














Aspe Firma: Strana: 1

Čas: 14:52:2712.08.2020Datum:3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 153 177,04Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 395 344,22Cena s daní:

Kč 242 167,18DPH:

Kč 1 153 177,04Cena celková:

Kč 1 171 440,04Základní cena:

Zhotovitel:

VIAPROJEKT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Rozpočet:

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 32841c

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě RWE, vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -70,000

aktuální množství  80,000

 2 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě Města Hradec Králové (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

150=150.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 1,377 

km.

Pevná cena.

 7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 

1,377 km.

Pevná cena.

 8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 1,377 km.

Pevná cena.

 9 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka úseku 1,377 km.

Pevná cena.
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000  

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD, 

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací,

Pevná cena.

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS 

budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 

- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení 

před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje 

osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku 

1,377 km.

Pevná cena.

 12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000

měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu (požadavek KHS KHK)

- 1x24 hodinové měření v chráněném venkovním prostoru stavby objektu k bydlení 

č.p. 63, ul.Akátová (pozemek st.p.č. 63 v k.ú. Malšova Lhota) v denní a noční době 

včetně vypracování protokolu o měření

- veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x), kompletace

Pevná cena.

Technická specifikace: měření hluku z dopravy v době zkušebního provozu (požadavek KHS KHK)  

- 1x24 hodinové měření v chráněném venkovním prostoru staqvby objektu k bydlené č.p. 500, Revoluční třída, Nový Bydžov, 

přilehlé k posuzované křižovatce v denní a noční době  

- veškeré náklady včetně dopravy, vypracování protokolu (5x), kompletace

 13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000

náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Všeobecné předběžné položky (I.etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PEVNÁ CENA

1+1=2.000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 14 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  

- úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

( i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništ

- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 

policii a záchrannou službu

- PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0

Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 823 131,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 3 415 988,63Cena s daní:

Kč 592 857,53DPH:

Kč 2 823 131,10Cena celková:

Kč 2 874 176,10Základní cena:

Zhotovitel:

VIAPROJEKT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Příprava území

Silnice III/29827 (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

01

Objekt: SO 101

Stavba: 32841c

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  2 785,100  

zemina a podkladní vrstvy komunikace

podklad komunikace ze ŠD pol.č. 11332    1853,350=1 853.350 [A] 

podklad komunikace z kameniva a štětu pol.č. 11332a 884,950=884.950 [B] 

podklad komunikace z KSC pol.č. 11334    46,800=46.800 [C] 

Celkem: A+B+C=2 785.100 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  155,160  

suť

kryt vozovky  živice pol.č. 11313 6,7=6.700 [A] 

kryt chodníků beton  pol.č. 11315 2,1=2.100 [B] 

kryt chodníků z bet. dlaždic pol.č. 11318   53,080=53.080 [C] 

kryt z žul. dlažba pol. č. 11347a bet. lože: 111*0,1=11.100 [J] 

obrubník tl. 80 mm pol.č. 11351 (295,0*0,08*0,25)=5.900 [E] 

obrubník tl. 50 mm pol.č. 11351 (30,0*0,05*0,25)=0.375 [F] 

obrubník tl. 150 mm pol.č. 11352 (1429,0*0,15*0,3)=64.305 [G] 

bet. krajníky pol.č. 11354 (209,0*0,08*0,25)=4.180 [H] 

2-linka pol. č. 11355 bet. lože: 46,0*0,2*0,1=0.920 [K] 

5-linka pol. č.113556 bet. lože: 130,0*0,5*0,1=6.500 [L] 

 

Celkem: A+B+C+J+E+F+G+H+K+L=155.160 [M]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 03730 a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  200,000  

stranová přeložka vedení O2 -  v rámci výkopu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 4 03730 b POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  

stranová přeložka vedení NN -  v rámci výkopu
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 5 03730 c POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  

stranová přeložka vedení VO -  v rámci výkopu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 6 03730 d POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  

stranová přeložka vedení vodovodu -  v rámci výkopu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

 7 03730 e POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  150,000  

stranová přeložka vedení plynovodu -  v rámci výkopu

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -150,000

aktuální množství  0,000

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  6,700  

vč. odvozu a uložení na skládku
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. příloha C.1.1.2, kryt vjezdů 

 

kryt živice tl. 40 mm: 

3+11+9+6+14+9+69+9=130.000 [A] 

A*0,04=5.200 [B] 

 

 

kryt R-mat. tl. 50 mm 

30,0*0,05=1.500 [C] 

 

Celkem: B+C=6.700 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU M3  2,100  

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. příloha C.1.1.2 

betonový kryt tl. 150 mm 

2+12=14.000 [A] 

A*0,15=2.100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 20KM

M3  17,800  

Dlažba použita na obnovu povrchů

vjezdy a chodníky - žul. dlažba

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití vytěženého materiálu
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. příloha C.1.1.2, vjezdy 

 

žul. dlažba tl. 100 mm 

8+6+8+19+13+7+7+21+10+11+9+8+7+19+19+6=178.000 [A] 

A*0,1=17.800 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  53,080  

vč. naložení, odvozu a uložení, 

vjezdy a chodníky - bet. dlažba

viz. příloha C.1.1.2, vjezdy 

 

bet. dlažba tl. 80 mm 

2+2+19+11+4+14+11+12=75.000 [A] 

A*0,08=6.000 [B] 

 

bet. dlažba  tl. 60 mm 

(4,0+3,0+3,0)+(3,0)=13.000 [C] 

C*0,06=0.780 [D] 

 

bet. dlažba 300x300 tl. 50 mm 

2+3+43+116+109+59+37+31+27+28+78+26+65+18+28+66+34+12=782.000 [E] 

E*0,05=39.100 [F] 

 

bet. vegetační. dílce 100 mm 

5+67=72.000 [H] 

H*0,1=7.200 [I] 

 

Celkem: B+D+F+I=53.080 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 853,350  

vč. odvozu a uložení na skládku

podklad - ŠD

(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) 

 

a) tl. 210 mm  

(742,0+90,0+971,0+810,0+963,0)=3 576.000 [A] 

A*0,21=750.960 [B] 

 

b) tl. 150 mm  

(1002,0+163,0)=1 165.000 [C] 

C*0,15=174.750 [D] 

 

c) tl. 380 mm  

812,0=812.000 [E] 

E*0,38=308.560 [F] 

 

d) tl. 110 mm  

(708,0+501,0)=1 209.000 [G] 

G*0,11=132.990 [H] 

 

e) tl. 160 mm  

(1023,0+456,0)=1 479.000 [I] 

I*0,16=236.640 [J] 

 

f) 270 mm  

780,0=780.000 [K] 

K*0,27=210.600 [L] 

 

w) 111,0*0,35=38.850 [P] 

 

 

Celkem: B+D+F+H+J+L+P=1 853.350 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  884,950  

vč. odvozu a uložení na skládku

podklad - kamenivo a štět

(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) 

 

b) tl. 100 mm  

(1002,0+163,0)=1 165.000 [C] 

C*0,1=116.500 [D] 

 

d) tl. 150 mm  

(708,0+501,0)=1 209.000 [G] 

G*0,15=181.350 [H] 

 

e) tl. 200 mm  

(1023,0+456,0)=1 479.000 [I] 

I*0,2=295.800 [J] 

 

podklad pod vjezdy a chodníky tl. 300 mm 

8+6+8+19+13+7+7+21+10+11+9+8+7+19+19+6=178.000 [K] 

2+2+19+11+4+14+11+12=75.000 [L] 

5+67=72.000 [M] 

(K+L+M)*0,3=97.500 [N] 

 

podklad pod vjezdy a chodníky tl. 200 mm 

3+11+9+6+14+9+69+9=130.000 [O] 

2+12=14.000 [P] 

30=30.000 [Q] 

2+3+43+116+109+59+37+31+27+28+78+26+65+18+28+66+34+12=782.000 [R] 

4+3+3=10.000 [S] 

3=3.000 [T] 

(O+P+Q+R+S+T)*0,2=193.800 [U] 

 

Celkem: D+H+J+N+U=884.950 [V]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT 

POJIVEM

M3  46,800  

vč. odvozu a uložení na skládku

podklad - KSC

(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) 

 

f) 60 mm  

780,0=780.000 [A] 

A*0,06=46.800 [B] 

 

 

Celkem: B=46.800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 11347 a ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  22,200

vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného a očištěného materiálu na stavbě.

(viz příloha C.1.1.2) 

 

žul. dlažba 100 mm vč. bet. lože tl. 100 mm. Podklad ze ŠD tl. 350 mm v samostatné položce č.11332, odst. w) 

 

111,0*0,2=22.200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 16 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  325,000  

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.1.1.2 

bet. obrubník š. 80 mm: 4+22+60+56+5+5+5+109+4+4+9+6+6=295.000 [A] 

bet. obrubník š. 50 mm  3+6+3,5+4,5+2+1,5+9,5=30.000 [B] 

 

Celkem: A+B=325.000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  1 429,000  

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.1.1.2 

bet. obrubník š. 150 mm 

878+551=1 429.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  209,000  

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.1.1.2 

bet. vodící proužek 

28+73+69+31+4+4=209.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  46,000  

vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného a očištěného materiálu na stavbě.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. C.1.1.2 

2- linka ze žulových kostek 

7+29+10=46.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  130,000  

vč. odvozu a uložení. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

vybouraného a očištěného materiálu na stavbě.

viz. C.1.1.2 

5-linka ze žulových kostek 

51+79=130.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 21 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  868,370  

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu
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(viz příloha C.1.1.2. a IG průzkum) 

 

a) tl. 90 mm  

(742,0+90,0+971,0+810,0+963,0)=3 576.000 [A] 

A*0,09=321.840 [B] 

 

b) tl. 100 mm  

(1002,0+163,0)=1 165.000 [C] 

C*0,1=116.500 [D] 

 

c) tl. 70 mm  

812,0=812.000 [E] 

E*0,07=56.840 [F] 

 

d) tl. 90 mm  

(708,0+501,0)=1 209.000 [G] 

G*0,09=108.810 [H] 

 

e) tl. 140 mm  

(1023,0+456,0)=1 479.000 [I] 

I*0,14=207.060 [J] 

 

f) 70 mm  

780,0=780.000 [K] 

K*0,07=54.600 [L] 

 

g) 40 mm 

(18,0+6,0+4,0+5,0+7,0+8,0+6,0+7,0+7,0)=68.000 [M] 

M*0,04=2.720 [N] 

 

Celkem: B+D+F+H+J+L+N=868.370 [O]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 22 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  194,800  
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vč. odvozu a uložení na mezideponii zhotovitele - pro zpětné použití

viz. C.1.1.2 

tl. 100 mm 

1948,0*0,1=194.800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 23 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  194,800  

uložení ornice na mezideponii pro zpětné použití

viz. C.1.1.2 

tl. 100 mm 

1948,0*0,1=194,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  84,000  

viz. C.1.1.2 

 

uvažováno obednění 0,5x0,5 m do výšky 2,0 m, 21ks 

(4*0,5*2,0)*21=84.000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1

Komunikace5

 25 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2  290,000  

provizorní ochrana plynovodu

komplet montáž a demontáž

viz. C.1.1.2 

betonové  panely šířky 1,0 m, do ŠP lože tl. 150 mm 

290,0*1,0=290.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  10,000  

vč. odvozu a uložení na skládku

viz. C.1.1.2 

odstranění stáv. zábradlí 

10,0=10.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  
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- jeho odvoz na předepsané místo

 27 919111 a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  123,000  

zaříznutí spáry tl. 40 mm

viz příloha C.1.1.2 

 

18+6+4+5+7+6+26+8+6+7+7+7+10+6=123.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  87,000  

zaříznutí spáry tl. 100 mm

viz příloha C.1.1.2 

 

8+6+4+5+7+6+8+6+7+7+7+10+6=87.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  68,000  

vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku

čištění po frézování

viz. C.1.1.2 

 

68,0=68.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 30 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  28,000  

vč. odvozu, uložení a popl. za skládku

viz. C.1.1.2 

28=28.000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)  
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Rozpočet:

32841c

SO 101

01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  7 974,860  

zemina a podloží vozovky

pracovní drenáž pol.č. 12293     169,760=169.760 [A] 

výkop pro úpravu podloží pol.č. 13183    7795,100=7 795.100 [B] 

sondy pol.č. 13283 10=10.000 [C] 

Celkem: A+B+C=7 974.860 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 2 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  123,000  

úprava studených spár v živičném krytu, odfrézování 2x2 cm vč. zaříznutí

viz C.1.1.3 

123=123.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  150,000  

komplet

čerpání vody z čerpacích jímek

150=150.000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 4 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3  169,760  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop rýh pro pracovní drenáž, odvoz a uložení na skládku

viz C.1.1.1 a C.1.1.6 

(150+362+27+104+418)*0,4*0,4=169.760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  194,800  

natěžení stávající ornice z mezideponie, včetně dovozu na stavbu
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viz C.1.1.3 

Celková plocha 2065 m2 x tl. 0,15m = 309,75 m3 

stávající ornice 194,8 m3 = 1298 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele 

194,8=194.800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  115,050  

natěžení nové ornice z deponie, včetně dovozu na stavbu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz C.1.1.3 

Celková plocha 2065 m2 x tl. 0,15m = 309,75 m3 

stávající ornice 194,8 m3 = 1298 m2 při tl. 150 mm použita stávající ornice z mezideponie zhotovitele 

Nová ornice 2065-1298=767.000 [A] 

A*0,15=115.050 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  17,400  

natěžení stáv. žul. kostek ze skládky SUS, obec Lípa

174,0*0,1=17.400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

položka nezahrnuje:  

- práce spojené s otvírkou zemníku  

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  7 795,100  

výkopy v tělese komunikace - pro úpravu podloží

vč. odvozu na skládku

Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 

260+252+238+226+210+224+224+236+264+234+214+206+150+128+188+184+226+268+250+250+234+234+302+300+258+208+158+170+136+212+256+236+270+274+

115,1=7 795.100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  10,000

sondy pro zjištění uložení podzemních vedení

Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 

10=10.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
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- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,900  

materál pro násyp do tělesa komunikace z vhodných zemin, vč. dovozu

Zemní práce (viz příloha C.1.1.8 a C.1.1.9.) 

2+2+2+2+6+8+2+2+2+2+2+0,9=32.900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,000  

konstrukce krajnice, hutněný materiál min. parametrů "málo vhodný" dle ČSN 72 

1002

viz příloha C.1.1.3 a C.1.1.6 

7,0=7.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  327,688  

zásyp rýh pracovních drenáží, drcené kamenivo
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viz příloha C.1.1.1 a C.1.1.6 

 

fr.32-63 

drenážní potrubí PVC DN100 1378+107+68+27+366=1 946.000 [A] 

A*0,4*0,4=311.360 [B] 

 

zásyp čerpacích jímek fr.32-63 1,0*1,0*13=13.000 [C] 

vsak podklad čerpacích jímek fr. 63-128 0,8*0,8*0,4*13=3.328 [D] 

Celkem: B+C+D=327.688 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  2 065,000  

viz C.1.1.3 

 

stávající ornice z mezideponie zhotovitele1298 m2 při tl. 150 mm 

nová ornice 767m2 

 

Celková plocha 1298+767=2 065.000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
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rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 065,000  

zeleň

viz C.1.1.3 

2065=2 065.000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  88,000  

Osazení nopové fólie mezi chodníkem a podezdívkou stávajícího oplocení či 

objektem

viz C.1.1.6 

88=88.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 16 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  10 282,350

úprava podloží komunikace vozidlová a zastávkový pruh

tkaná geotextílie s tahovou pevností 60 kN/m (výměra bez přesahu)

Úprava podloží - komunikace vozidlová a zastávkový pruh - GEOTYP II (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) 

2218+1219+58=3 495.000 [A] 

989*0,15=148.350 [B] 

a+b=3 643.350 [C] 

 

úprava podloží komunikace vozidlová 5837=5 837.000 [D] 

úprava podloží vjezdová 710+92=802.000 [E] 

C+D+E=10 282.350 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  



Aspe Firma: Strana: 12

Čas: 14:54:4012.08.2020Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Návrh

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 17 28997 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  5 836,550

úprava podloží komunikace vozidlová

tkaná výztužná gemříž PE, pevností 40 kN/m, oka 25x26 mm (výměra bez přesahu)

Úprava podloží - komunikace vozidlová - GEOTYP III (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) 

úprava podloží komunikace vozidlová 2240+2093+1164=5 497.000 [A] 

obrubníky 1557*0,15=233.550 [B] 

krajnice 212*0,5=106.000 [C] 

Celkem: A+B+C=5 836.550 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2

Komunikace5

 18 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  8 934,000  

SC C3/4 tl. 150 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 170, 

opatření proti vývoji reflexních trhlin)
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viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 19 56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2  58,000  

SC C8/10, tl. 210 mm, vč. vytvoření smršťovacích trhlin ve vzd. max. 5m (dle TP 

170, opatření proti vývoji reflexních trhlin)

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.2 

58=58.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  9 947,181  

úprava podloží komunikace vozidlová a zastávkový pruh
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Úprava podloží - komunikace vozidlová a zastávkový pruh - GEOTYP II  a GEOTYP III (viz příloha C.1.1.6. a C.1.1.8.) 

 

ŠD fr.0-63, tl. 400 mm 

vozovka: 2218+1219+58=3 495.000 [A] 

obrubníky: 989*0,15=148.350 [B] 

Celkem: A+B=3 643.350 [C] 

C*0,4=1 457.340 [D] 

 

ŠD fr.0-63, tl. 300 mm 

vozovka: 2240+2093+1164=5 497.000 [E] 

obrubníky: 1557*0,15=233.550 [F] 

krajnice: 212*0,5=106.000 [G] 

Celkem: E+F+G=5 836.550 [H] 

H*0,3=1 750.965 [I] 

 

ŠD fr.0-63, tl. 150 mm 

5836,55*0,15=875.483 [J] 

 

ŠD fr.0-125, tl. 350 mm 

5836,55*0,35=2 042.793 [K] 

 

Úprava vjezdu, ŠD fr. 0-63, tl. 300 mm 

163+174+74+136+139+24+92=802.000 [M] 

M*0,3=240.600 [N] 

 

Oprava zásypu stáv. vedení kanalizace (výměna zeminy za drcené kamenivo), viz C.1.1.6 

 fr. 32-63 2506=2 506.000 [O] 

ŠD fr.0-63 1074=1 074.000 [P] 

 

D+I+J+K+N+O+P=9 947.181 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  148,000
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ŠDa, tl. 150 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. veget. dílce - konstrukce č.5 

2vrstvy (9+65)*2=148.000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  9 247,000  

ŠDa, tl. 200 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] 

 

vozovka - zastávkový pruh, konstrukce č.2 

58=58.000 [B] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [C] 

 

oprava vjezdu - kryt beton - konstrukce č.8 

(8+16)=24.000 [D] 

 

pod varovnými pásy (investice Města HK) v plochách vjezdů 

3+3+2+3+6+4+2+3+3+3+3+3+2+2+3+3+6+3+4+3+6+3+3+6+5+5=92.000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=9 247.000 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 349,000  
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ŠDa, tl. 250 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

 

oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 

16+6+7+7+6+11+13+8+10+8+8+11+11+9+14+6+11+11=173.000 [A] 

 

oprava vjezdu - dlažba - konstrukce č.4 

6+6+7+17+10+4+9+4+4+3+3+6+6+13+9+10+9+5+4+14+15+10=174.000 [B] 

 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.6 

8+7+6+3+3+19+8+13+24+12+11+7+10+5=136.000 [C] 

 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 

2+4+4+2+43+120+119+73+44+34+27+28+75+30+77+22+35+88+35=862.000 [D] 

 

oprava vjezdu - bet. dlažba pro nevidomé - konstrukce č.9 

1+1+1+1=4.000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=1 349.000 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  302,000

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - kryt R-mat, konstrukce č.3 

6+6+7+7+6+11+13+8+10+8+8+11+11+9+14+6+11+11=163.000 [A] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [B] 

 

Celkem: A+B=302.000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě  
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- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  107,000  

ŠD fr.0-32, tl. 150 mm

viz příloha C.1.1.3 a C.1.1.6 

51+56=107.000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  8 934,000

1,0 kg/m2 pro ACP 16+

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9 141,000

0,5 kg/m2
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viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] 

 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [B] 

 

oprava ploch 

18+6+4+5+7+7+6+8+7=68.000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=9 141.000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -30,000

aktuální množství  9 111,000

 28 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  5 837,000

Úprava podloží, oka 40x40 (výměra bez přesahů)

5837=5 837.000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 29 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  9 002,000  
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viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

vozovka, konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A] 

 

oprava ploch 

18+6+4+5+7+7+6+8+7=68.000 [B] 

 

Celkem: A+B=9 002.000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  139,000  

ACO 8 tl. 50 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - asfaltobeton ACO 8 - konstrukce č.7 

3+11+10+7+14+10+77+7=139.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -30,000

aktuální množství  109,000
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 31 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  8 934,000  

ACP 16+

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.1 

1070+1986+3054+2824=8 934.000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  58,000  

žulová dlažba 120-160 mm, tl. 100 mm do cem. lože

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

konstrukce č.2 

58=58.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  174,000  
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zpětné použití žul. dlažby z bourání. Skládka SUS obec Lípa 20 km

žulová dlažba 100/100/100 mm vč. lože tl. 40 mm z kameniva fr.4-8

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - dlažba - konstrukce č.4 

6+6+7+17+10+4+9+4+4+3+3+6+6+13+9+10+9+5+4+14+15+10=174.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -44,000

aktuální množství  130,000

 34 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  5,000  

Odláždění kolem uliční vpusti v zeleni žulovou dlažbou 100/100/100 mm

viz C.1.1.3 

5=5.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  862,000

bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm 

kamenivo fr.4-8

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.9 

2+4+4+2+43+120+119+73+44+34+27+28+75+30+77+22+35+88+35=862.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -35,000

aktuální množství  827,000

 36 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  136,000  

bet. dlažba 200/100 tl. 80 mm, barva přírodní, povrch standard vč. lože tl. 40 mm 

kamenivo fr.4-8

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. dlažba - konstrukce č.6 

8+7+6+3+3+19+8+13+24+12+11+7+10+5=136.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
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spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV č.301/06/20  44,000

aktuální množství  180,000

 37 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  4,000

bet. dlažba 200/100 tl. 60 mm, barva červená, reliéf pro nevidomé, povrch 

standard vč. lože tl. 40 mm kamenivo fr.4-8

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. dlažba pro nevidomé - konstrukce č.9 

1+1+1+1=4.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 38 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

DO 100MM

M2  74,000  20

bet. veget. dílce tl. 100 mm vč. lože tl. 50 mm písek hlinitý - SM

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - bet. veget. dílce - konstrukce č.5 

9+65=74.000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3  3,840  

CB II, tl. 160 mm

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

oprava vjezdu - kryt beton - konstrukce č.8 

(8+16)*0,16=3.840 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 40 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  123,000  

úprava studených spár v živičném krytu, výplň mod. asf. plombovacím tmelem
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viz C.1.1.3 

123=123.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5

Potrubí8

 41 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  1 946,000  

pracovní drenáž - PVC DN 100

viz příloha C.1.1.1 a C.1.1.6 

drenážní potrubí PVC DN100 1378+107+68+27+366=1 946.000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 42 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  47,000  

poklopy revizních šachet tzv. "plovoucího typu" zat.D400

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného poklopu včetně rámu
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 43 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  26,000  

skruže pro čerpání

spouštěná studna DN 1000, hl 1,0m

skruž DN 1000, v.500 mm 

13*2=26.000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  47,000  

poklopy

viz C.1.1.3 

47=47.000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 45 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  42,000  

mříže

viz C.1.1.3 

42=42.000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,000  

šoupata

viz C.1.1.3 

20=20.000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8
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Ostatní konstrukce a práce9

 47 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000  

nové

viz C.1.1.4 

A 12  1ks1=1.000 [A] 

B 20b 2ks2=2.000 [B] 

B 28 1ks1=1.000 [C] 

P 6  2ks2=2.000 [D] 

IP 6  2ks2=2.000 [E] 

IP 6 se žlutozeleným fluorescenčním okrajem 2ks2=2.000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=10.000 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 48 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  21,000  

přesun stávajících
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viz C.1.1.4 

A 12 ks 2=2.000 [A] 

A 19 ks 1=1.000 [B] 

B 20a ks 2=2.000 [C] 

B 28 ks 1=1.000 [D] 

P 2 ks 5=5.000 [E] 

P 4 ks 1=1.000 [F] 

IP 4b ks 1=1.000 [G] 

IP 25b ks 1=1.000 [H] 

IS 19b ks 1=1.000 [I] 

IS 21a ks 1=1.000 [J] 

IJ 14c ks 1=1.000 [K] 

E 2b ks 1=1.000 [L] 

E 13 ks 2=2.000 [M] 

silniční zrcadlo 1=1.000 [N] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=21.000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

 49 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  18,000

odstranění, odvoz na SUS HK Plačice
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viz C.1.1.4 

A 6b ks 1=1.000 [A] 

A 7a ks 1=1.000 [B] 

A 12 ks 1=1.000 [C] 

B 1 ks 1=1.000 [D] 

B 20a ks 3=3.000 [E] 

B 28 ks 2=2.000 [F] 

P 2 ks 1=1.000 [G] 

P 4 ks 2=2.000 [H] 

IP 6 ks 4=4.000 [I] 

E 4 ks 1=1.000 [J] 

E 8b ks             1=1.000 [K] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=18.000 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 50 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  4,000

přesun stávajících

viz C.1.1.4 

4=4.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 51 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  3,000  

odstranění stávajících

viz C.1.1.4 

posunované DZ 2=2.000 [A] 

zrušené DZ 1=1.000 [B] 

Celkem: A+B=3.000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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 52 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  10,000  

nové

viz C.1.1.4 

nové DZ 6=6.000 [A] 

přesun stávajících DZ 4=4.000 [B] 

Celkem: A+B=10.000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 53 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  170,583  

stříkaný plast

příloha C.1.1.4 

 

V 1a (0,125) 501,0*0,125=62.625 [A] 

V 2a (3/6/0,125) 663,0*0,125/3*1=27.625 [B] 

V 2b (3/1,5/0,125)175,0*0,125/3*2=14.583 [C] 

V 4 (0,125) 222,0*0,125=27.750 [D] 

V 7 - plocha nástřiku 38,0=38.000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=170.583 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

 54 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  8,000  

stříkaný plast
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V11a (žlutá barva) dl. 12,0 m 6=6.000 [A] 

V15 (symbol DZ A12 - barevné) 2=2.000 [B] 

Celkem: A+B=8.000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku předepsaného symbolu  

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 55 91551 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

M  64,000  

vodící pás místa pro přecházení

příloha C.1.1.4 

Celkem 64 m 64,0=64.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku předepsaného symbolu  

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

 56 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  445,000  

Betonový obrubník 500/80/250 mm  osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, 

barva přírodní

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

3+8+8,5+2+7+8+6,5+7+11+4+3+4+11,5+11,5+10,5+8+4+4+4+4+9+9+18+10+9+11+7+8+9+4+7+3+8+7+12+7+8+10+10+4+34+5+5,5+4+4+4+4+4+7+7+3+9+9+9+2+3+3+10

+9+10=445.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -12,000

aktuální množství  433,000

 57 91721 a ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  164,000
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Betonový obrubník 500/50/200 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, 

barva přírodní

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

5+8+8+6+22+59+56=164.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 58 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  2 451,000

Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm, osazený do betonového lože C20/25 s 

opěrou, barva přírodní

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

145+10+83+6+240+11+12+246+100+272+28+73+70+86+90+15+58+262+42+187+415=2 451.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 59 91722 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  94,000  

Bezbariérový zastávkový beton obrubník 400/330/1000, beton s odolností XF4 dle 

ČSN EN 206-1

osazený do betonového lože C20/25 s opěrou

viz C.1.1.3 a C.1.1.6 

 

5 zastávek bude v provedení:  

12ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks 

náběhový pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 16 ks) 

 

1 zastávka v provedení:  

10 ks přímý obrubník + 1ks náběhový levý + 1ks přechodový levý + 1ks náběhový 

pravý + 1ks přechodový pravý (celkem 14 ks) 

 

16+14+16+16+16+16=94.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  
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Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M  2 477,000  

Betonový vodicí proužek 500/250/80 mm, osazený do betonového lože C20/25 s 

opěrou, barva přírodní

viz. C.1.1.3 a C.1.1.6 

145+10+83+6+240+11+12+26+246+100+272+28+73+70+86+90+15+58+262+42+187+415=2 477.000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  3 500,000

proříznutí dilatačních spar v podkl. vrstvě cement. stabilizace (á 4m)

3500=3 500.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 93541 a ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  29,500  

TVAROVKY Z POLYESTERU - liniové odvodňovací žlaby š. 100 mm, vč. 1x vpusti 

a můstkového roštu z litiny, zat. D400

lože z betonu C20/25

Liniové odvodňovací žlaby (viz příloha C.1.1.1. a C.1.1.3.): 

 

žlab č.5 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 5=5.000 [A] 

žlab č.6 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 3=3.000 [B] 

žlab č.7 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 8=8.000 [C] 

žlab č.8 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 1,5=1.500 [D] 

žlab č.9 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 4,5=4.500 [E] 

žlab č.11 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 4=4.000 [F] 

žlab č.12 - tvarovky z polyesteru, 1 x vpust, můstkový rošt litina D400 m 3,5=3.500 [G] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29.500 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  
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-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 63 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M  842,000

Betonové žlaby 200/200 mm se zákrytem

viz C.1.1.3 

7+6,5+7+6,5+4,5+5+6+4,5+9+11+7+6+5+5+8+7,5+7,5+7,5+6,5+8+6,5+7+6+7,5+5=167.000 [A] 

5+5+5+13+13+5,5+5,5+5+5+8+8+5,5+7,5+7,5+6+6+6+6+6+13,5+13,5+13,5+5+5+5=184.000 [B] 

5+5+5+5+5+4,5+4,5+4,5+9+9+9+6+6+6+7+7+7+13+8+11+7+5+5+9+7,5+8,5+6+6=190.500 [C] 

7+7+7+7+9+9+12+29+8+6+7+8+13,5+4,5+4,5+5+5+5+10,5+10,5+10+10+5+6+5,5=211.000 [D] 

5,5+6+6+5+5+8,5+5+4,5+8+8+7+7+7+7=89.500 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=842.000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  18,900  

suť

demolice betonových obrubníků pol.č. 11352 0,3*0,15*20,0=0.900 [A] 

zpevněná plocha BUS pol.č. 11346 18,0=18.000 [B] 

Celkem: A+B=18.900 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad 

organizace dopravy PD, zdokumentování stavebně-technického stavu objízdných 

tras před a po realizaci stavby, část DIO.

Pevná cena.

PD, část DIO

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KUS  4,000  

zřízení a zrušení provizorní autobusové zastávky

PD, část DIO

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  

Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništi.Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu 

realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, 

záchranné služby. Pevná cena.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PD, část DIO

Všeobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET 

PODKL

M3  18,000  4

Úpravy na provizorní točně:

Zrušení

panel tl. 150 mm + podklad ŠD tl. 300 mm, Plocha 40 m2 

40*0,45=18.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za sklá

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bou

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -18,000

aktuální množství  0,000

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  20,000  

Úpravy na provizorní točně:

vč. odvozu na skládku

demolice betonových obrubníků  20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV č.301/06/20 -20,000

aktuální množství  0,000

 7 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  0,800  

Úpravy na provizorní točně:

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 

využití recyklovaného materiálu

tl. 40 mm 

20,0*0,04=0.800 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové cen

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -0,800

aktuální množství  0,000

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  40,000  

Úpravy na provizorní točně:

uložení v místě stavby

sejmutí ornice v tl. 10 cm 40,0=40.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -40,000 -3 724,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,000

 9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  40,000  

Úpravy na provizorní točně:

vč. natěžení ornice v místě stavby

uvedení plochy do původního stavu

40,0=40.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -40,000

aktuální množství  0,000

Zemní práce1

Základy2

 10 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  40,000  

Úpravy na provizorní točně:

včetně odstranění a likvidaci po zrušení zpevněné plochy

provizorní zpevněná plocha pro BUS, geotextílie s tah. pevností 40kN/m 40,0=40.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -40,000
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,000

Základy2

Svislé konstrukce3

 11 338182 a SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO KUS  2,000  

Úpravy na provizorní točně:

demontáž a montáž stávajících laviček

2=2.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,  
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení značek, včetně jejich zaměření.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:  

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),  

- veškeré druhy povrchových úprav,  

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -2,000

aktuální množství  0,000

Svislé konstrukce3

Komunikace5

 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,000

Úpravy na provizorní točně:

provizorní zpevněná plocha pro BUS, ŠD tl. 300 mm 40,0*0,3=12.000 [A] 

PD, část DIO
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -12,000

aktuální množství  0,000

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  20,000  1

Úpravy na provizorní točně:

20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -20,000

aktuální množství  0,000

 14 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  20,000  

Úpravy na provizorní točně:

20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -20,000

aktuální množství  0,000

 15 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  40,000  

Úpravy na provizorní točně:

provizorní zpevněná plocha pro BUS 40,0=40.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -40,000

aktuální množství  0,000

Komunikace5
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Ostatní konstrukce a práce9

 16 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000  

Úpravy na provizorní točně:

demontáž a montáž stávajícího DZ

1=1.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dopravu demontované značky z dočasné skládky  

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  

- nutnou opravu poškozených částí  

nezahrnuje dodávku značky

 17 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  80,000

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 

H.3.): 

včetně nájm po celou dobu stavby

80,0=80.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 18 914624 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  80,000  

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 

H.3.)

včetně nájm po celou dobu stavby

80,0=80.000 [A]



Aspe Firma: Strana: 11

Čas: 14:55:4912.08.2020Datum:3.6.1.10

Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou  

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 19 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, 

DEMON

KUS  80,000  

Provizorní dopravní značení + informační systém objízdných tras (viz příloha H.2. a 

H.3.):

včetně nájm po celou dobu stavby

80,0=80.000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)  

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 20 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  20,000  

Úpravy na provizorní točně:

obnova ploch

obrubník 300/150/1000 20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -20,000

aktuální množství  0,000
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Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové - I.etapa (PORR)

Silnice III/29827 (I. etapa)

Dopravní opatření během stavby (I. etapa)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32841c

SO 101

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  24,000  67,00  1 608,00

Úpravy na provizorní točně:

zaříznutí spáry tl. 40 mm 

24,0=24.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -24,000

aktuální množství  0,000

 22 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  20,000  

Úpravy na provizorní točně:

čištění po frézování

vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku

20,0=20.000 [A] 

PD, část DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:

ZBV č.301/06/20 -20,000

aktuální množství  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 270 599 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,68 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

39 900 246,59

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

+ 24 090,00

Méněpráce (k odst. 4) − 246 508,70

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 246 508,70

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

270 598,70
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I. etapa a Rekonstrukce chodníků a 

infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa“ – část I. 

Název veřejné zakázky:

39 900 246,59

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 24 090,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 39 900 246,59

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 24 090,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 246 508,70

-222 418,70

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

39 900 246,59

0,00

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

39 900 246,59

39 900 246,59

39 677 827,89

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

39 677 827,89Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

39 900 246,59

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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