

Smlouva o dílo
k č.j. objednatele: Arch 129/2020
uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

Muzeum Náchodska

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: CZ00084930

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu: 2033-551/0100

Statutární zástupce: PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. (ředitel)

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

a

ZHOTOVITEL:

Martin Bulat

Kolonie 378/25, 737 01 Český Těšín

Korespond.adresa: Lochenice 101 , 503 02

Číslo účtu: 9931323001/5500

IČ: 67306772

DIČ: CZ7001065115

Statutární zástupce: Martin Bulat

I.

Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce (kopácké, dokumentátorské aj.) jako součást záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce, k. ú. Náchod **v celkové hodnotě do 1 950 000,- Kč bez DPH** za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

II.

Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů **Mgr. Jana Košťála a jím pověřených pracovníků.**

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy stavební deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby,
- počasí
- postup prací

Stavební deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska

stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby. Zhotovitel zašle objednateli do 2 dnů měsíční pracovní výkaz za předcházející kalendářní měsíc.

3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup prováděných terénních prací s Univerzitou Hradec Králové a generálním dodavatelem stavby.

4. Zhotovitel předá Objednateli zpracované podklady ze ZAV v papírové dokumentaci (plány, kontextové listy, seznamy nálezů, digitální fotodokumentaci aj. do 30 dnů od ukončení terénních prací

6. Archeologické movité nálezy budou předány zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po ukončení terénní fáze archeologického výzkumu. Archeologické nálezy budou zabaleny v papírových sáčcích s popisem a uloženy v tzv. banánových krabicích se seznamem nálezů.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce v rozmezí září 2020 v koordinaci s generálním zhotovitelem stavby. Doba realizace je stanovena do období prosinec 2021/ leden 2022 nebo do vyčerpání hodnoty zakázky.

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, zajistí objednatel zapůjčení stanů pro průběh ZAV.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **1 950 000,- Kč bez DPH**.

2. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě pracovního výkazu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který byl **vysoutěžen a který je přílohou této smlouvy**. Přehled prací bude předložen Objednateli do 2 pracovních dnů od skončení fakturovaného období. Přehled bude odsouhlasen nejpozději do 7. Dne od ukončení fakturovaného období.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **30 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve **4 vyhotoveních**, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Náchodě dne 25.9.2020
za objednatele


.....
PhDr. Svatopluk Bolom-Kotari, Ph.D.
Ředitel muzea

**muzeum
náchodská**
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
IČO 00084930, DIČ CZ 00084930

V Náchodě dne 8.9.2020
Za zhotovitele


.....
Martin Bulat
Archeologický servis
MARTIN BULAT
Kolonie 378/25, 737 01 Český Těšín
Tel.: 737 84 77 92
IČO: 673 06 772 DIČ: CZ7001065115

Příloha č.1

Jméno společnosti Martin Bulat
Adresa: Kolonie 378/25, 737 01 Český Těšín
IČ: 67306772
DIČ: CZ7001065115

Nabídkový list Záchranný archeologický výzkum Státní zámek Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce	
Ceny jsou uvedeny bez DPH	
Profese	Sazba Kč/hod
Terénní část	
Terénní technik	250,-
Dokumentátor	220,-
Terén pracovník	145,-

Archeologický servis

MARTIN BULAT
Kolonie 378/25, 737 01 Český Těšín
Tel.: 737 84 77 92
IČ: 673 06 772 DIČ: CZ7001065115

8.9.2020 

Datum, podpis jednatele a razítko



muzeum
náchodská
Masarykovo náměstí 1, 547 02 Náchod
IČO 00084930, DIČ CZ 00084930