

|  |  |                                      |  |  |             |
|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------|
| VYPRACOVAL:<br>Ing. Z. HARVÁNEK                |  | INVESTOR:<br>SŠIS DVŮR KRÁLOVÉ n. L. |  | DRUH PROJEKTU:<br>PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |             |
| NÁZEV AKCE: <b>"REKO Topení SPŠ" SM/18/368</b> |  |                                      |  | FORMÁT A4                              | 4           |
|  |  |                                      |  | DATUM                                  | 07/2020     |
|  |  |                                      |  | MĚŘÍTKO                                |             |
| ČÁST PD: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ                     |  |                                      |  | ČÍSLO ZAKÁZKY                          |             |
| NÁZEV VÝKRESU:<br><b>SCHÉMA ZAPOJENÍ R+S</b>   |  |                                      |  | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>ÚT 07</b>         | ČÍSLO PARÉ: |