
Příloha č. 2

Smlouva o dílo 
č. smlouvy objednatele:..............

Smluvní strany

Královéhradecký kraj 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel“

Společnost / podnikatel
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
708 89 546
CZ 70889546

a

CE-ING s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
Janem Čejchanem - jednatelem společnosti
044 75 631
CZ04475631
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 35921

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

nazvané:

„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici
Broumov -ZD/18/420“ (dále jen „veřejná zakázka“)

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku 
založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena 
jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i 
zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, 
doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
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Nýč,

DiS.,
b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS"), bude 

řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou a koordinátor bezpečnosti práce na 
staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo 
objednávkou;

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD):
S ateliér s.r.o., se sídlem Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO: 287 78 626;

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: Jan Čejchan
b) ve věcech technických: Jan Čejchan

c) zástupci zhotovitele na stavbě: Jan Čejchan

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode vzniku této změny.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 10, 2020 
předložená v rámci veřejné zakázky „Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, 
nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov -ZD/18/420“.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Výměna části podlahových krytin z PVC - dokumentace stavebních obiektů 
(uložena mimo smlouvu)

b) Příloha č. 2 — Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)

c) Příloha č 3 - Harmonogram prací

d) Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánu k provedení díla;

d) prověřil místní podmínky na staveništi;
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby, jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 
základě, jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě, jehož výsledku je uzavřena tato 
smlouva, zahrnuty do podrobného soupisu prací;
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g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 
který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 
2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 
ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění 
díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4
Předmět díla

4.1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem - „Výměna podlahových krytin v nemocnici 
Náchod, nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420“ podle dokumentace 
stavebních objektů zpracované společností S ateliér s.r.o., se sídlem Palackého 920, 547 01 
Náchod, IČO: 28778626, zodpovědný projektant: Zdeněk Nývlt (dále též jen „dokumentace“) a 
dalších podkladů specifikovaných v článku 2 odst. 2.2 této smlouvy. Veškeré podrobnosti, včetně 
soupisu prací, dodávek a služeb jsou v dokumentaci a ve výkazu výměr obsaženy. Rozsah 
stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru 
objednatele.

Předmětem díla jsou stavební práce. Jedná se o dodávku a montáž nových podlahových krytin ve 
vybraných místnostech v nemocnicích - Náchod, Rychnov n. K., Broumov - včetně odstranění 
stávajících krytin a jejich likvidace a provedení dalších nezbytně nutných prací k řádnému dokončení 
díla.

Předmětem plnění je rovněž případná stavební oprava poškozených betonových podlah.

Jedná se o výměnu podlahových krytin v prostorách dle dokumentace, která blíže specifikuje 
předmět plnění (tj. odstranění stávající podlahové krytiny, její likvidaci v souladu s příslušnými 
právními předpisy, opravu podkladu a položení nové podlahové krytiny) - příloha č. 5 této výzvy s 
názvem: Výměna části podlahových krytin z PVC - dokumentace stavebních objektů a dále dle 
skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.

Součástí plnění je rovněž předání dokumentace a dokladů nutných k převzetí díla objednatelem, tj. 
veškerých dokladů předepsaných platnými právními předpisy, technickými normami ČSN a EN pro 
zhotovení díla v českém jazyce. Jedná se zejména o:
a) Protokol o předání díla
b) Originál stavebního deníku
c) Prohlášení o shodě na použité materiály (seznam použitých materiálů)
d) Technické a bezpečnostní listy použitých materiálů (seznam použitých materiálů)
e) Doklady o ekologické likvidaci odpadů, prohlášení dodavatele o likvidaci
f) Návod na údržbu včetně 1x zaškolení vybraných pracovníků (zápis o zaškolení)

3



Příloha č. 2

g) V případě antistatických podlah i potřebné doklady k jejímu provozování (TIČR, revize, atd.)
h) Protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků

4.2. Jelikož se jedná o výměnu podlah v nemocničním zařízení za plného provozu, je nutné dbát 
požadavků uživatele a každý postup konzultovat s objednatelem a zástupcem uživatele a výsledek 
dohody zapsat do stavebního deníku, tak aby bylo patrné, že práce postupují dle platných dohod v 
rámci ochrany zdraví pacienta. Je nutné dodržovat čistotu na pracovišti a zajistit bezprašnost v 
místech, kde budou práce prováděny.

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšovat nebo rozšiřovat dílo dle skutečností zjištěných v průběhu 
provádění díla. Po odkrytí konstrukcí si objednatel vyhrazuje právo na technickou konzultaci daných 
míst z důvodu upřesnění rozsahu nutných prací. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na technické 
konzultaci minimálně 2 pracovní dny před plánovaným odkrytím těchto konstrukcí. Výzva bude 
učiněna písemně na e-mailovou adresu zástupce objednatele.

4.4. Rozsah předávaných prostor k provádění prací v jednotlivých lokalitách, jakožto i samotný postup 
předávání prostor v jednotlivých lokalitách bude vždy nutné koordinovat před zahájením prací na díle 
po dohodě s oprávněnou osobou uživatele z důvodu zabezpečení zdravotní péče pro pacienty a toto 
ujednání bude zapsáno do stavebního deníku zhotovitele. Není možné provádět práce bez 
předchozího ujednání a ve všech dotčených prostorách nemocnice najednou, pokud nebude 
ujednáno jinak. Objednatel umožní dílčí převzetí již dokončených prostor, z důvodu potřeby využití 
těchto prostor nemocnicí.

Pracovní doba bude upřesněna po dohodě se zástupcem uživatele objektů při předání staveniště.

4.5. Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění, k provedení takových opatření, která 
by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Z důvodu vysoké 
hlučnosti či prašnosti na staveništi, může objednatel i uživatel požádat o operativní přerušení 
stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových 
komunikacích.

4.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při prácí a požární 
ochrany.

4.7. Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

vybudování zařízení staveniště;

provádění a řízení stavebních prací;

obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištěni;

vedení deníku stavby;

zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 
odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;

vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané v dostatečném 
předstihu k posouzení a ke schválení;

vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologickych postupů;

zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek;

zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a udržbu díla;

zaškolení pracovníků uživatele;

dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu;
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dokumentace skutečného provedení díla;

poskytnutí záruk na celé dílo;

servis a odstraňování vad v záruční době;

zkušební provoz - provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění 
dokladů a jejich provedení

- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických 
celků, náklady hradí zhotovitel

zpracování výrobní / dílenské dokumentace;

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

Technická kritéria oro dodávku:

zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v PD;

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dále ust. § 156 
zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.

4.12 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, 
skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném 
znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při 
provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu 
aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci 
odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

4.13 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.14 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a 
projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
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Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně provést a předat dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené v čl. 
5.2. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele kjeho 
převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a 
v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. 
Staveniště musí být ke dm předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby 
podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 10/2020
Požadovaný termín dokončení plnění zakázky: nejdéle do 20 týdnů ode dne předání staveniště

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení 
plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Místo plnění:
Oblastní nemocnice Náchod a.s. v lokalitách:
Nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Nemocnice Náchod, Bartoňova 951, 547 01 Náchod
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou
Nemocnice Broumov, Smetanova 91,550 01 Broumov

5.3 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.4 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5.5 Při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně uživatele prostor, dojde při souhlasném 
prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu 
přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 6
Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, 
režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a 
může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
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cena celkem bez DPH

DPH samostatně

cena celkem s DPH

2.095.113,90 Kč (slovy dva miliony devadesát pět tisíc 

jedno sto třináct korun českých devadesát haléřů) 

439.973,92 Kč (slovy čtyři sta třicet devět tisíc devět set 

sedmdesát tři korun českých, devadesát dva haléřů) 

2.535.087,82 Kč (slovy dva miliony pět set třicet pět tisíc 

osmdesát sedm korun českých osmdesát dva haléřů)

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 
nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 
jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto 
víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 
cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této 
smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 
soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 
smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 
účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0, 97 (doplní zhotovitel na dvě desetinná místa 
podle výše jeho nabídkové ceny). Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy 
obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým 
průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, 
přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 
pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 
či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 
rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 
změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně 
označení revize.

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 
(„PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele 
(či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
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stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
měsíc technickým dozorem stavebníka.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem „Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, 
nemocnici Rychnov n. K., nemocnici Broumov -ZD/18/420“, a budou adresovány na 
objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 
objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových 
dokladů - dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem 
stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu 
provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V 
případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů 
předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu 
provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis 
provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury 
bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.

e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat až po 
předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“).

7.6 Dílčí faktury, jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 
neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož 
i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo 
přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
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h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

I) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

n) konstantní a variabilní symbol,

o) specifický symbol

p) protokol o odevzdání a převzetí díla (týká se konečné faktury)

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, 
je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel 
objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné 
části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 
objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy 
objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, 
zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli 
doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli 
přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i 
nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na 
účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem 
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů 
od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje 
se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. 
Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole, 
provést kontrolu těchto dokladů.

7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
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Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu prováděni díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 
podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 
a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 
(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Kontrolní dny budou svolávány v místě plnění díla, nebo dle 
požadavku objednatele minimálně 1x za 14 dní s možností i dřívějšího svolání.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

8.1.4 Po odkrytí konstrukcí si objednatel vyhrazuje právo na technickou konzultaci daných míst z 
důvodu upřesnění rozsahu nutných prací. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na technické 
konzultaci minimálně 2 pracovní dny před plánovaným odkrytím těchto konstrukcí. Výzva 
bude učiněna písemně na e-mailovou adresu zástupce objednatele.

8.1.5 Objednatel (příp. technicky dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby 
zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 
odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a 
dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky 
ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné 
porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.1.6 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 
zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.7 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.8 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 
souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.9 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a 
to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých 
při zhotovování díla.
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8.1.10 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 
realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 
harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen 
vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a 
to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným 
konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud 
zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se 
zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla.

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 
po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
pořízený protokol.

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 
prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 
zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 
vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 
žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené 
nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 
zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 
pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele 
a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 
objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí 
osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých 
částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání 
objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 
staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.2.7 V případě změny dispozic dotčených prostor oproti zadání (Příloha č. 1 - Výměna části 
podlahových krytin z PVC - dokumentace stavebních objektů) odevzdá zhotovitel objednateli 
při předání příslušné části díla rovněž dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující 
zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 
zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
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8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného 
díla.

8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 
(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb 
či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky 
z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být 
jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí částí. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 
kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební 
deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 
záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě 
ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí 
být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce 
na staveništi.

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 
příslušnou dokumentací dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve 
kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a 
práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na 
zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru 
staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
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Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
ke kterým dojde provozem zhotovitele.

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 
v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele.

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel šije vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 
je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro 
užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 
třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká 
třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 
nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použit poddodavatele, uvede 
výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 
uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů 
provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,
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- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 
dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 
staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů 
na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednatel oprávněn 
posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. 
Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních 
prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu 
záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, 
do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami 
této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 
prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 
určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram pro předání a převzetí díla dle bodu 9.2.1 tohoto 
článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se 
objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem 
uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. 
Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 
včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové 
podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 
2 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel 
oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,
b) identifikační údaje o díle či event, jeho části,
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c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášeni objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 
po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 
nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 
převzetí stavby je zhotovitel v souladu s čl. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 
předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a 
objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 
povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto 
dobu není objednatel v prodlení.

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného ukončení díla ve smyslu článku 9.1 této 
smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.),
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b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na 
jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 
nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo 
musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení 
této povinností je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 
objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 
smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o 
důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 
související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 
a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po 
dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení 
a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, 
která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele 
nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, 
že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení 
neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad 
vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 
odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 
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přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a 
nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 9 bodu 9.2.7.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):

> Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 
závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení 
díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé 
vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej 
dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 
prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 
jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 
provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. 
Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 
objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 
však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 
jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 
dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa, které zhotovitel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

> Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 
nahlášení požadavku.

> Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
> na telefonním čísle (Hot-line):HM^^H^^M v pracovní dny v době 8:00-17:00
> na e-mailové adrese: v režimu 7x24x365
> Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.

11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 
tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a 
cenových parametrech,- pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se 
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zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 
odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode 
dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění 
jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje 
na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, 
že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 
zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je 
sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 
lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení 
o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a 
prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace 
doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti 
reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami

Článek 12
Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této 
smlouvy činí 8.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a 
to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za 
nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den 
prodlení.

12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 
prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 
k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 
doby jejího odstranění.

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 
za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 
termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem k jednotlivému případu 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za 
každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je 
mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí zhotovitel objednateli.
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12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 
dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli 
závazku, vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.

12.2 Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 
v zápise z kontrolního dne označeny.

12.2.1 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 
dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.2.2 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 
plnil poddodavateli zhotovitele.

12.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné.

12.4 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 
zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným 
v této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou nebo schváleným harmonogramem prací.

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.5 této smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 
danými touto smlouvou.

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 
cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 
zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání 
následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je 
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povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy 
z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení 
povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené 
zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem 
k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se 
překrývající pohledávky započítat.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této 
smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 
smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 
smlouvě a jejich přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí 
díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, 
vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě 
odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich 
odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na 
vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14
Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 
a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části 
závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo 
které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy 
nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou 
v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu 
této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak 
platí změněná technická dokumentace.

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 
přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 
ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 
který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty 
první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o 
smluvních pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně 
doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn 
k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou 
zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 
se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících 
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z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 
postoupením práv a převodem povinností souhlas.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 
3 000 000,- Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho 
činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v 
platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od 
podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k 
nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trváni 
pojistné smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 
vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy vtom smyslu, že případné 
plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího 
výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. 
této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání 
překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 
4 této smlouvy.

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 
od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 
této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 
znaky:

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle 
této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat 
před uzavřením smlouvy;
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c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 
zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 
mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu.

15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší 
moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, 
co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné 
péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci 
povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu 
trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci 
hrozila.

15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 
jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit.

15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 
případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 
trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 
nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc 
upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím 
danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předáni a převzetí druhou stranou 
nebo, v případě doručováni poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně 
i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a 
předáno písemně v listinné podobě.

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
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16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a 
výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, 
které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem 
objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 
smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Horních Rybníkách dne

Jan Čejchan - jednatel společnosti 
CE-ING s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1406Z

Stavba: Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Poznámka:

KSO-
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel. IČ: 70889546
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ70889546

Uchazeč: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ. 28778626
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Zpracovatel: IČ: 28778626
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ. CZ28778626

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 095 113,90

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 095 113,90

0,00

Výše daně
439 973,92

0,00

Cena s DPH v CZK 2 535 087,82
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

1406Z

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Místo' Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 
547 01 Náchod
S atelier s.r.o., Palackého 920, 
547 01 Náchod

Uchazeč:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 095 113,90 2 535 087,82

1 výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice 
Rychnov nad Kněžnou 790 741,45 956 797,15 STA

2 výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice 
Náchod 375 967,58 454 920,77 STA

3 výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice 
Náchod 316 227,74 382 635,57 STA

4 výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice 
Broumov 579 552,13 701 258,08 STA

5 vedlejší rozpočtové náklady 32 625,00 39 476,25 STA
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt:

1 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Poznámka:

KSO:
Místo: Rychnov nad Kněžnou

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ70889546

Uchazeč: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 28778626
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Zpracovatel: IČ 28778626
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH 790 741,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 790 741,45 21,00% 166 055,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 956 797,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Náchod, Broumov

Objekt:

1 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Místo: Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité
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19. 5. 2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod
S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod

Cena celkem [CZK]

790 741,45

11 917,17

11 917,17

778 824,28
9 648,77

665 941,69

103 233,82



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc • nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt:

1 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Místo: Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum: 19.5.2020

Projektant:

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod
S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 790 741,45

d HSV Práce a dodávky HSV 11917,17

D 997 Přesun sutě 11917,17
1 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 1,165 1 491,00 1 737,02 CS ÚRS 2019 01

2 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 5,825 70,93 413,16 CSÚRS 2019 01

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,165 252,41 294,05 CS ÚRS 2019 01

4 K 997013511 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 23,300 356,78 8 312,86 CSÚRS 2019 01

5 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 203 t 1,165 995,78 1 160,08 CSÚRS 2019 01

d PSV Práce a dodávky PSV 778 824,28

D 767 Konstrukce zámečnické 9 648,77
6 K 767000001x DOD+MTZ nerezový přejezdný práh š. 100 mm, tl. 1 mm bm 29,250 266,25 7 787,81

7 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 731,120 1,44 1 051,17 CS ÚRS 2019 01

8 K 998767294 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m % 731,120 1,11 809,79 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové o 665 941,69
9 K 776000001 DOD obrubového žlabu 20/20 mm m 28,928 26,63 770,21

10 K 776000002 MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu s obkladem formou fabionu s požitím obrubového žlabu m 28,928 191,70 5 545,50

11 K 776000003 MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo formou fabionu - příplatek na úpravu v koutech ks 13,000 21,30 276,90
12 K 776000004 MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu formou fabionu - příplatek za úpravu na rozích ks 13,000 21,30 276,90
13 K 776000005 DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC kg 2,893 175,73 508,37

14 K 776000011 MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna m 27,550 69,23 1 907,15

15 K 776000012 DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna m 28,928 40,47 1 170,72

16 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 422,600 72,42 30 604,69 CS ÚRS 2019 01

17 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 361,125 12,78 4615,18 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

18 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 422,600 75,62 31 954,90 CSÚRS 2019 01

19 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 422,600 44,73 18 902,90 CSÚRS 2019 01

20 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 845,200 7,46 6 300,97 CS ÚRS 2019 01

21 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 845,200 34,08 28 804,42 CSÚRS 2019 01

22 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonívelační stěrkou podlah mín.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 422,600 175,73 74 261,39 CS ÚRS 2019 01

23 K 776141124 Příprava podkladu vyrovnání samonívelační stěrkou podlah mín.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 84,520 436,65 36 905,66 CSÚRS 2019 01

24 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 322,250 143,78 46 331,49 CS ÚRS 2019 01

25 M 28411020 PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUP. třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1, m2 354,475 452,63 160 444,25 CS ÚRS 2019 01

26 K 776221221 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých m2 100,350 260,93 26 183,82 CS ÚRS 2019 01

27 M 28411045 PVC homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1 Mži, rozměrová stálost 0,05%, otlak 
do 0,035mm m2 110,385 931,88 102 865,02 CSÚRS 2019 01

28 K 776992111 Ostatní práce montáž zemnícího pásku m 501,750 8,52 4 274,91 CSÚRS 2019 01

29 M 19620200 pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin m 511,785 19,17 9 810,92 CSÚRS 2019 01

30 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 333,575 56,45 18 828,64 CS ÚRS 2019 01

31 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 340,247 15,98 5 435,45 CSÚRS 2019 01

32 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 678,800 38,34 26 025,19 CSÚRS 2019 01

33 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 422,600 44,73 18 902,90 CS ÚRS 2019 01

34 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m t 4,983 404,70 2 016,62 CSÚRS 2019 01

35 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 4,983 404,70 2 016,62 CSÚRS 2019 01

D 777 Podlahy lité o 103 233,82
36 K 777000001 DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad) bm 15,000 639,00 9 585,00

37 K 777111131 Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování m2 422,600 218,33 92 264,15 CSÚRS 2019 01

38 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 956,000 0,85 814,51 CS ÚRS 2019 01

39 K 998777294 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m % 956,000 0,60 570,16 CSÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov 

Objekt:

2 - výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice Náchod

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2020

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

IČ: 044 75 631

DIČ: CZ04475631

IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

375 967,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
375 967,58

0,00
21,00% 78 953,19
15,00% 0,00

v CZK 454 920,77



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

2 - výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice Náchod
Objekt:

Místo: Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité
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Datum: 19. 5. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod
S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod

Cena celkem [CZK]

375 967,58

4 982,06

4 982,06

370 985,52

2 399,00

284 381,98 

84 204,54



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov

Objekt:

2 - výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice Náchod
Náchod Datum: 19.5.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod
S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 
3111,3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny-3151 až-3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možně instalovat jeřáb.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 375 967,58

D HSV Práce a dodávky HSV 4 982,06

D 997 Přesun sutě 4 982,06
1 I K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 0,566 1 491,00 843,91 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 2,830 70,93 200,73 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až-3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

PSC d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až-3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV + 50 m
VV 0,566*5 2,830
VV Součet 2,830

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,566 252,411 142,86 |CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

psc 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 -3511

4 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 9,056 356,78 3 230,95 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

VV
VV
VV

+ 16 km 
0,566*16 
Součet

9,056
9,056

5 I K
997013813 I Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 203 t 0,566 995,78 563,61 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen-
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

d PSV Práce a dodávky PSV o 370 985,52

D 767 Konstrukce zámečnické o 2 399,00
6 767000001x DOD+MTZ nerezový přejezdný práh š. 100 mm, tl. 1 mm bm 8,800 266,25 2 343,00

VV hlavní pavilon
vv ll.np
VV pokoj sester m.č. 222
W 1,1 1,100
VV lll.np
VV denní místnost zaměstnanců
VV 1,1 1,100
VV pokoj m.č. 306
VV 1,1 1,100
V V pokoj m.č. 314
VV 1,1 1,100
VV pokojme. 315
VV 1,1 1,100
VV pokoj m.č. 317
VV 1,1 1,100
VV pokoj m.č. 321
VV 1,1 1,100
V V pokoj m.č. 322
VV 1,1 1,100
VV Součet 8,800

7 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 22,000 1,44 31,63 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

8 K 998767294 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m % 22,000 1,11 24,37 CS ÚRS 2019 01

Strana 10 z 58



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 . Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3 - Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 0 284 381,98
12 I K 776111112 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 | 204,900] 44,731 9 165,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

vv

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodáni stěrky.

hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv 9,7 9,700
vv II.np
vv pokoj sester m.č. 222
vv 21,15 21,150
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,85 15,850
vv pokoj m.č. 306
vv 13,5 13,500
vv pokoj m.č. 314
vv 32,5 32,500
vv pokoj m.č. 315
vv 15,2 15,200
vv pokoj m.č. 317
vv 32,25 32,250
vv pokoj m.č. 321
vv 22,75 22,750
vv pokoj m.č. 322
vv 42,0 42,000
vv Součet 204,900

| 13 K 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah m2 409,800 7,46] 3 055,06 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen.
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

vv

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv 9,7*2 19,400
vv II.np
vv pokoj sester m.č. 222
vv 21,15*2 42,300
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,85*2 31,700
vv pokoj m.č. 306
vv 13,5*2 27,000
vv pokoj m.č. 314
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

VV 32,5*2 65,000
VV pokoj m.č. 315
VV 15,2*2 30,400
VV pokoj m.č. 317
VV 32,25*2 64,500
VV pokojme. 321
W 22,75*2 45,500
VV pokoj m.č. 322
W 42,0*2 84,000
VV Součet 409,800

14 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 204,900 34,08 6 982,99 CSÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen
1 V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

PSC 2 V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3 V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV hlavní pavilon
VV l.np
VV vrátnice
vv 9,7 9,700
VV ll.np
VV pokoj sester m.č. 222
W 21,15 21,150
VV lll.np
VV denní místnost zaměstnanců
W 15,85 15,850
VV pokoj m.č. 306
W 13,5 13,500
VV pokoj m.č. 314
W 32,5 32,500
VV pokoj m.č. 315
W 15,2 15,200
VV pokoj m.č. 317
W 32,25 32,250
VV pokoj m.č 321
W 22,75 22,750
V V pokoj m.č, 322
W 42,0 42,000
VV Součet 204,900

15 K 776121311x Penetrace savého podkladu povlakových podlah - dvousložková penetrace (podklad xylolid) m2 204,900 90,53 18 548,57
Poznámka k souboru cen:
1 V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 

PSC 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV hlavní pavilon
VV l.np
VV vrátnice
VV 9,7 9,700
VV íl.np
V V pokoj sester m.č. 222
W 21,15 21,150
VV lll.np
VV denní místnost zaměstnanců
VV 15,85 15,850
VV pokoj m.č. 306
VV 13,5 13,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] _ „ CenováCena celkem [CZK soustava
VV pokoj m.č. 314
vv 32,5 32,500
vv pokoj m.č. 315
vv 15,2 15,200
vv pokoj m.č. 317
vv 32,25 32,250
vv pokoj m.č. 321
vv 22,75 22,750
vv pokoj m.č. 322
vv 42,0 42,000
vv Součet 204,900

16 j K 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonívelační stěrkou podlah mín.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 204,900 175,731 36 006,05 CSÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1 V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypáni křemičitým pískem.

PSC 2 V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

vv hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv 9,7 9,700
vv ll.np
vv pokoj sester m.č. 222
vv 21,15 21,150
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,85 15,850
vv pokoj m.č. 306
vv 13,5 13,500
vv pokoj m.č. 314
vv 32,5 32,500
vv pokoj m.č. 315
vv 15,2 15,200
vv pokoj m.č. 317
vv 32,25 32,250
vv pokoj m.č. 321
vv 22,75 22,750
vv pokoj m.č. 322
vv 42,0 42,000
vv Součet 204,900

17 K 776141124 | Příprava podkladu vyrovnání samonívelační stěrkou podlah mín.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 40,980 436,65 17 893,92 CSÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

PSC 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky

vv hrubá vysprávka podkladu
vv 20% plochy
vv 204,9*0,2 40,980
vv Součet 40,980

9 | K 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 | 204,900 72,421 14 838,86 CS ÚRS 2019 01
VV hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv 9,7 9,700
vv ll.np
vv pokoj sester m.č. 222
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] „ „ CenováCena celkem [CZK] soustava
VV 21,15 21,150
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,85 15,850
vv pokoj m.č. 306
vv 13,5 13,500
vv pokoj m.č. 314
vv 32,5 32,500
vv pokoj m.č. 315
vv 15,2 15,200
vv pokoj m.č. 317
vv 32,25 32,250
vv pokoj m.č. 321
vv 22,75 22,750
vv pokoj m.č. 322
vv 42,0 42,000
vv Součet 204,900

118 K 776221111 [Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 204,900 143,78| 29 459,50 CS ÚRS 2019 01
vv hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv 9,7 9,700
vv ll.np
vv pokoj sester m č. 222
vv 21,15 21,150
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,85 15,850
vv pokoj m.č. 306
vv 13,5 13,500
vv pokoj m.č. 314
vv 32,5 32,500
vv pokoj m.č. 315
vv 15,2 15,200
vv pokoj m.č. 317
vv 32,25 32,250
vv pokoj m.č. 321
vv 22,75 22,750
vv pokoj m.č. 322
vv 42,0 42,000
vv Součet 204,900

19 M \28411020 ] PVC homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bil S1, m2 225,390 452,63 102 017,15\CS ÚRS201901

vv 204,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 225,390
20 K [776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 118,750 38,34 4 552,88 CSÚRS 2019 01

VV hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv 3,05*2 6,100
vv ll.np
vv pokoj sester m.č. 222
vv 3,3*4 13,200
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 2,8*3 8,400
vv pokoj m.č. 306
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 2,4*3 7,200
vv pokoj m.č. 314
vv 5,8*3 17,400
vv pokoj m.č. 315
vv 2,7*3 8,100
vv pokoj m.č. 317
vv 5,7*3 17,100
vv pokoj m.č. 321
vv 3,5*4 14,000
vv pokoj m.č. 322
vv 5,45*5 27,250
vv Součet 118,750

I 10 i K 776410811 I Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových I m 178.455 12,78 2 280,65 CS ÚRS 2019 01
VV hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv (3,0+0,35+10,5+0,35+3,05+3,0+1,6+0,2+0,1+0,1+0,2+0,5) 22,950
vv ll.np
vv pokoj sester m.č. 222
vv (0,7+0,6+0,05+5,75+0,05+0,05+0,5+0,15+2,25+0,15+0,45+0,05+0,05+5,85+0,55+0,5+0,9) 18,600
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv (0,85+5,45+0,3+0,15+0,105+0,25+1,05+0,4+0,4+5,45+0,85) 15,255
vv pokoj m.č. 306
vv (0,7+5,55+0,35+0,1 +1,85+0,1+0,2+5,55+0,6) 15,000
vv pokoj m.č. 314
vv (3,6+5,45+0,4+0,4+1,1+0,2+0,9+0,15+0,9+0,15+0,95+0,25+1,1+0,4+0,45+5,15+0,9+0,3+0,2) 22,950
vv pokoj m.č. 315
vv (1,1+5,45+0,3+0,4+1,05+0,3+0,95+0,15+0,4+5,4+0,5) 16,000
vv pokoj m.č. 317
vv (0,85+5.45+0,35+0,4+1,1+0,25+0,95+0,15+0,85+0,15+0,95+0,25+1,1 +0,4+0,4+5,45+3,75) 22,800
vv pokoj m.č. 321
vv (0,7+0.1+0,4+0,75+0,1+5,5+0,1+0,1+0,55+0,2+2,2+0,2+0,55+0,1+0,1+5,95+0,25+0,3+0,25+0.1+0,7) 19,200
vv pokoj m.č. 322
vv (0,7+0,1+1,5+7,55+0,2+0,15+1,95+0,15+1,1+0,15+2,0+0,15+0.15+7,55+1,5+0,1+0,7) 25,700
vv Součet 178,455

| 21 1 K [776411111 [Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 178,4551 56,45 10 O72,89[CS ÚRS 2019 01

VV hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv (3,0+0,35+10,5+0,35+3.05+3,0+1,6+0,2+0,1 +0,1 +0,2+0,5) 22,950
vv ll.np
vv pokoj sester m.č. 222
vv (0,7+0,6+0,05+5,75+0,05+0,05+0,5+0,15+2,25+0,15+0,45+0,05+0,05+5,85+0,55+0,5+0,9) 18,600
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv (0,85+5,45+0,3+0,15+0,105+0,25+1,05+0,4+0,4+5,45+0,85) 15,255
vv pokoj m.č. 306
vv (0,7+5,55+0,35+0,1+1,85+0,1 +0.2+5,55+0,6) 15,000
vv pokoj m.č. 314
vv (3,6+5,45+0,4+0,4+1,1 +0,2+0,9+0,15+0,9+0,15+0,95+0,25+1,1 +0,4+0,45+5,15+0,9+0,3+0,2) 22,950
vv pokoj m.č. 315
vv (1,1+5,45+0,3+0,4+1,05+0,3+0,95+0,15+0,4+5,4+0,5) 16,000
vv pokoj m.č. 317
vv (0,85+5,45+0,35+0,4+1,1+0,25+0,95+0,15+0,85+0,15+0,95+0,25+1,1 +0,4+0,4+5,45+3,75) 22,800
vv pokoj m.č. 321
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 
vv 
vv 
vv

(0,7+0,1+0,4+0,75+0,1 +5,5+0,1+0,1+0,55+0,2+2,2+0,2+0,55+0,1 +0,1+5,95+0,25+0,3+0,25+0,1 +0,7)
pokoj m.č. 322
(0,7+0,1+1,5+7,55+0,2+0,15+1,95+0,15+1,1 +0,15+2,0+0,15+0,15+7,55+1,5+0,1 +0,7)
Součet

19,200

25,700
178,455

22 M 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm I m
182,024\ 15.98 2 907,83 CSÚRS 2019 01

VV 178,455*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 182,024
23 K 776991141 [Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně | m2 204,900 44,73 9 165,18 CSÚRS 2019 01

PSC
Poznámka k souboru cen.
1 V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

hlavní pavilon
l.np
vrátnice
9,7
ll.np
pokoj sester m.č. 222
21,15
lll.np
denní místnost zaměstnanců 
15,85
pokoj m.č. 306
13,5
pokoj m.č. 314
32,5
pokoj m.č. 315
15,2
pokoj m.č. 317
32,25
pokoj m.č. 321
22,75
pokoj m.č. 322
42,0
Součet

9,700

21,150

15,850

13,500

32,500

15,200

32,250

22,750

42,000
204,900

11 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah | m2 204,900 75,62 15 493,51 CSÚRS 2019 01
VV hlavní pavilon
vv l.np
vv vrátnice
vv 9,7 9,700
vv ll.np
vv pokoj sester m.č. 222
vv 21,15 21,150
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,85 15,850
vv pokoj m.č. 306
vv 13,5 13,500
vv pokoj m.č. 314
vv 32,5 32,500
vv pokoj m.č. 315
vv 15,2 15,200
vv pokoj m.č. 317
vv 32,25 32,250
vv pokoj m.č. 321
vv 22,75 22,750
vv pokoj m.č. 322
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

VV 42,0 42,000
VV Součet 204,900

24 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m t 2,399 404,70 970,88 CSÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

pSC 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na matenál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

25 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 2,399 404,70 970,88 CSÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité o 84 204,54
26 K 777000001 DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad) bm | 60,000 639,00 38 340,00

vv vrátnice, hlavní pavilon - ll.np, lll.np
VV 60.0 60,000
VV Součet 60,000

27 K 777111131 | Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování m2 | 204,900 218,33 44 734,79 CS ÚRS 2019 01
vv hlavní pavilon
VV l.np
VV vrátnice
W 9,7 9,700
VV ll.np
V V pokoj sester m.č. 222
W 21,15 21,150
VV lll.np
VV denní místnost zaměstnanců
W 15,85 15,850
VV pokoj m.č. 306
W 13,5 13,500
VV pokoj m.č. 314
W 32,5 32,500
W pokoj m.č. 315
W 15,2 15,200
VV pokoj m.č. 317
W 32,25 32,250
VV pokoj m.č. 321
W 22,75 22,750
VV pokoj m.č. 322
vv 42,0 42,000
VV Součet 204,900

28 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 780,000 0,85 664,56 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

29 K 998777294 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m % 780,000 0,60 465,19 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov 
Objekt:

3 - výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice Náchod

Poznámka:

KSO-
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 19.5.2020

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj. Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ70889546

Uchazeč: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o , Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ. CZ04475631

Projektant: IČ: 28778626
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Zpracovatel: IČ: 28778626
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH 316 227,74

DPH základní 
snížená

Základ daně 
316 227,74 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 

66 407,83 
0,00

Cena s DPH v CZK 382 635,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc ■ nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov 
Objekt:

3 - výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice Náchod
Místo: Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité
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Datum' 19. 5. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod
S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod

Cena celkem [CZK]

316 227,74

3 352,84

3 352,84

312 874,90

2 835,18

252 864,19 

57 175,53



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov
Objekt:

3 - výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice Náchod
Místo: Náchod Datum: 19.5.2020

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK Projektant: ® Pala,ckého
920, 547 01 Náchod

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193,549 41 Zábrodí Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 316 227,74

d HSV Práce a dodávky HSV 3 352,84

D 997 Přesun sutě 3 352,84
1 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 0,397 1 491,00 591,93 CSÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen.
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

PSC d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro oceněni vodorovné dopravy suti ceny - 
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 99701 -33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m - 1,985 70,93 140,79 CSÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen;
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

PSC d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až-3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV + 50 m
W 0,397*5 1,985
VV Součet 1,985

3 x 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 0,397 252,41 1OO,2O|CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

psc 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

4 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km < 5,955 356,78 2 124,6ojcS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Poznámka k souboru cen:
1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.

PSC 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku.
3 Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509

VV +15 km
VV 0,397*15 5,955
VV Součet 5,955

5 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 203 t 0,397 995,78 395,32 CSÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů

PSC 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

d PSV Práce a dodávky PSV o 312 874,90

D 767 Konstrukce zámečnické o 2 835,18
I 6 K 767000001x DOD+MTZ nerezový přejezdný práh š. 100 mm, tl. 1 mm bm 10,400 266,25 2 769,00

VV kuchyně
VV ll.np
VV denní místnost zaměstnanců
VV 0,8 0,800
VV pavilon ARO - urologické oddělení
VV lll.np
VV denní místnost zaměstnanců m.č. 242
VV (0,8+0,6+0,8) 2,200
VV pracovna sester m.č. 244
VV (0,8+1,1) 1,900
vv ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
VV IV.np
VV vyšetřovna EMG m.č. 402
VV 1,1 1,100
VV vyšetřovna č.2 m.č. 403
VV 1,1 1,100
VV vyšetřovna EEG m.č. 405
VV 1,1 1,100
VV vyšetřovna č.1 m.č. 427
VV 1,1 1,100
VV rehabilitace m.č. 428
VV 1,1 1,100
vv Součet 10,400

I 7 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

26,000 1,44 37,38 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

PSQ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

8 K 998767294 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

% 26,000 1,11 28,80 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

k souboru cen:
1- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

PSC 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 ______ Podlahy povlakové______ _______________ ______________________________ ____________ ______________ o ________252 864,19

L9 I K 776000001 DOD obrubového žlabu 20/20 mm I m 101,588 26,63 2 704,78
p Poznámka k položce:

a čepcového těsnění (C8)
VV ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
VV IV.np
VV vyšetřovna EMG m.č. 402
VV (0,55+6,0+2,5+6,0+0,85) 15,900
VV vyšetřovna č.2 m.č. 403
VV (0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5) 16,900
VV vyšetřovna EEG m.č. 405
VV (1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1 +1,0+1,0+0,7+0,5+0,95) 21,200
VV vyšetřovna č.1 m.č. 427
VV (1,85+1,0+1,25+0,1+1,1 +2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1 +2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2) 25,800
VV rehabilitace m.č. 428
VV (0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7) 16,950
VV Součet 96,750
VV 96,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,588

!10 K I776000002 MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu s obkladem formou fabionu s požitím obrubového žlabu m 96,750 191,70 18 546,98
p Poznámka k položce:

a čepcového těsnění (C8)
vv ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
vv IV.np
VV vyšetřovna EMG m.č. 402
VV (0,55+6,0+2,5+6,0+0,85) 15,900
VV vyšetřovna č.2 m.č. 403
VV (0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5) 16,900
VV vyšetřovna EEG m.č. 405
W (1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1 +1,0+1,0+0,7+0,5+0,95) 21,200
VV vyšetřovna č.1 m.č. 427
W (1,85+1,0+1,25+0,1 +1,1 +2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1+2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2) 25,800
VV rehabilitace m.č. 428
VV (0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7) 16,950
VV Součet 96,750

I11! K I 776000003 MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo formou fabionu - příplatek na úpravu v koutech ks | 39,000 21,30 830,70
W ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
vv IV.np
VV vyšetřovna EMG m,č. 402
W 4 4,000
VV vyšetřovna č.2 m.č. 403
vv 6 6,000
vv vyšetřovna EEG m.č. 405
W 9 9,000
vv vyšetřovna č.1 m.č. 427
VV 12 12,000
VV rehabilitace m.č. 428
W 8 8,000
VV Součet 39,000

Strana 23 z 58



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

12 K 776000004 MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu formou fabionu - příplatek za úpravu na rozích ks 16,000 21,30 340,80
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
IV.np
vyšetřovna č.2 m.č. 403
2
vyšetřovna EEG m.č. 405
3
vyšetřovna č.1 m.č, 427
8
rehabilitace m.č. 428
3
Součet

2,000

3,000

8,000

3,000
16,000

13 K 776000005 | DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC kg 9,6751 175,73 1 700,14
VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

bm 0,1 kg
ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
IV.np
vyšetřovna EMG m.č. 402
(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)*0,1
vyšetřovna č.2 m.č. 403
(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)*0,1
vyšetřovna EEG m.č. 405
(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1 +1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)*0,1
vyšetřovna č.1 m.č. 427
(1,85+1,0+1,25+0,1 +1,1 +2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1 +2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)*0,1
rehabilitace m.č. 428
(0.4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1 +0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)*0,1
Součet

1,590

1,690

2,120

2,580

1,695
9,675

14 K 1776000011 MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna m 96,750 69,23 6 697,52
VV 
vv 
vv 
vv 
VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
IV.np
vyšetřovna EMG m.č. 402
(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)
vyšetřovna č.2 m.č. 403
(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)
vyšetřovna EEG m.č. 405
(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1 +1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)
vyšetřovna č.1 m.č. 427
(1,85+1,0+1,25+0,1 +1,1+2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1 +2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)
rehabilitace m.č. 428
(0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1+0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)
Součet

15,900

16,900

21,200

25,800

16,950
96,750

)15 K 776000012 | DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna m 101,588 40,47 4 111,27|

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
IV.np
vyšetřovna EMG m.č. 402
(0,55+6,0+2,5+6,0+0,85)
vyšetřovna č.2 m.č. 403
(0,5+0,3+0,3+5,7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5)
vyšetřovna EEG m.č. 405
(1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1 +1,0+1,0+0,7+0,5+0,95)
vyšetřovna č.1 m.č. 427
(1,85+1,0+1,25+0,1+1,1 +2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1 +2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2)
rehabilitace m.č. 428
(0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1 +0,3+0,5+3,2+4,65+1,7)
Součet

15,900

16,900

21,200

25,800

16,950
96,750
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VV kuchyně
vv ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
VV 15,5 15,500
VV pavilon ARO - urologické oddělení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] « .. rr,_7lz. CenováCena celkem [CZK]
soustava

VV 96,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101,588
16 K 776201811 I Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky I m2 | 141,300 72,42 10 232,95 CS ÚRS 2019 01

vv kuchyně
vv ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,5 15.500
vv pavilon ARO - urologické oddělení
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců m.č. 242
vv 11,9 11,900
vv pracovna sester m.č. 244
vv 17,7 17,700
vv ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
vv IV.np
vv vyšetřovna EMG m.č. 402
vv 15,0 15,000
vv vyšetřovna č.2 m.č. 403
vv 17,7 17,700
vv vyšetřovna EEG m.č. 405
vv 21,8 21,800
vv vyšetřovna č.1 m.č. 427
vv 23,0 23,000
vv rehabilitace m.č. 428
vv 18,7 18,700
vv Součet 141,300

17 1 K 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových I m 145,800 12,7S| 1 863,32|cs ÚRS 2019 01

VV kuchyně
vv ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv (0,1 +0,1+0,3+4,6+2,65+4,7+2,05+1,3+1,1 +0,1) 17,000
vv pavilon ARO - urologické oddělení
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců m.č. 242
vv (0,1 + 1,4+0,1 +0,1 + 1,6+2,7+0.4+1,2+1,9+3,95+0,1+0,1 +2,1 +0,1) 15,850
vv pracovna sester m.č. 244
vv (0,2+0,9+6,0+2,9+3,4+1,8+0,8+0,2) 16,200
vv ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
vv IV.np
vv vyšetřovna EMG m.č. 402
vv (0,55+6,0+2,5+6,0+0,85) 15,900
vv vyšetřovna č.2 m.č. 403
vv (0,5+0,3+0,3+5.7+3,0+5,6+0,6+0,4+0,5) 16,900
vv vyšetřovna EEG m.č. 405
vv (1,0+6,0+3,05+0,4+0,4+0,4+0,3+4,4+1,0+0,1 +1,0+1.0+0,7+0,5+0,95) 21,200
vv vyšetřovna č.1 m.č. 427
vv (1,85+1.0+1,25+0,1 +1,1+2,3+0,4+0,3+2,6+2,0+0,1 +2,0+2,5+0,3+0,4+1,5+0,25+0,35+1,3+1,0+3,2) 25,800
vv rehabilitace m.č. 428
vv (0,4+0,45+0,3+0,3+0,8+3,25+1,1 +0,3+0,5+3,2+4,65+1,7) 16,950
vv Součet 145,800

18 ' K 776991821 | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 141,300 75,621 10 684,40 CS ÚRS 2019 01
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Poznámka k souboru cen;
1, V' ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV lll.np
vv denní místnost zaměstnanců m.č. 242
vv 11,9 11,900
vv pracovna sester m.č. 244
vv 17,7 17,700
vv ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
vv IV.np
vv vyšetřovna EMG m.č. 402
vv 15,0 15,000
vv vyšetřovna č.2 m.č. 403
vv 17,7 17,700
vv vyšetřovna EEG m.č. 405
vv 21,8 21,800
vv vyšetřovna č.1 m.č. 427
vv 23,0 23,000
vv rehabilitace m.č. 428
vv 18,7 18,700
vv Součet 141,300

1191K 776111112 [Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 141,300 44,73 6 320,35 CSÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1 V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

PSC 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

vv kuchyně
vv ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,5 15,500
vv pavilon ARO - urologické oddělení
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců m.č. 242
vv 11,9 11,900
vv pracovna sester m.č. 244
vv 17,7 17,700
vv ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
vv IV.np
vv vyšetřovna EMG m.č. 402
vv 15,0 15,000
vv vyšetřovna č.2 m.č. 403
vv 17,7 17,700
vv vyšetřovna EEG m.č. 405
vv 21,8 21,800
vv vyšetřovna č.1 m.č. 427
vv 23,0 23,000
vv rehabilitace m.č. 428
vv 18,7 18,700
vv Součet 141,300

20 K 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah m2 282,600 7,461 2 106,78 CSÚRS 2019 01

PSC 2 V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3, V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV kuchyně
vv ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,5*2 31,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

pavilon ARO - urologické oddělení
lll.np
denní místnost zaměstnanců m.č. 242
11,9*2
pracovna sester m.č. 244
17,7*2
ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
IV.np
vyšetřovna EMG m.č. 402
15,0*2
vyšetřovna č.2 m.č. 403
17,7*2
vyšetřovna EEG m.č. 405
21,8*2
vyšetřovna č.1 m.č. 427
23,0*2
rehabilitace m.č. 428
18,7*2
Součet

23,800

35,400

30,000

35,400

43,600

46,000

37,400
282,600

21 IK 776121311 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 282,600 34,08 9 631,01 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

kuchyně
ll.np
denní místnost zaměstnanců
15,5*2
pavilon ARO - urologické oddělení
lll.np
denní místnost zaměstnanců m.č. 242
11,9*2
pracovna sester m.č. 244
17,7*2
ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
IV.np
vyšetřovna EMG m.č. 402
15,0*2
vyšetřovna č.2 m.č. 403
17,7*2
vyšetřovna EEG m.č. 405
21,8*2
vyšetřovna č.1 m.č. 427
23,0*2
rehabilitace m.č. 428
18,7*2
Součet

31,000

23,800

35,400

30,000

35,400

43,600

46,000

37,400
282,600

22 K 776141121 ,Příprava podkladu vyrovnání samonívelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 141,3001 175,73, 24 829,94, CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen.
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

vv 
vv 
vv

kuchyně
ll.np
denní místnost zaměstnanců
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

15,5
pavilon ARO - urologické oddělení
lll.np
denní místnost zaměstnanců m.č. 242
11,9
pracovna sester m.č. 244
17,7
ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
IV.np
vyšetřovna EMG m.č. 402
15,0
vyšetřovna č.2 m.č. 403
17,7
vyšetřovna EEG m.č. 405
21,8
vyšetřovna č.1 m.č. 427
23,0
rehabilitace m.č. 428
18,7
Součet

15,500

11,900

17,700

15,000

17,700

21,800

23,000

18,700
141,300

23 K 776141124 (Příprava podkladu vyrovnání samonívelační stěrkou podlah mín.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 28,260 436,651 12 339,73 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen,
1 V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypáni křemičitým piskem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztuženi pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodáni stěrky

vv 
vv 
vv 
vv

hrubá vysprávka podkladu
20% plochy
141,3*0,2
Součet

28,260
28,260

i24K 776221111 [Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 141,300 143,78 20 315,41 CSÚRS 2019 01
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

kuchyně
ll.np
denní místnost zaměstnanců
15,5
pavilon ARO - urologické oddělení
lll.np
denní místnost zaměstnanců m.č. 242
11,9
pracovna sester m.č. 244
17,7
Mezisoučet
ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
IV.np
vyšetřovna EMG m.č. 402
15,0
vyšetřovna č.2 m.č. 403
17,7
vyšetřovna EEG m.č. 405
21,8
vyšetřovna č.1 m.č. 427
23,0
rehabilitace m.č. 428
18,7
Mezisoučet
Součet

15,500

11,900

17,700
45,100

15,000

17,700

21,800

23,000

18,700
96,200

141,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] „ n CenováCena celkem CZK
soustava

25 1 M 28411020 । PVC homogenní zátěžová tl 2.00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3200g/m2, hořlavost Bfl S1, m2 49,61o\ 452,63 22 454,73 CS ÚRS 2019 01
VV podlaha
vv 45,1 45,100
vv Součet 45,100
vv 45,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,610

26 M 28411020* | PVC homogenní zátěžové tl. 2,0 mm, s křemičitým vsypem VM20, R10 m2 | 128,17o\ 645,39 82 719,64\

MM podlaha
VV 96,2 96,200
VV sokl
VV 101,588*0,2 20,318
VV Součet 116.518
vv 116,518*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 128,170

27 1K 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) i m 82,500) 38,34 3 163,05 CS ÚRS 2019 01
vv kuchyně
vv ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 3,15*3 9,450
vv pavilon ARO - urologické oddělení
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců m.č. 242
vv 2,5*2 5,000
vv 1,0*1 1,000
vv pracovna sester m.č. 244
vv 2,9*4 11,600
vv ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
vv IV.np
vv vyšetřovna EMG m.č. 402
vv 2,5*3 7,500
vv vyšetřovna č.2 m.č. 403
vv 3,0*3 9,000
vv vyšetřovna EEG m.č. 405
vv 3,75*3 11,250
vv vyšetřovna č.1 m.č. 427
vv 3,7*4 14,800
vv rehabilitace m.č. 428
vv 4,3*3 12,900
vv Součet 82,500

28 K 776411111 |Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm I m 49,0501 56,45 2 768,63 CS ÚRS 2019 01
VV kuchyně
vv ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv (0,1 +0,1 +0.3+4,6+2,65+4,7+2,05+1,3+1,1+0,1) 17,000
vv pavilon ARO - urologické oddělení
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců m.č. 242
vv (0,1 + 1,4+0,1 +0,1+1,6+2,7+0,4+1,2+1,9+3,95+0,1 +0,1 +2,1 +0,1) 15,850
vv pracovna sester m.č. 244
vv (0,2+0,9+6,0+2,9+3,4+1,8+0,8+0,2) 16,200
vv Součet 49,050

29 M 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm I m 50,031 15,98 799,25 \ CSÚRS 2019 01

VV 49,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 50,031
30 K 776991141 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštěni ručně m2 141,300 44,73 6 320,35 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Poznámka k souboru cen

PSC 1 V ceně 776 99- 1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem 
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

vv kuchyně
vv ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,5 15,500
vv pavilon ARO - urologické oddělení
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců m.č. 242
vv 11,9 11,900
vv pracovna sester m.č. 244
vv 17,7 17,700
vv ambulantní pavilon • neuroplgické oddělení
vv IV.np
vv vyšetřovna EMG m.č. 402
vv 15,0 15,000
vv vyšetřovna č.2 m.č. 403
vv 17,7 17,700
vv vyšetřovna EEG m.č. 405
vv 21,8 21,800
vv vyšetřovna č.1 m.č. 427
vv 23,0 23,000
vv rehabilitace m.č. 428
vv 18,7 18,700
vv Součet 141,300

31 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m t 1,708 404,70 691,23 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen.
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Poznámka k souboru cen.

32 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,708 404,70 691,23 CSÚRS 2019 01

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

PSC 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité o 57 175,53
33 K 777000001 DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad) bm 40,000 639,00 25 560,00

vv kuchyň - ll.np, pavilon ARO - lll.np, ambulantní pavilon - IV.np
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

34 K 777111131 Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování m2 141,300 218,33 30 849,32 CS ÚRS 2019 01

VV kuchyně
VV ll.np
vv denní místnost zaměstnanců
vv 15,5 15,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV pavilon ARO - urologické oddělení
vv lll.np
vv denní místnost zaměstnanců m.č. 242
vv 11,9 11,900
vv pracovna sester m.č. 244
vv 17,7 17,700
vv ambulantní pavilon - neuroplgické oddělení
vv IV np
vv vyšetřovna EMG m.č. 402
vv 15,0 15,000
vv vyšetřovna č.2 m.č. 403
vv 17,7 17,700
vv vyšetřovna EEG m.č. 405
vv 21,8 21,800
vv vyšetřovna č.1 m.č. 427
vv 23,0 23,000
vv rehabilitace m.č. 428
vv 18,7 18,700
vv Součet 141,300

35 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 529,000 0,85 450,71 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen-
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečné přemísťuje.

36 K 998777294 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m % 529,000 0,60 315,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod. Broumov 

Objekt:

4 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Broumov

KSO:
Místo: Broumov

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH
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CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2020

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

IČ: 044 75 631
DIČ: CZ04475631

IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

579 552,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

579 552,13 21,00% 121 705,95
0,00 15,00% 0,00

v CZK 701 258,08



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov 

Objekt:

4 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Broumov
Místo: Broumov

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

Strana



19.5.2020Datum:

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod

Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod

Cena celkem [CZK]

579 552,13

10 607,39

10 607,39

568 944,74

17 796,06

7 659,80

452 856,54

90 632,34
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov
Objekt:

4 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Broumov
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Broumov

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod
S atelier s.r.o., Palackého
920,547 01 Náchod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

579 552,13

10 607,39

10 607,39
1 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m t 0,949 1 491,00 1 414,96 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku,
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat  jeřáb.

2 K 997013219 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m t 3,235 70,93 229,46 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny - 
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV + 50 m
vv 0,647*5 3,235
vv Součet 3,235

3 iK 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 0,949 252,41 239,53 CSÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

PSC 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511,

141K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 22,645 356,78 8 079,17 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.

PSC 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku.
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509

VV + 35 km
VV 0,647*35 22,645
VV Součet 22,645

5 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 203 t 0,647 995,78 644,27 CSÚRS 2019 01

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D PSV Práce a dodávky PSV 0 568 944,74
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0 17 796,06

I 6 K 733999001 Napuštění a vypuštění systému hod 16,0001 298,20 4 771,2o|

p Poznámka k položce:
Napuštění a vypuštění systému

I 7 K 735131810 | Demontáž otopných těles hliníkových článkových m2 62,3561 34,08 2 125,09 CS ÚRS 2019 01 ]

VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

l.np levá část - ambulance
plicní ambulance
(14*0,262)*3
sesterna plicní ambulance
(14*0,262)*1
klinická studie
(14*0,262)*1
odběrová místnost
(14*0,262)*1
interní ambulance
(14*0,262)*1
interní ambulance QVICK
(14*0,262)’1
čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
(14*0,262)* 1
sesterna urologická a ortopedická ambulance
(14*0,262)*1
urologická a ortopedická ambulance
(14*0,262)*1
kardiologická, diabetická a interní ambulance
(14*0,262)*1
chodba
(14*0,262)*4
l.np pravá část ■ interní oddělení
(14*0,262)*1
Součet

11,004

3.668

3,668

3,668

3,668

3,668

3,668

3,668

3,668

3,668

14,672

3,668
62,356

8 K 735191904 [Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových (hliníkových) m2 62,3561 12,89 8O3,55[CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1914 a-1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými 
cenami souborů cen 735 11-.. Opravy otopných těles litinových a 735 12-.. Opravy otopných těles ocelových.
2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv (14*0,262)*3 11,004
vv sesterna plicní ambulance
vv (14*0,262)*1 3,668
vv klinická studie
vv (14*0,262)*1 3,668
vv odběrová místnost
vv (14*0,262)* 1 3,668
vv interní ambulance
vv (14*0,262)*1 3,668
vv interní ambulance QVICK
vv (14*0,262)*1 3,668
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv (14*0,262)*1 3,668
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv (14*0,262)*1 3,668
vv urologická a ortopedická ambulance
vv (14*0,262)*1 3,668
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv (14*0,262)*1 3,668
vv chodba
vv (14*0,262)*4 14,672
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv (14*0,262)*1 3,668
vv Součet 62,356

[ 9 K 735131313 |Otopná tělesa hliníková článková montáž rozteč připojení 350-600 mm 12 až 14 článků | soubor 17,000 437,72 7441,16 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen.
1. V cenách -1311 až-1320 nejsou započteny:
a) základy ~a otopná tělesa; tyto sQozeňejí vespttjfikaei,
b) Základy Qa moíláž t\JinostatkJ<ý\:.h viXtilů a jejich dodávka, tyto sdoZSCňejí samostatně podle type i/ZtíD
2. V cenách -1111 až -1320 nejsou započteny.
a) náklady na připojení otopných těles k rozvodu; tyto práce jsou kryty cenami potrubí z ocelových trubek závitových nebo hladkých a příplatky
za zhotovení přípojek, části A 03 Potrubí

vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 3 3,000
vv sesterna plicní ambulance
vv 1 1,000
vv klinická studie
vv 1 1,000
vv odběrová místnost
vv 1 1,000
vv interní ambulance
vv 1 1,000
vv interní ambulance QVICK
vv 1 1,000
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 1 1,000
vv chodba
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| PČ Typ
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 

soustava
VV 4 4,000
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 1 1,000
vv Součet 17,000

| 10 | K 735000912 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus 17,000 126,74 2 154,50 CSÚRS 2019 01
VV l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 3 3,000
vv sesterna plicní ambulance
vv 1 1,000
vv klinická studie
vv 1 1,000
vv odběrová místnost
vv 1 1,000
vv interní ambulance
vv 1 1,000
vv interní ambulance QVICK
vv 1 1,000
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 1 1,000
vv chodba
vv 4 4,000
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 1 1,000
vv Součet 17,000

K |735191905 [ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 17,000| 25,77 438,14 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami-1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými 
cenami souboru cen 735 11-.. Opravy otopných těles litinových a 735 12-.. Opravy otopných těles ocelových.
2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 3 3,000
vv sesterna plicní ambulance
vv 1 1,000
vv klinická studie
vv 1 1,000
vv odběrová místnost
vv 1 1.000
vv interní ambulance
vv 1 1,000
vv interní ambulance QVICK
vv 1 1,000
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

VV kardiologická, diabetická a interní ambulance
VV 1 1,000
vv chodba
VV 4 4,000
VV l.np pravá část - interní oddělení
vv 1 1,000
VV Součet 17,000

12 . K 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m t 0,036 1 160,85 41,79 CSÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává / hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

PSC 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečné přemísťuje.

13 K 998735194 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 0,036 572,97 20,63 CSÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

PSC 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje,

D 767 Konstrukce zámečnické o 7 659,80
I 14 K 767000001 x DOD+MTZ nerezový přejezdný práh š. 100 mm, tl. 1 mm bm 28,100 266,251 7 481,63

VV l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 0,8*3 2,400
vv sesterna plicní ambulance
vv 0,8*1 0,800
vv klinická studie
vv 0,8*1 0,800
vv čekárna plicní ambulance
vv 1,1*1 1,100
vv odběrová místnost
vv 1,1*1 1,100
vv interní ambulance
vv 1,1*1 1,100
vv 0,9*1 0,900
vv interní ambulance QVICK
vv 0,9*1 0,900
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 1,1*1 1,100
vv 0,9*1 0,900
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 1,1*1 1,100
vv 0,9*1 0,900
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 1,1*1 1,100
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 1,1*1 1,100
vv chodba
vv 1,1*1 1,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 0,9*3 2,700
vv 0,8*2 1,600
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 1,1*3 3,300
vv 0,8*1 0,800
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv 1,1*3 3,300
vv Součet 28,100

15 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 70,000 1,44 100,64 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačné stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

16 K 998767294 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m % 70,000 77,53 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 0 452 856,54
I 17 I K 776000001 (DOD obrubového žlabu 20/20 mm m | 219,109 26,631 5 833,78

p Poznámka k položce 
a čepcového těsnění (C8)

vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance

vv (0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1.4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0.15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,0 
5+0,3+0,05+0,15) 15,700

vv sesterna plicní ambulance
vv (0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1+0,05+0,15) 12,000
vv klinická studie
vv (0,15+0,05+1,35+3,1 +1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15) 10,600
vv čekárna plicní ambulance
vv (0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125) 12,800
vv odběrová místnost
vv (0,1 +0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1) 16,200
vv interní ambulance
vv (0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0.5+0,6) 14,600
vv interní ambulance QVICK
vv (1,7+0,05+0,1 +0,1 +0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2.8) 14,300
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv (0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1+1,95+1,1+0,6) 14,050
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance

vv (0,1+0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0.1) 14,525

vv urologická a ortopedická ambulance
vv (0,1 +0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1) 15,800
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv (0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05) 15,950
vv chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)
l.np pravá část - interní oddělení
(1,65+0,4+0,1 +0,1 +0,4+1,0+0,4+0,1 +0,1 +0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1 +0,1 +0,55+2,9+0,55+0,1)
lll.np pravá část - oddělení následné péče
(0,8+0,4+0,3+0,1+0,1 +0,3+1,1)
Součet
208,675*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

35,600

13,450

3,100
208,675
219,109

18 K 776000002 |MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu s obkladem formou fabionu s požitím obrubového žlabu m 208,675 191,70 40 003,00|

p
vv 
vv
vv
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

Poznámka k položce:
a čepcového těsnění (C8)
l.np levá část - ambulance
plicní ambulance
(0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,0  
5+0,3+0,05+0,15)
sesterna plicní ambulance
(0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1 +0,05+0,15)
klinická studie
(0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15)
čekárna plicní ambulance
(0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)
odběrová místnost
(0,1 +0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1)
interní ambulance
(0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)
interní ambulance QVICK
(1,7+0,05+0,1 +0,1 +0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)
čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
(0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1 +1,95+1,1+0,6)
sesterna urologická a ortopedická ambulance

15,700

12,000

10,600

12,800

16,200

14,600

14,300

14,050

vv (0,1+0.6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1) 14,525

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

urologická a ortopedická ambulance
(0,1 +0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1)
kardiologická, diabetická a interní ambulance
(0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)
chodba
(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)
l.np pravá část - interní oddělení
(1,65+0,4+0,1 +0,1 +0,4+1,0+0,4+0,1 +0,1 +0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1 +0,1 +0,55+2,9+0,55+0,1)
lll.np pravá část - oddělení následné péče
(0,8+0,4+0,3+0,1 +0,1 +0,3+1,1)
Součet

15,800

15,950

35,600

13,450

3,100
208,675

I 19 K (776000003 |MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivo formou fabionu - příplatek na úpravu v koutech | ks 112,000 21,30 2 385,601

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

l.np levá část - ambulance 
plicní ambulance
14
sesterna plicní ambulance
10
klinická studie
8
čekárna plicní ambulance
6
odběrová místnost
8
interní ambulance
6

14,000

10,000

8,000

6,000

8,000

6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

interní ambulance QVICK
8 8,000
čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
6 6,000
sesterna urologická a ortopedická ambulance
12 12,000
urologická a ortopedická ambulance
8 8,000
kardiologická, diabetická a interní ambulance
6 6,000
chodba
6 6,000
l.np pravá část - interní oddělení
11 11,000
lll.np pravá část - oddělení následné péče
3 3,000
Součet 112,000

20 K ,776000004 )MTZ zakončení podlahové krytiny na zdivu formou fabionu - příplatek za úpravu na rozích | ks | 61,000| 21,3o| 1 299,30

VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

l.np levá část - ambulance
plicní ambulance
10 10,000
sesterna plicní ambulance
6 6,000
klinická studie
4 4,000
čekárna plicní ambulance
2 2,000
odběrová místnost
4 4,000
interní ambulance
2 2,000
interní ambulance QVICK
4 4,000
čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
2 2,000
sesterna urologická a ortopedická ambulance
8 8,000
urologická a ortopedická ambulance
4 4,000
kardiologická, diabetická a interní ambulance
2 2,000
chodba
2 2,000
l.np pravá část - interní oddělení
9 9,000
lll.np pravá část - oddělení následné péče
2 2,000
Součet 61,000

21 K 776000005 | DOD polychloroprénové kontaktní lepidlo pro podlahoviny a tvarovky z PVC | kg | 20,868| 175,73| 3 667,031 i

vv 
vv 
vv

bm 0,1 kg
l.np levá část - ambulance 
plicní ambulance

vv (0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,0
5+0,3+0,05+0,15)*0,1 1,570

vv 
vv

sesterna plicní ambulance
(0.15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1+0,05+0,15)*0,1 1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

VV klinická studie
vv (0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0, 15)*0,1 1,060
vv čekárna plicní ambulance
vv (0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)*0,1 1,280
vv odběrová místnost
vv (0,1 +0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1 )*0,1 1,620
vv interní ambulance
vv (0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)*0,1 1,460
vv Interní ambulance QVICK
vv (1,7+0,05+0,1+0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)*0,1 1,430
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv (0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1+1,95+1,1+0,6)*0,1 1,405
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance

vv (0,1 +0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1 )* 
0,1 1,453

vv urologická a ortopedická ambulance
vv (0,1 +0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1 )*0,1 1,580
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv (0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)*0,1 1,595
vv chodba
vv (0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1 ,85+0,65)*0,1 3,560
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv (1,65+0,4+0,1+0,1 +0,4+1,0+0,4+0,1 +0,1 +0,4+0,5+0,2+0,15+2,1 +0,15+0,2+0,65+0,55+0,1 +0,1 +0,55+2,9+0,55+0,1 )*0,1 1,345
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv (0,8+0,4+0,3+0,1 +0,1 +0,3+1,1 )*0,1 0,310
vv Součet 20,868

| 22 K 776000011 MTZ čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna m 208,675 69,23 14 445,53-
VV l.np levá část - ambulance
VV plicní ambulance

VV (0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,0  
5+0,3+0,05+0,15) 15,700

vv sesterna plicní ambulance
vv (0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1 +0,05+0,15) 12,000
vv klinická studie
vv (0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15) 10,600
vv čekárna plicní ambulance
vv (0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125) 12,800
vv odběrová místnost
vv (0,1+0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1) 16,200
vv interní ambulance
vv (0,6+1,1 +4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6) 14,600
vv interní ambulance QVICK
vv (1,7+0,05+0,1 +0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8) 14,300
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv (0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1 +1,95+1,1+0,6) 14,050
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance

vv (0,1 +0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1) 14,525

vv urologická a ortopedická ambulance
vv (0,1 +0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1) 15,800
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv (0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05) 15,950
vv chodba
vv (0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65) 35,600
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv (1,65+0,4+0,1 +0,1 +0,4+1,0+0,4+0,1 +0,1 +0,4+0,5+0,2+0,15+2,1 +0,15+0,2+0,65+0,55+0,1+0,1 +0,55+2,9+0,55+0,1) 13,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

VV
vv 
vv

lll.np pravá část - oddělení následné péče 
(0,8+0,4+0,3+0,1+0,1+0,3+1,1)
Součet

3,100
208,675

। 23 | K [776000012 I DOD čepcového těsnění C7 (bílé) - stěna m 219,109 40,47 8 867,34|

VV l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance

vv (0,15+0,05+1.85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0.15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,0 
5+0,3+0,05+0,15) 15,700

vv sesterna plicní ambulance
vv (0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1 +0,05+0,15) 12,000
vv klinická studie
vv (0,15+0,05+1,35+3,1+1,0+0,15+1,4+0.15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15) 10,600
vv čekárna plicní ambulance
vv (0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125) 12,800
vv odběrová místnost
vv (0,1 +0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1) 16,200
vv interní ambulance
vv (0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6) 14,600
vv interní ambulance QVICK
vv (1,7+0,05+0,1+0,1+0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8) 14,300
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv (0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1 +1,95+1,1 +0,6) 14,050
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance

vv (0,1 +0.6+0.9+1,85+0.2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1) 14,525

vv urologická a ortopedická ambulance
vv (0,1+0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1) 15,800
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv (0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05) 15,950
vv chodba
vv (0,65+0,2+0,05+0,55+1.2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1.85+0,65) 35,600
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv (1,65+0,4+0,1 +0,1+0,4+1,0+0,4+0,1+0,1+0,4+0,5+0,2+0,15+2,1+0,15+0,2+0,65+0,55+0,1+0,1 +0,55+2,9+0,55+0,1) 13,450
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv (0,8+0,4+0,3+0,1 +0,1 +0,3+1,1) 3,100
vv Součet 208,675
vv 208,675*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 219,109

| 24 K [776201811 [Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 | 233,950 72,42 16 942,66|CS ÚRS 2019 01
vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 18,2 18,200
vv sesterna plicní ambulance
vv 11,0 11,000
vv klinická studie
vv 8,95 8,950
vv čekárna plicní ambulance
vv 14,3 14,300
vv odběrová místnost
vv 15,1 15,100
vv interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv interní ambulance QVICK
vv 14,2 14,200
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 16,6 16,600
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] _ „ CenováCena celkem [CZK] soustava
VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

15,2
urologická a ortopedická ambulance
16,9
kardiologická, diabetická a interní ambulance
15,6
chodba
53,7
l.np pravá část - interní oddělení
15,9
lll.np pravá část - oddělení následné péče
2,7
Součet

15,200

16,900

15,600

53,700

15,900

2,700
233,950

25 K 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 208,675 12,78 2 666,87 CSÚRS 2019 01
VV 
vv
vv
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

l.np levá část - ambulance
plicní ambulance
(0,15+0,05+1,85+1,4+0,15+1,4+0,15+0,7+1,13+0,15+1,4+0,15+0,8+0,15+1,4+0,15+0,27+2,2+0,5+0,65+0,05+0,15+0,15+0,0
5+0,3+0,05+0,15)
sesterna plicní ambulance
(0,15+0,05+0,85+0,3+0,05+0,2+0,2+0,05+2,0+0,4+0,15+1,4+0,15+1,25+3,5+1,1 +0,05+0,15)
klinická studie
(0,15+0,05+1,35+3,1 +1,0+0,15+1,4+0,15+0,4+2,0+0,3+0,35+0,05+0,15)
čekárna plicní ambulance
(0,125+0,35+3,10+1,5+0,5+0,15+1,95+1,25+2,8+0,6+0,35+0,125)
odběrová místnost
(0,1 +0,4+0,55+5,5+0,7+0,15+1,4+0,15+0,5+5,5+0,75+0,4+0,1)
interní ambulance
(0,6+1,1+4,95+2,8+2,25+1,8+0,5+0,6)
interní ambulance QVICK
(1,7+0,05+0,1 +0,1 +0,05+2,15+2,8+2,0+0,25+0,125+0,125+0,25+1,8+2,8)
čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
(0,6+0,65+1,925+2,125+3,0+2,1 +1,95+1,1+0,6)
sesterna urologická a ortopedická ambulance

15,700

12,000

10,600

12,800

16,200

14,600

14,300

14,050

vv (0,1 +0,6+0,9+1,85+0,2+0,05+0,05+0,2+2,025+0,45+0,15+1,5+0,15+0,85+2,05+0,05+0,125+0,125+0,05+1,75+0,6+0,6+0,1) 14,525

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

urologická a ortopedická ambulance
(0,1 +0,6+0,6+1,875+2,175+0,55+0,15+1,5+0,15+1,15+4,95+1,3+0,6+0,1)
kardiologická, diabetická a interní ambulance
(0,05+0,6+0,2+4,95+3,0+4,95+1,55+0,6+0,05)
chodba
(0,65+0,2+0,05+0,55+1,2+1,65+0,3+0,5+13,05+0,65+0,85+0,4+1,2+0,15+1,25+4,55+2,5+1,5+1,9+1,85+0,65)
l.np pravá část - interní oddělení
(1,65+0,4+0,1+0,1+0,4+1,0+0,4+0,1 +0,1 +0,4+0,5+0,2+0,15+2,1 +0,15+0,2+0,65+0,55+0,1 +0,1 +0,55+2,9+0,55+0,1)
lll.np pravá část - oddělení následné péče
(0,8+0,4+0.3+0.1 +0,1 +0,3+1,1)
Součet

15,800

15,950

35,600

13,450

3,100
208,675

26 K 776991821 | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 233,950 75,621 17 690,13 CSÚRS 2019 01
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

l.np levá část - ambulance 
plicní ambulance
18,2
sesterna plicní ambulance
11,0
klinická studie
8,95
čekárna plicní ambulance
14,3
odběrová místnost

18,200

11,000

8,950

14,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

15,1 15,100
interní ambulance
15,6 15,600
interní ambulance QVICK
14,2 14,200
čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
16,6 16,600
sesterna urologická a ortopedická ambulance
15,2 15,200
urologická a ortopedická ambulance
16,9 16,900
kardiologická, diabetická a interní ambulance
15,6 15,600
chodba
53,7 53,700
l.np pravá část - interní oddělení
15,9 15,900
lll.np pravá část - oddělení následné péče
2,7 2,700
Součet 233,950

27 1 K 776111112 [příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 233,9501 44,731 10 464,58|CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

PSC 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

l.np levá část - ambulance
plicní ambulance
18,2 18,200
sesterna plicní ambulance
11,0 11,000
klinická studie
8,95 8,950
čekárna plicní ambulance
14,3 14,300
odběrová místnost
15,1 15,100
interní ambulance
15,6 15,600
interní ambulance QVICK
14,2 14,200
čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
16,6 16,600
sesterna urologická a ortopedická ambulance
15,2 15,200
urologická a ortopedická ambulance
16,9 16,900
kardiologická, diabetická a interní ambulance
15,6 15,600
chodba
53,7 53,700
l.np pravá část - interní oddělení
15,9 15,900
lll.np pravá část - oddělení následné péče
2,7 2.700
Součet 233,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] _ „ CenováCena celkem [CZK] soustava
28 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 467,900 7,46 3 488,19|CS ÚRS 2019 01 ‘

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny / náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

l.np levá část - ambulance
plicní ambulance
18,2*2
sesterna plicní ambulance
11,0*2
klinická studie
8,95*2
čekárna plicní ambulance
14,3*2
odběrová místnost
15,1*2
interní ambulance
15,6*2
interní ambulance QVICK
14,2*2
čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
16,6*2
sesterna urologická a ortopedická ambulance
15,2*2
urologická a ortopedická ambulance
16,9*2
kardiologická, diabetická a interní ambulance
15,6*2
chodba
53,7*2
l.np pravá část - interní oddělení
15,9*2
lll.np pravá část - oddělení následné péče
2,7*2
Součet

36,400

22,000

17,900

28,600

30,200

31,200

28,400

33,200

30,400

33,800

31,200

107,400

31,800

5,400
467,900

| 29 1 K 776121311 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 467,900 34,08 15 946,03 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1 V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 18,2*2 36,400
vv sesterna plicní ambulance
vv 11,0*2 22,000
vv klinická studie
vv 8,95*2 17,900
vv čekárna plicní ambulance
vv 14,3*2 28,600
vv odběrová místnost
vv 15,1*2 30,200
vv interní ambulance
vv 15,6*2 31,200
vv interní ambulance QVICK
vv 14,2*2 28,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] „ „ CenováCena celkem [CZK] soustava
VV čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 16,6*2 33,200
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 15,2*2 30,400
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 16,9*2 33,800
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 15,6*2 31,200
vv chodba
vv 53,7*2 107,400
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 15,9*2 31,800
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv 2,7*2 5,400
vv Součet 467,900

30 ; K 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonívelační stěrkou podlah mín.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 233,950 175,73 41 11O,86|CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen.
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

PSC 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 18,2 18,200
vv sesterna plicní ambulance
vv 11,0 11,000
vv klinická studie
vv 8,95 8,950
vv čekárna plicní ambulance
vv 14,3 14,300
vv odběrová místnost
vv 15,1 15,100
vv interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv interní ambulance QVICK
vv 14,2 14,200
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 16,6 16,600
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 15,2 15,200
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 16,9 16,900
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv chodba
vv 53,7 53,700
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 15,9 15,900
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv 2,7 2,700
vv Součet 233,950

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

I31 K 776141124 | Příprava podkladu vyrovnání samonívelační stěrkou podlah mín.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 46,790 436,65 20 430,85 CSÚRS 2019 01

PSC 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] „ .i CenováCena celkem [CZK soustava
VV hrubá vysprávka podkladu
vv 20% plochy
vv 233,95*0,2 46,790
vv Součet 46,790

32 K 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 233,950 143,78 33 636,16 CSÚRS 2019 01
vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 18,2 18,200
vv sesterna plicní ambulance
vv 11,0 11,000
vv klinická studie
vv 8,95 8,950
vv čekárna plicní ambulance
vv 14,3 14,300
vv odběrová místnost
vv 15,1 15,100
vv interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv interní ambulance QVICK
vv 14,2 14,200
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 16,6 16,600
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 15,2 15,200
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 16,9 16,900
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv chodba
vv 53,7 53,700
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 15,9 15,900
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv 2,7 2,700
vv Součet 233,950

33 M 2S411020X [PVC homogenní zátěžové tl. 2,0 mm, s křemičitým vsypem VM20, RW | m2 303,254 645,39 195 717,1o\

vv podlaha
vv 233,95 233,950
vv sokl
vv 208,675*0,2 41,735
vv Součet 275,685
vv 275,685*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 303,254

1 34 K 776223111 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) I m 143,450 38,34 5 499,87 CSÚRS201901
vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 5,15*2 10,300
vv sesterna plicní ambulance
vv 3,05*2 6,100
vv klinická studie
vv 2,8*2 5,600
vv čekárna plicní ambulance
vv 4,95*2 9,900
vv odběrová místnost
vv 2,6*4 10,400
vv interní ambulance
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv 2,8*3 8,400
vv interní ambulance QVICK
vv 2,8*3 8,400
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 3,0*3 9,000
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 2,8*3 8,400
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 3,2*3 9,600
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 3,0*3 9,000
vv chodba
vv 2,6*1 2,600
vv 2,45*13 31,850
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 3,05*2 6,100
vv 2,1*2 4,200
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv 2,8+0,8 3,600
vv Součet 143,450

35 K 776991141 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně m2 233,950 44,73 10 464,58 CS ÚRS 2019 0l"l

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

vv l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 18,2 18,200
vv sesterna plicní ambulance
vv 11,0 11,000
vv klinická studie
vv 8,95 8,950
vv čekárna plicní ambulance
vv 14,3 14,300
vv odběrová místnost
vv 15,1 15,100
vv interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv interní ambulance QVICK
vv 14,2 14,200
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 16,6 16,600
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 15,2 15,200
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 16,9 16,900
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv chodba
vv 53,7 53,700
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 15,9 15,900
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv 2,7 2,700
vv Součet 233,950

36 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m 2,838 404,70 1 148,54|cS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

37 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 
bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 2,838 404,70 1 148,54 CSÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen.
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité 0 90 632,34
| 38 K 777000001 | DOD+MTZ sešívání trhlin v konstrukci podlahy epoxidovou stěrkou a ocelovými sponami (předpoklad) bm 60,000 639,001 38 340,00

VV Hlavni pavilon - l.np levá část - ambulance, l.np pravá část - oddělení interny, lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv 60,0 60,000
vv Součet 60,000

39 K 777111131 [příprava podkladu před provedením litých podlah frézování I m2 I 233,950 218,33 51 077,13 CS ÚRS 2019 01
VV l.np levá část - ambulance
vv plicní ambulance
vv 18,2 18,200
vv sesterna plicní ambulance
vv 11,0 11,000
vv klinická studie
vv 8,95 8,950
vv čekárna plicní ambulance
vv 14,3 14,300
vv odběrová místnost
vv 15,1 15,100
vv interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv interní ambulance QVICK
vv 14,2 14,200
vv čekárna interní, urologická a ortopedická ambulance
vv 16,6 16,600
vv sesterna urologická a ortopedická ambulance
vv 15,2 15,200
vv urologická a ortopedická ambulance
vv 16,9 16,900
vv kardiologická, diabetická a interní ambulance
vv 15,6 15,600
vv chodba
vv 53,7 53,700
vv l.np pravá část - interní oddělení
vv 15,9 15,900
vv lll.np pravá část - oddělení následné péče
vv 2,7 2,700
vv Součet 233,950

40 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m % 839,000 0,85 714,83 CSÚRS 2019 01
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Poznámka k souboru cen:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

4, K 998777294 i Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
I největší dopravní vzdálenost do 1000 m % 839,000 O,6o| 500,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov 

Objekt:

5 - vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

KSO:
Místo-

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2020

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK DIČ: CZ70889546

Uchazeč: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 28778626
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Zpracovatel: IČ: 28778626
S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH 32 625,00

DPH základní 
snížená

Základ daně

32 625,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
6 851,25 

0,00

Cena s DPH v CZK 39 476,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Broumov 

Objekt:

5 - vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REZ - Rezerva

V RN3 - Zařízení staveniště

V RN4 - Revize

V RN7 - Provozní vlivy
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Datum: 19.5, 2020

Projektant: S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod

Zpracovatel: S atelier s.r.o., Palackého 
920, 547 01 Náchod

Cena celkem [CZK]

32 625,00

32 625,00

0,00

20 625,00

12 000,00

0,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Náchod. Broumov 
Objekt:

5 - vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19. 5. 2020

S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod
S atelier s.r.o., Palackého
920, 547 01 Náchod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 32 625,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 625,00

NEVYPLŇOVAT .

D VRN3 Zařízení staveniště 20 625,00
| 2 K 031100001 Zařízení staveniště - výměna podlahové krytiny z pvc -1 % z ZRN soub | 1,000| 20 625,001 20 625,001

D VRN4
3 | K 044003000X

Revize _ _ _ ___ _ _______ __ _ 12 000,00 ____
Revize antistatické podlahy | soub | 1,000 12 000,001 12 000,001

(nevyplňovat
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPAa rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení' ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu. Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění> s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních práci, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace;

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K • konstrukce, M - materiál, PP • plný popis, PSC • poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W • výkaz výměr

Kód 

Popis 
MJ 
Množství 

J.cena

Kód položky

Zkrácený popis položky
Měmá jednotka položky
Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky Zadaní může obsahovat namísto J ceny sloupce J.materiál a J montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem
Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j ceny 
Poslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby • zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, Že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole 
- J materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi, V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pote J materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J montáž bylo vyplněno nulou Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadani String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů Double

। Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20+ 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních dél String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 ♦ 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sniž, přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

1NG Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky Položka typu HSV

2 Položka typu PSV
Položka typu M

4 Položka typu OST



TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
" Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici Rychnov n.K.,nemocnici Broumov -ZD/18/420"

Realizace
20 týdnů

1 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Rychnov nad Kněžnou
PSV - Práce a dodávky PSV i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

767 - Konstrukce zámečnické
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité

2 - výměna podlahové krytiny z pvc - horní nemocnice Náchod
PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité

3 - výměna podlahové krytiny z pvc - dolní nemocnice Náchod
PSV - Práce a dodávky PSV i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

767 - Konstrukce zámečnické
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité

4 - výměna podlahové krytiny z pvc - nemocnice Broumov
PSV - Práce a dodávky PSV i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

767 - Konstrukce zámečnické
776 - Podlahy povlakové
777 - Podlahy lité



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky
„Výměna podlahových krytin v nemocnici Náchod, nemocnici 

Rychnov n. K., nemocnici Broumov - ZD/18/420“
Identifikační údaje zadavatele
Název Královéhradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Zastoupen PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem Královéhradeckého kraje

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní název
Sídlo
IČO
DIČ
Zastoupena

CE-ING s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
044 75 631
CZ04475631
Janem Čejchanem - jednatelem společnosti

Seznam poddodavatelů vyhotovený dle požadavků zadavatele ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům žádnou část 
veřejné zakázky, níže uvedenou tabulku proškrtne a případně doplní o čestné prohlášeni o 
nevyužití poddodavatelů.

Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v 
souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje 
jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie

Činnost poddodavatele, kterou bude 
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

HYLENA-KOBERCE
s.r.o.

Podlahové krytiny - montáž

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:

Vrchoviny 65, 549 01 
Nové Město nad Metují

IČ: 252 56 505
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Petr Hylena

Tel./fax:

E-mail:
Jedná se o poddodavatele, kterým prokazuje dodavatel 
kvalifikaci nebo její část? aeo/ne1

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V Horních Rybníkách 14.10.2020
Jan Čejchan - jednatel společnosti

1 Nehodící se škrtněte


