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ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN

Soupis objekt ů s DPH

Stavba:I/14 Vrchlabí - Rozší ření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
Varianta:ZŘ - Základní řešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  2 718 000.00 Sazba 2 15
OC+DPH:  3 288 780.00 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady    0.00    0.00    0.00
SO 101 Etapa "A"    0.00    0.00    0.00
SO 102 Etapa "B"    0.00    0.00    0.00
SO 103 Etapa "C"    0.00    0.00    0.00
SO 104 Betonový propustek v ul. Lánovská    0.00    0.00    0.00
SO 201 Most přes Labe    0.00    0.00    0.00
SO 202 Mostní provizorium    0.00    0.00    0.00
SO 203 Protihluková stěna    0.00    0.00    0.00
SO 212 Provizorní kabelová lávka    0.00    0.00    0.00
SO 251 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo    0.00    0.00    0.00
SO 252 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo    0.00    0.00    0.00
SO 301 Odvodnění PK v etapě "A"    0.00    0.00    0.00
SO 302 Odvodnění PK v etapě "B"    0.00    0.00    0.00
SO 303 Odvodnění PK v etapě "C"    0.00    0.00    0.00
SO 321.1 Přeložka vodovodu    0.00    0.00    0.00
SO 321.2 Provizorní rozvod vody    0.00    0.00    0.00
SO 431 Přeložka veřejného osvětlení v etapě "A"    0.00    0.00    0.00
SO 432 Přeložka veřejného osvětlení v etapě "B"    0.00    0.00    0.00
SO 433 Přeložka veřejného osvětlení v etapě "C"    0.00    0.00    0.00
SO 461, SO 462 Přeložka kabelového vedení O2  2 718 000.00   570 780.00  3 288 780.00
SO 531.11 Provizorní přeložka - montáž    0.00    0.00    0.00
SO 531.12 Provizorní přeložka - demontáž    0.00    0.00    0.00
SO 531.21 Definitivní přeložka    0.00    0.00    0.00
SO 901 Bytový dům určený k demolici    0.00    0.00    0.00
SO 902 Dopravně inženýrské opatření    0.00    0.00    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 02620

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro 
zjištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), 
včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují nákl.na povinné průkazní 

 zkoušky.
PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč

KČ           1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zkouškami

2 2013_OTSKP 02811
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
ZJIŠTĚNÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU zástavby a objektů, které mohou 
být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací

KČ           1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

3 2013_OTSKP 02821
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
PROVIZORNÍ CENA = 50 000 Kč

KČ           1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

4 2013_OTSKP 02910
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby

KČ           1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

5 2013_OTSKP 029412
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
5 x tiskem

KS           1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

6 2013_OTSKP 02943
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY.

KPL          1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

7 2013_OTSKP 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních

KČ           1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

8 2013_OTSKP 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ           1.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí 
příslušným katastrálním úřadem

9 2013_OTSKP 02946
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě
3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

KČ           1.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a 
konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém 
a digitálním formátu) v požadovaném počtu

10 2013_OTSKP 02953
OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

 Provedení 1. hlavní mostní prohlídky dle ČSN 73 6220 a dle ČSN 73 6221
5 x tiskem

KUS          1.000    0.00    0.00

 položka zahrnuje :
 - úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou 
 nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně 
definuje stav mostu

11 2013_OTSKP 02991
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

 náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele
2 velkoplošné reklamní panely v obou směrech provozu (rozměr min. 2,1 x 1,0 m)

KUS          2.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném 
provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 2013_OTSKP 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1.000    0.00    0.00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. 
pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení

13 2013_OTSKP 03140 R
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA
s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele

KČ           1.000    0.00    0.00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. 
pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



14 2013_OTSKP 03710
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
pasport a monitoring objízdných tras

KČ           1.000    0.00    0.00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná 
zařízení zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

15 2013_OTSKP 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2          9 983.600    0.00    0.00 zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

etapa A: 1443,9+3451,4=4 895.300 [A]
etapa B: 729,6+2250,3=2 979.900 [B]
etapa C: 703,8+1404,6=2 108.400 [C]
Celkem: A+B+C=9 983.600 [D]

1 Zemní práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 101 Etapa "A"
číslo a název rozpočtu: SO 101 Etapa "A"
Zatřídění JKSO: 822 22 Silnice I. t řídy

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 zemina + tříděná stavební suť
uvažováno 1800 kg/m3

T           5 374.604    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

podkl. chodníků: 1443,9*0,28=404.292 [A]
podkl. vozovky: (1838,2*0,36+945,6*0,39+667,6*0,46)-1157,266/2=758.999 [B]
odkop akt. zóny: 3211*0,25*1,03=826.833 [C]
odkop akt. zóny (20% plochy): 3211*0,25*1,03*0,2=165.367 [D]
výkop pro trativod: 0,5*688=344.000 [E]
terénní úpravy: 1,9*256=486.400 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=2 985.890 [G]
G*1,8=5 374.602 [H]

2 2013_OTSKP 014102 2
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 beton + kámen
uvažováno 2200 kg/m3

T            288.559    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

stávající dlažba: 611,1*0,08=48.888 [A]
stávající obruby silniční: 628*0,15*0,25=23.550 [B]
stávající obruby záhonové: 320*0,08*0,25=6.400 [C]
betonová přídlažba: 39*0,3=11.700 [D]
žulová přídlažba: (628+2*11)*0,25*0,25=40.625 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=131.163 [F]
F*2,2=288.559 [G]

3 2013_OTSKP 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 asfalt
viz položka 11343 a 11372

T           2 085.865    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

chodníky: (1443,9-611,1)*0,08=66.624 [A]
vozovka: 1838,2*0,25+945,6*0,22+667,6*0,15=767.722 [B]
Celkem: A+B=834.346 [C]
C*2,5=2 085.865 [D]

4 2013_OTSKP 02730

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
 vč. výkopu, provedení ochrany telekomunikačního a elektro vedení

(doplnění mechanické ochrany, např. plastová chránička), položení folie a následného 
 zásypu z nakupovaných

 materiálů se zhutněním
Předpoklad: 139 m

KPL          1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

5 2013_OTSKP 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS          3.000    0.00    0.00

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr 
stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle 
pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo 
vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle 
pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



6 2013_OTSKP 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
plochy odečteny digitálně

M3          1 741.924    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

chodníky: 1443,9*0,28=404.292 [A]
vozovka: 1838,2*0,36+945,6*0,39+667,6*0,46=1 337.632 [B]
Celkem: A+B=1 741.924 [C]

7 2013_OTSKP 11343
ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
bourání krytu, dle techn. možností zhotovitele

M3           66.624    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

chodníky: (1443,9-611,1)*0,08=66.624 [A]

8 2013_OTSKP 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3           48.888    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

611,1*0,08=48.888 [A]

9 2013_OTSKP 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na skládku

M            320.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2013_OTSKP 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
včetně odvozu na skládku

M            628.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 2013_OTSKP 11352 R
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
dlaždice přídlažby

M            39.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 2013_OTSKP 11356
ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH
přídlažba z žulových kostek

M            650.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

628+2*11=650.000 [A]

13 2013_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           767.722    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



vozovka: 1838,2*0,25+945,6*0,22+667,6*0,15=767.722 [A]

14 2013_OTSKP 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
odvoz na deponii v místě stavby

M3           37.830    0.00    0.00
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku 
vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

252,2*0,15=37.830 [A]

15 2013_OTSKP 12273
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
terénní úpravy pro realizaci chodníků  a středového ostrova

M3           486.400    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

1,9*256=486.400 [A]



16 2013_OTSKP 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

 odkop pro sanaci akt. zóny
25cm odkop v celé ploše vozovky + 25cm ve 20% plochy vozovky

M3           992.200    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

3211*0,25*1,03=826.833 [A]
3211*0,25*1,03*0,2=165.367 [B]
Celkem: A+B=992.199 [C]



17 2013_OTSKP 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
sypanina z mezideponie do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny

M3           661.166    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

3211*0,25*1,03=826.833 [A]
3211*0,25*1,03*0,2=165.367 [B]
Celkem: A+B=992.199 [C]
C/2=496.100 [D]
středový ostrov: 270,6*0,61=165.066 [E]
D+E=661.166 [F]



18 2013_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
 Uložení sypaniny do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny

Uvažováno využití 50% z pol. 11332 a 50% nového materiálu (viz pol. 17180). V případě 
vhodnosti podkl. vrstev bude využito 100% vytěžených podkl. vrtev do akt. zóny.

M3           661.166    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

3211*0,25*1,03=826.833 [A]
3211*0,25*1,03*0,2=165.367 [B]
Celkem: A+B=992.199 [C]
C/2=496.100 [D]
středový ostrov: 270,6*0,61=165.066 [E]
D+E=661.166 [F]

19 2013_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
uložení na mezideponii (část pol. 11332)

M3           661.166    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 
tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

3211*0,25*1,03=826.833 [A]
3211*0,25*1,03*0,2=165.367 [B]
Celkem: A+B=992.199 [C]
C/2=496.100 [D]
středový ostrov: 270,6*0,61=165.066 [E]
D+E=661.166 [F]



20 2013_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
 Uložení sypaniny (ŠDA) do aktivní zóny

Uvažováno 50% nového materiálu a 50% využito z podkl. vrstev vozovky (viz pol. 11332). V 
případě vhodnosti podkl. vrstev bude využito 100% vytěžených podkl. vrtev do akt. zóny.

M3           496.100    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa 
včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

3211*0,25*1,03=826.833 [A]
3211*0,25*1,03*0,2=165.367 [B]
Celkem: A+B=992.199 [C]
C/2=496.100 [D]

21 2013_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          5 488.925    0.00    0.00
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových 
rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

3211+181+1659,8+76,2+111,5+31,3+872,5*0,25=5 488.925 [A]

22 2013_OTSKP 18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
dorovnání terénu podél záhonových obrub

M2           849.200    0.00    0.00 položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

450+399,2*1=849.200 [A]

23 2013_OTSKP 18231
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M

 včetně opatření ornice
dorovnání terénu podél záhonových obrub

M2           849.200    0.00    0.00

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 
50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve 
svahu do 1:5

450+399,2*1=849.200 [A]

24 2013_OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           849.200    0.00    0.00
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na 
ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon 
terénu

450+399,2*1=849.200 [A]

25 2013_OTSKP 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           849.200    0.00    0.00
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na 
dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

450+399,2*1=849.200 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

26 2013_OTSKP 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2          1 513.600    0.00    0.00
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení 
včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

2,2*688=1 513.600 [A]



27 2013_OTSKP 212635
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II

M            516.000    0.00    0.00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje 
zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, 
výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného 
materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a 
profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně 
vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, 
případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

28 2013_OTSKP 212636
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II
uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I

M            172.000    0.00    0.00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje 
zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, 
výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného 
materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a 
profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně 
vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, 
případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

2 Základy    0.00

5 Komunikace

29 2013_OTSKP 56112

PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM
 prstenec OK + srpovité krajnice

 betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3
odečteno digitálně ze situačních výkresů

M2           181.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

30 2013_OTSKP 561451
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM

 SC C8/10 tl. 220mm
v místě přejízdného chodníku

M2           31.300    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu



31 2013_OTSKP 56310
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
vč. přesahů vrstev

M3           773.988    0.00    0.00

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3211*0,2*1,1=706.420 [A]
(108,5+3+181)*0,22*1,05=67.568 [B]
Celkem: A+B=773.988 [C]

32 2013_OTSKP 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA 0/63, vč. přesahů vrstev

M3          1 441.616    0.00    0.00

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

(3211+181+1659,8+76,2)*0,25*1,1=1 410.200 [A]
(108,5+3+31,3)*0,2*1,1=31.416 [B]
Celkem: A+B=1 441.616 [C]

33 2013_OTSKP 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

 PI-E 1,0 kg/m2, vč. podrcení
plocha odečtena digitálně

M2          3 532.100    0.00    0.00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- úpravu napojení, ukončení

3211*1,1=3 532.100 [A]

34 2013_OTSKP 572211
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

 PS-A 0,35 kg/m2
plocha odečtena digitálně

M2          6 422.000    0.00    0.00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- úpravu napojení, ukončení

3211*2=6 422.000 [A]

35 2013_OTSKP 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL 16+

M2          3 211.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 2013_OTSKP 574E56
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
ACP 16+

M2          3 211.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



37 2013_OTSKP 574I54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM
SMA 11+, CRmB

M2          3 211.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 2013_OTSKP 58210
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE

 prstenec OK + srpovité krajnice
žulová kostka velká 160x160x160

M2           181.000    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 2013_OTSKP 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

 zámková dlažba cementobetonová, plocha odměřena digitálně
ložní vrstva dlažby ŠD 4/8

M2          1 659.800    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 2013_OTSKP 582613
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM

 zámková dlažba cementobetonová, parkovací stání
ložní vrstva dlažby ŠD 4/8

M2           139.800    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

108,5+31,3=139.800 [A]



41 2013_OTSKP 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

 vč. ložní vrstvy dlažby ŠD 4/8
plocha odměřena digitálně

M2           89.200    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

76,2+13=89.200 [A]

42 2013_OTSKP 582626
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z MC
oddělení jednotlivých parkovacích stání

M2           3.000    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 2013_OTSKP 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
napojení na navazující úseky stávajících komunikací + výplň podél obrub

M            942.500    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

79+597,5+266,0=942.500 [A]
5 Komunikace    0.00

7 Přidružená stavební výroba

44 2013_OTSKP 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ
nopová folie podél budov

M2           54.500    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může 
zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně 
pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, 
kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy 
nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

109*0,5=54.500 [A]
7 Přidružená stavební výroba    0.00



8 Potrubí

45 2013_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          19.000    0.00    0.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

šachta: 15=15.000 [A]
podzemní hydrant: 4=4.000 [B]
Celkem: A+B=19.000 [C]

46 2013_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          14.000    0.00    0.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

vodovodní šoupě: 6=6.000 [A]
plyn: 8=8.000 [B]
Celkem: A+B=14.000 [C]

8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

47 2013_OTSKP 9111A3
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
vč. poplatku za skládku

M            123.200    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

48 2013_OTSKP 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS          26.000    0.00    0.00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo

49 2013_OTSKP 914134 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT KUS          47.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po 
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 

 ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

50 2013_OTSKP 914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2           8.750    0.00    0.00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo

2,5*3,5=8.750 [A]

51 2013_OTSKP 914521
DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT
IS 9b

M2           1.000    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

52 2013_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           244.394    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

přechody + dopravní stíny: 153,6=153.600 [A]
plná čára 0,25: 22,8*0,25=5.700 [B]
plná čára 0,125: 394*0,125=49.250 [C]
plná čára 0,5: 8*0,5=4.000 [D]
1,5/1,5/0,25: 165,5*0,25/2=20.688 [E]
1,5/1,5/0,125: 98,5*0,125/2=6.156 [F]
dopravní šipky: 5=5.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=244.394 [H]

53 2013_OTSKP 91721
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 obrubníky 50x200x1000
vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3

M            399.200    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

54 2013_OTSKP 91722
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 silniční obrubníky 150x250x1000
vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3

M            597.500    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

55 2013_OTSKP 91742

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
 prstenec a středové ostrůvky

 do betonového lože s opěrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3
obruby 200x250x1000

M            266.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.



56 2013_OTSKP 91772
OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

 dvouřádek z drobných dlažebních kostek, podélná vodící čára
žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm

M           1 745.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

872,5*2=1 745.000 [A]

57 2013_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M            79.000    0.00    0.00
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 102 Etapa "B"
číslo a název rozpočtu: SO 102 Etapa "B"
Zatřídění JKSO: 822 22 Silnice I. t řídy

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 zemina + tříděná stavební suť
uvažováno 1800 kg/m3

T           3 679.252    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

podkl. chodníků: 729,6*0,28=204.288 [A]
podkl. vozovky: (2102,8*0,36+147,5*0,39)-727,416/2=450.825 [B]
odkop akt. zóny: 1904*0,25*1,03=490.280 [C]
odkop akt. zóny (20% plochy): 1904*0,25*1,03*0,2=98.056 [D]
výkop pro trativod: 0,5*408=204.000 [E]
terénní úpravy: 1,9*244+218*0,61=596.580 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=2 044.029 [G]
G*1,8=3 679.252 [H]

2 2013_OTSKP 014102 2
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 beton + kámen
uvažováno 2200 kg/m3

T            132.975    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

stávající dlažba: 538,6*0,08=43.088 [A]
stávající obruby silniční: 378*0,15*0,25=14.175 [B]
stávající obruby záhonové: 159*0,08*0,25=3.180 [C]
Celkem: A+B+C=60.443 [D]
D*2,2=132.975 [E]

3 2013_OTSKP 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 asfalt
viz položka 11343 a 11372

T           1 433.575    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

chodníky: (729,6-538,6)*0,08=15.280 [A]
vozovka: 2102,8*0,25+147,5*0,22=558.150 [B]
Celkem: A+B=573.430 [C]
C*2,5=1 433.575 [D]

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

4 2013_OTSKP 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3           0.776    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9,7*0,08=0.776 [A]

5 2013_OTSKP 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
plochy odečteny digitálně

M3          1 018.821    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

chodníky: 729,6*0,28=204.288 [A]
vozovka: 2102,8*0,36+147,5*0,39=814.533 [B]
Celkem: A+B=1 018.821 [C]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



6 2013_OTSKP 11343
ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
bourání krytu, dle techn. možností zhotovitele

M3           15.280    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

chodníky: (729,6-538,6)*0,08=15.280 [A]

7 2013_OTSKP 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3           43.088    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

538,6*0,08=43.088 [A]

8 2013_OTSKP 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na skládku

M            159.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2013_OTSKP 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
včetně odvozu na skládku

M            378.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2013_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           558.150    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

vozovka: 2102,8*0,25+147,5*0,22=558.150 [A]

11 2013_OTSKP 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
odvoz na deponii v místě stavby

M3           41.415    0.00    0.00
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku 
vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

276,1*0,15=41.415 [A]



12 2013_OTSKP 12273
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
terénní úpravy pro realizaci chodníků  a středového ostrova

M3           596.580    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

1,9*244+218*0,61 (stávající středový ostrov)=596.580 [A]



13 2013_OTSKP 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

 odkop pro sanaci akt. zóny
25cm odkop v celé ploše vozovky + 25cm ve 20% plochy vozovky

M3           588.336    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

1904*0,25*1,03=490.280 [A]
1904*0,25*1,03*0,2=98.056 [B]
Celkem: A+B=588.336 [C]



14 2013_OTSKP 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
sypanina z mezideponie do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny

M3           433.248    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

1904*0,25*1,03=490.280 [A]
1904*0,25*1,03*0,2=98.056 [B]
Celkem: A+B=588.336 [C]
C/2=294.168 [D]
středový ostrov: 228,0*0,61=139.080 [E]
D+E=433.248 [F]



15 2013_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
 Uložení sypaniny do středového ostrůvku okružní křižovatky a do aktivní zóny

Uvažováno využití 50% z pol. 11332 a 50% nového materiálu (viz pol. 17180). V případě 
vhodnosti podkl. vrstev bude využito 100% vytěžených podkl. vrtev do akt. zóny.

M3           433.248    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1904*0,25*1,03=490.280 [A]
1904*0,25*1,03*0,2=98.056 [B]
Celkem: A+B=588.336 [C]
C/2=294.168 [D]
středový ostrov: 228,0*0,61=139.080 [E]
D+E=433.248 [F]

16 2013_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
uložení na mezideponii (část pol. 11332)

M3           433.248    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 
tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1904*0,25*1,03=490.280 [A]
1904*0,25*1,03*0,2=98.056 [B]
Celkem: A+B=588.336 [C]
C/2=294.168 [D]
středový ostrov: 228,0*0,61=139.080 [E]
D+E=433.248 [F]



17 2013_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
 Uložení sypaniny (ŠDA) do aktivní zóny

Uvažováno 50% nového materiálu a 50% využito z podkl. vrstev vozovky (viz pol. 11332). V 
případě vhodnosti podkl. vrstev bude využito 100% vytěžených podkl. vrtev do akt. zóny.

M3           294.168    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa 
včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1904*0,25*1,03=490.280 [A]
1904*0,25*1,03*0,2=98.056 [B]
Celkem: A+B=588.336 [C]
C/2=294.168 [D]

18 2013_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          3 156.050    0.00    0.00
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových 
rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1904+269,9+806,7+51,5+495,8*0,25=3 156.050 [A]
19 2013_OTSKP 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2           543.700    0.00    0.00 položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

352,9+190,8*1=543.700 [A]

20 2013_OTSKP 18231
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
ornice bude doplněna z SO 103

M2           543.700    0.00    0.00

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 
50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve 
svahu do 1:5

352,9+190,8*1=543.700 [A]

21 2013_OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           543.700    0.00    0.00
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na 
ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon 
terénu

352,9+190,8*1=543.700 [A]

22 2013_OTSKP 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           543.700    0.00    0.00
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na 
dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

352,9+190,8*1=543.700 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

23 2013_OTSKP 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2           897.600    0.00    0.00
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení 
včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

2,2*408=897.600 [A]



24 2013_OTSKP 212635
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II

M            306.000    0.00    0.00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje 
zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, 
výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného 
materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a 
profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně 
vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, 
případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 2013_OTSKP 212636
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II
uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I

M            102.000    0.00    0.00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje 
zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, 
výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného 
materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a 
profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně 
vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, 
případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

2 Základy    0.00

5 Komunikace

26 2013_OTSKP 56112

PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM
 prstenec OK + srpovité krajnice

 betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3
odečteno digitálně ze situačních výkresů

M2           269.900    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

27 2013_OTSKP 56310
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
vč. přesahů vrstev

M3           481.227    0.00    0.00

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1904*0,2*1,1=418.880 [A]
269,9*0,22*1,05=62.347 [B]
Celkem: A+B=481.227 [C]

28 2013_OTSKP 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA 0/63, vč. přesahů vrstev

M3           833.828    0.00    0.00

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry



(1904+269,9+806,7+51,5)*0,25*1,1=833.828 [A]

29 2013_OTSKP 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

 PI-E 1,0 kg/m2, vč. podrcení
plocha odečtena digitálně

M2          2 094.400    0.00    0.00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- úpravu napojení, ukončení

1904*1,1=2 094.400 [A]

30 2013_OTSKP 572211
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

 PS-A 0,35 kg/m2
plocha odečtena digitálně

M2          3 808.000    0.00    0.00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- úpravu napojení, ukončení

1904*2=3 808.000 [A]

31 2013_OTSKP 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL 16+

M2          1 904.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 2013_OTSKP 574E56
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
ACP 16+

M2          1 904.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 2013_OTSKP 574I54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM
SMA 11+

M2          1 904.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



34 2013_OTSKP 58212
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

 prstenec OK + srpovité krajnice
žulová kostka velká 160x160x160

M2           269.900    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 2013_OTSKP 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

 zámková dlažba cementobetonová, plocha odměřena digitálně
ložní vrstva dlažby ŠD 4/8

M2           806.700    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 2013_OTSKP 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

 ložní vrstva dlažby ŠD 4/8
plocha odměřena digitálně

M2           51.500    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 2013_OTSKP 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
napojení na navazující úseky stávajících komunikací + výplň podél obrub

M            705.500    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

76+326+303,5=705.500 [A]
5 Komunikace    0.00

8 Potrubí

38 2013_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          5.000    0.00    0.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

šachta: 5=5.000 [A]

39 2013_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          4.000    0.00    0.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).



vodovodní šoupě: 2=2.000 [A]
plyn: 2=2.000 [B]
Celkem: A+B=4.000 [C]

8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

40 2013_OTSKP 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS          15.000    0.00    0.00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo

41 2013_OTSKP 914134 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT KUS          22.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po 
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 

 ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

42 2013_OTSKP 914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2           8.750    0.00    0.00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo

2,5*3,5=8.750 [A]

43 2013_OTSKP 914521
DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT
IS 9b

M2           1.000    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

44 2013_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           104.163    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

přechody + dopravní stíny: 65,5=65.500 [A]
plná čára 0,25: 18,9*0,25=4.725 [B]
plná čára 0,125: 96,8*0,125=12.100 [C]
plná čára 0,5: 3,7*0,5=1.850 [D]
1,5/1,5/0,25: 86,6*0,25/2=10.825 [E]
1,5/1,5/0,125: 25,6*0,125/2=1.600 [F]
0,5/0,5/0,25: 20,5*0,25/2=2.563 [G]
dopravní šipky: 5=5.000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=104.162 [I]

45 2013_OTSKP 91721
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 obrubníky 50x200x1000
vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3

M            190.800    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

46 2013_OTSKP 91722
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 silniční obrubníky 150x250x1000
vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3

M            326.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

47 2013_OTSKP 91742

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
 prstenec a středové ostrůvky

 do betonového lože s opěrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3
obruby 200x250x1000

M            303.500    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

48 2013_OTSKP 91772
OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

 dvouřádek z drobných dlažebních kostek, podélná vodící čára
žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm

M            991.600    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

495,8*2=991.600 [A]

49 2013_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M            76.000    0.00    0.00
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce



Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 103 Etapa "C"
číslo a název rozpočtu: SO 103 Etapa "C"
Zatřídění JKSO: 822 22 Silnice I. t řídy

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 zemina + tříděná stavební suť
uvažováno 1800 kg/m3

T           2 611.498    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

podkl. chodníků: 703,8*0,28+43,5*0,28=209.244 [A]
podkl. vozovky: (1106,2*0,36+298,4*0,46)-457,783/2=306.605 [B]
odkop akt. zóny: 1481,5*0,25*1,03=381.486 [C]
odkop akt. zóny (20% plochy): 1481,5*0,25*1,03*0,2=76.297 [D]
výkop pro trativod: 0,5*220=110.000 [E]
terénní úpravy: 1,8*204=367.200 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=1 450.832 [G]
G*1,8=2 611.498 [H]

2 2013_OTSKP 014102 2
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 beton + kámen
uvažováno 2200 kg/m3

T            86.572    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

stávající obruby silniční: 231,8*0,15*0,25=8.693 [A]
stávající obruby záhonové: 233,5*0,08*0,25=4.670 [B]
betonová přídlažba: 35*0,3=10.500 [C]
žulová přídlažba: (196,8+2*25,5)*0,25*0,25=15.488 [D]
Celkem: A+B+C+D=39.350 [E]
E*2,2=86.570 [F]

3 2013_OTSKP 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 asfalt
viz položka 11343 a 11372

T            965.095    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

chodníky: 765,6*0,08+43,5*0,08=64.728 [A]
vozovka: 1106,2*0,25+298,4*0,15=321.310 [B]
Celkem: A+B=386.038 [C]
C*2,5=965.095 [D]

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

4 2013_OTSKP 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
plochy odečteny digitálně

M3           744.740    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

chodníky: 703,8*0,28+43,5*0,28=209.244 [A]
vozovka: 1106,2*0,36+298,4*0,46=535.496 [B]
Celkem: A+B=744.740 [C]

5 2013_OTSKP 11343
ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
bourání, dle techn. možností zhotovitele

M3           64.728    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

chodníky: 765,6*0,08+43,5*0,08=64.728 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



6 2013_OTSKP 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
včetně odvozu na skládku

M            233.500    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 2013_OTSKP 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
včetně odvozu na skládku

M            231.800    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2013_OTSKP 11352 R
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
dlaždice přídlažby

M            35.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 2013_OTSKP 11356
ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH
přídlažba z žulových kostek

M            247.800    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

196,8+2*25,5=247.800 [A]

10 2013_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3           321.310    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

vozovka: 1106,2*0,25+298,4*0,15=321.310 [A]

11 2013_OTSKP 12110
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
odvoz na deponii v místě stavby

M3           93.720    0.00    0.00
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku 
vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

624,8*0,15=93.720 [A]



12 2013_OTSKP 12273
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
terénní úpravy pro realizaci chodníků

M3           367.200    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

1,8*204=367.200 [A]



13 2013_OTSKP 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

 odkop pro sanaci akt. zóny
25cm odkop v celé ploše vozovky + 25cm ve 20% plochy vozovky

M3           457.783    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

1481,5*0,25*1,03=381.486 [A]
1481,5*0,25*1,03*0,2=76.297 [B]
Celkem: A+B=457.784 [C]



14 2013_OTSKP 12573

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
 sypanina z mezideponie do aktivní zóny

Uvažováno využití 50% z pol. 11332 a 50% nového materiálu (viz pol. 17180). V případě 
vhodnosti podkl. vrstev bude využito 100% vytěžených podkl. vrtev do akt. zóny.

M3           228.892    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

1481,5*0,25*1,03=381.486 [A]
1481,5*0,25*1,03*0,2=76.297 [B]
Celkem: A+B=457.784 [C]
C/2=228.892 [D]



15 2013_OTSKP 17110

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
 Uložení sypaniny do aktivní zóny

Uvažováno využití 50% z pol. 11332 a 50% nového materiálu (viz pol. 17180). V případě 
vhodnosti podkl. vrstev bude využito 100% vytěžených podkl. vrtev do akt. zóny.

M3           228.892    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1481,5*0,25*1,03=381.486 [A]
1481,5*0,25*1,03*0,2=76.297 [B]
Celkem: A+B=457.784 [C]
C/2=228.892 [D]

16 2013_OTSKP 17120

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
 uložení na mezideponii (část pol. 11332)

Uvažováno využití 50% z pol. 11332 a 50% nového materiálu (viz pol. 17180). V případě 
vhodnosti podkl. vrstev bude využito 100% vytěžených podkl. vrtev do akt. zóny.

M3           228.892    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 
tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1481,5*0,25*1,03=381.486 [A]
1481,5*0,25*1,03*0,2=76.297 [B]
Celkem: A+B=457.784 [C]
C/2=228.892 [D]



17 2013_OTSKP 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
 Uložení sypaniny (ŠDA) do aktivní zóny

Uvažováno 50% nového materiálu a 50% využito z podkl. vrstev vozovky (viz pol. 11332). V 
případě vhodnosti podkl. vrstev bude využito 100% vytěžených podkl. vrtev do akt. zóny.

M3           228.892    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa 
včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1481,5*0,25*1,03=381.486 [A]
1481,5*0,25*1,03*0,2=76.297 [B]
Celkem: A+B=457.784 [C]
C/2=228.892 [D]

18 2013_OTSKP 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          2 560.400    0.00    0.00
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových 
rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1481,5+82,5+870,4+48,1+311,6*0,25=2 560.400 [A]
19 2013_OTSKP 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2           481.200    0.00    0.00 položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

307,5+173,7*1=481.200 [A]

20 2013_OTSKP 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2           481.200    0.00    0.00

položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 
50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve 
svahu do 1:5

307,5+173,7*1=481.200 [A]

21 2013_OTSKP 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           481.200    0.00    0.00
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na 
ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon 
terénu

307,5+173,7*1=481.200 [A]

22 2013_OTSKP 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           481.200    0.00    0.00
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na 
dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

307,5+173,7*1=481.200 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

23 2013_OTSKP 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2           484.000    0.00    0.00
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení 
včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

2,2*220=484.000 [A]



24 2013_OTSKP 212635
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
uvažováno 75% tř. I a 25% tř. II

M            165.000    0.00    0.00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje 
zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, 
výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného 
materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a 
profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně 
vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, 
případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 2013_OTSKP 212636
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II
uvažováno 25% tř. II a 75% tř. I

M            55.000    0.00    0.00

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje 
zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, 
výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného 
materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a 
profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně 
vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, 
případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

2 Základy    0.00

5 Komunikace

26 2013_OTSKP 56112

PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM
 srpovitá krajnice a směr. ostrůvek

 betonové lože tl. 80mm pod dlažbu C20/25n-XF3
odečteno digitálně ze situačních výkresů

M2           82.500    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

27 2013_OTSKP 56310
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
vč. přesahů vrstev

M3           344.988    0.00    0.00

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1481,5*0,2*1,1=325.930 [A]
82,5*0,22*1,05=19.058 [B]
Celkem: A+B=344.988 [C]

28 2013_OTSKP 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA 0/63, vč. přesahů vrstev

M3           694.650    0.00    0.00

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry



(1481,5+82,5+870,4+48,1+43,5)*0,25*1,1=694.650 [A]

29 2013_OTSKP 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

 PI-E 1,0 kg/m2
plocha odečtena digitálně

M2          1 629.650    0.00    0.00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- úpravu napojení, ukončení

1481,5*1,1=1 629.650 [A]

30 2013_OTSKP 572211
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

 PS-A 0,35 kg/m2
plocha odečtena digitálně

M2          2 963.000    0.00    0.00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách
- úpravu napojení, ukončení

1481,5*2=2 963.000 [A]

31 2013_OTSKP 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL 16+

M2          1 481.500    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 2013_OTSKP 574E56
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
ACP 16+

M2          1 481.500    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 2013_OTSKP 574I54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM
SMA 11+

M2          1 481.500    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



34 2013_OTSKP 58212
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

 srpovitá krajnice a směr. ostrůvek
žulová kostka velká 160x160x160

M2           82.500    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 2013_OTSKP 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

 zámková dlažba cementobetonová, plocha odměřena digitálně
ložní vrstva dlažby ŠD 4/8

M2           913.900    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

870,4+43,5=913.900 [A]

36 2013_OTSKP 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM
ložní vrstva dlažby ŠD 4/8

M2           48.100    0.00    0.00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání 
materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 2013_OTSKP 587206
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
výšková úprava stávajícího chodníku k parc. č. 2176

M2           39.000    0.00    0.00

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající 
dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem 
(nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku 
předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se 
vykazuje v položce č.582

38 2013_OTSKP 58910
VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
napojení na navazující úseky stávajících komunikací + výplň podél obrub

M            410.400    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

38+231,9+140,5=410.400 [A]



5 Komunikace    0.00

7 Přidružená stavební výroba

39 2013_OTSKP 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ
nopová folie podél budov

M2           1.500    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může 
zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně 
komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně 
pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, 
kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 
neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy 
nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

3*0,5=1.500 [A]
7 Přidružená stavební výroba    0.00

8 Potrubí

40 2013_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          5.000    0.00    0.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

šachta: 5=5.000 [A]

41 2013_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          9.000    0.00    0.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

vodovodní šoupě: 5=5.000 [A]
plyn: 4=4.000 [B]
Celkem: A+B=9.000 [C]

8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

42 2013_OTSKP 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS          11.000    0.00    0.00
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo

43 2013_OTSKP 914134 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT KUS          18.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po 
celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo 

 ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

44 2013_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           100.188    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze 
natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

přechody + dopravní stíny: 58,3=58.300 [A]
plná čára 0,25: 5,1*0,25=1.275 [B]
plná čára 0,125: 150,3*0,125=18.788 [C]
plná čára 0,5: 3,5*0,5=1.750 [D]
1,5/1,5/0,25: 54,8*0,25/2=6.850 [E]
1,5/1,5/0,125: 77,2*0,125/2=4.825 [F]
dopravní šipky: 8,4=8.400 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=100.188 [H]



45 2013_OTSKP 91721
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 obrubníky 50x200x1000
vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3

M            173.700    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

46 2013_OTSKP 91722
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

 silniční obrubníky 150x250x1000 umístěné podél komunikace kvůli jejímu odvodnění
vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25n-XF3

M            231.900    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

47 2013_OTSKP 91742

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
 směr. a střed. ostrůvky

 do betonového lože s opěrou, tl. 150 mm C20/25n-XF3
obruby 200x250x1000

M            140.500    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

48 2013_OTSKP 91772
OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

 dvouřádek z drobných dlažebních kostek, podélná vodící čára
žulové kostky 100/100 do bet. lože tl. min. 100 mm

M            623.200    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

311,6*2=623.200 [A]

49 2013_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M            38.000    0.00    0.00
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 104 Betonový propustek v ul. Lánovská
číslo a název rozpočtu: SO 104 Betonový propustek v ul. Lánovská
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 viz položka 96616 a 96636
2400 kg/m3

T            31.828    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

2,6*4,7*2,4+2,5 (stávající bet. trouba DN 800, 2,5 t/ks)=31.828 [A]

2 2013_OTSKP 014102 2
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 zemina, 1800 kg/m3
viz pol. 13183, 12996 a 12273

T            50.400    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

8,5*7*1,8-6,5*7*1,8=25.200 [A]
18*0,5*1,8=16.200 [B]
10*0,5*1*1,8=9.000 [C]
Celkem: A+B+C=50.400 [D]

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

3 2013_OTSKP 11524
PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M
provizorní potrubí pro převedení vodoteče

M            18.000    0.00    0.00

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, 
udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody 
se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou 
rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

4 2013_OTSKP 12273
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
odstranění zemní hrázky

M3           5.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto 
práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 

10*0,5*1=5.000 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



5 2013_OTSKP 12996
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM
pročištění stávajícího propustku

M            18.000    0.00    0.00
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

6 2013_OTSKP 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3           59.500    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8,5*7=59.500 [A]

7 2013_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
štěrková zeminy D=97%

M3           45.500    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)



6,5*7=45.500 [A]

8 2013_OTSKP 17780
ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
hrázky pro převedení vodoteče

M3           5.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

10*0,5*1=5.000 [A]
1 Zemní práce    0.00

4 Vodorovné konstrukce



9 2013_OTSKP 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
podkladní beton tl. 0,1m C12/15-X0

M3           0.700    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
1,4*5*0,1=0.700 [A]



10 2013_OTSKP 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
bet. lože C25/30-XF3 tl. 0,1 m pod lom. kámen

M3           0.500    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
5*0,1=0.500 [A]

11 2013_OTSKP 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
tl. 0,2m, vyspárováno cement. maltou M25-XF3

M3           1.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

 - zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality 
a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do 
předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s 

 vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně 
položkami SD 45

5*0,2=1.000 [A]
4 Vodorovné konstrukce    0.00

8 Potrubí



12 2013_OTSKP 81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M            2.500    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

13 2013_OTSKP 899524
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
tl. 0,15m C25/30-XF3

M3           2.700    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
1*2,7=2.700 [A]

8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce



14 2013_OTSKP 9111A1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
zábradlí výšky 1,1m, dvoumadlové dodatečně kotvené

M            5.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 
zemních prací)

15 2013_OTSKP 91816
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
C25/30-XF3

KUS          1.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

16 2013_OTSKP 919133
ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM
seříznutí betonové trouby propustku DN 800

M            4.000    0.00    0.00
položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v 
předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

17 2013_OTSKP 96616
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
vybourání stávajícího čela propustku

M3           12.220    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

2,6*4,7=12.220 [A]



18 2013_OTSKP 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M            2.500    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, 
odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 201 Most p řes Labe
číslo a název rozpočtu: SO 201 Most p řes Labe
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102 A
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Uložení asfaltového betonu z vozovky a oboustranného chodníku.

T            146.640    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

0,15*47*6,0=42.300 [A] Vozovkové vrstvy
0,1*2*47*2=18.800 [B] oboustranný chodník
Celkem: (A+B)*2,4=146.640 [C]

2 2013_OTSKP 014102 B
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatky za veškeré bourané železobetonové konstrukce a za kamenné zdivo.

T           2 084.616    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

Železobeton
6,93*22,83=158.212 [A] Deska nosné konstrukce
22,3*0,5*1,65*5=91.988 [B] podélné trámy NK
6,9*0,4*1,15=3.174 [C] Příčná ztužidla NK
6,93*21,9=151.767 [D]
9,81*1,1+1,1*8,15*2,76=35.534 [E] Úložný práh a dřík pilíře
2,4*(8,15+1)*1=21.960 [F] Základ pilíře
(3,81*1,1+1,1*8,15*3,1)*2=63.965 [G]
3,81*1,1+1,1*8,15*6,15+0,98*8,15*5,15=100.459 [H]
8,5*1,1*1,0=9.350 [I] Úložný práh
41,9*1,2=50.280 [J] Základ opěry O5
15,38*0,75=11.535 [K]
2*(0,3*0,3*1,1*47*0,5+0,15*0,3*47)=8.883 [L]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*2,5=1 767.767 [M]

Kamenné zdivo
9,95*0,4*2,46=9.791 [N] Závěrná zeď opěra O5
9,95*1,45*3,85=55.546 [O] Dřík opěry O5
3,77*1,0*7,38=27.823 [P] Křídla
1*2*10=20.000 [Q] Opěrná zeď u O5
Celkem: (N+O+P+Q)*2,8=316.846 [R]

Celkem: M+R=2 084.612 [S]
0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

3 2013_OTSKP 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
Odstranění vrstev vozovky v tl. 150 mm a obou chodníků v tl. 100 mm

M3           61.100    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

0,15*47*6,0=42.300 [A] Vozovkové vrstvy
0,1*2*47*2=18.800 [B] oboustranný chodník
Celkem: A+B=61.100 [C]

4 2013_OTSKP 11513
ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN
Čerpání prosáklé vody zemní hrázkou do stavební jámy u opěry O3. Celkový čas čerpání 
max. 4 týdny.

HOD          176.000    0.00    0.00

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, 
pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace 
těchto zařízení

22*8=176.000 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



5 2013_OTSKP 131731 A
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
Výkop bez odvozu na skládku.

M3          3 433.732    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 

 manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
 konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
 prostorech a pod.

 - příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 

 (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 

 čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

 hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
 štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
 svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
 výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

 konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3,035*15+5,75*15+2*3,25*(4,28+1,57+1)+4,5*0,5*15=210.050 [A] Obnažení původního 
základu Pilíře P1 + výkop pro novou opěru O1.
(1,15*9,5)*2=21.850 [B] Obnažení původních pilířů do hloubky 0,5 m pod úroveň terénu
(19,82*15,5)-(16,68*3,64)=246.495 [C] Výkop pro stěnový pilíř P2
(42,38+1,57)*42+8,17*(17,86+14,24)+0,5*(35,26+49,49)*14,4+0,5*(31,47+24,29)*8,5=2 
955.337 [D] Výkopy pro opěru O3 včetně křídel
Celkem: A+B+C+D=3 433.732 [E]

6 2013_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Uložení přebytečné zeminy na skládku, vč. poplatků a odvozu

M3          3 127.850    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 

 tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 

 klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 

 zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 

 prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
 (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

3433,75-(287,75+18,15)=3 127.850 [A]



7 2013_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Záasyp v oblasti přechodové oblasti za opěrami.

M3           968.531    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 

 vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
 zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
 stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

 (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
 klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

O1 (11,0137+8,71)*12=236.684 [A]
O3 14,281*51,2462=731.847 [B]
Celkem: A+B=968.531 [C]

8 2013_OTSKP 17511
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
Obsyp konstrukce spodní stavby na líci, předpokládáno použití na stavbě vytěžené zeminy 
vč. hutnění po vrstvách tl. max 300 mm

M3           284.705    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 

 vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
 zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
 stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

 (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
 klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

2,2*15+2*5,25*1*1,7=50.850 [A] Zásyp opěry O1
2*1,15*9,15=21.045 [B] Zásyp po původních mezilehlých pilířích
(7,94+4)*14,5+19,84*2=212.810 [C] Zásyp opěry O2
Celkem: A+B+C=284.705 [D]



10 2013_OTSKP 17780
ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Těsnící hrázky po dobu prací v korytě, předpoklad použití pytlů z písku, kompletní dodávka

M3           144.375    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 

 dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
 zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
 stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

 (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
 klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

0,5*1,5*(1+2,5)*55=144.375 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

11 2013_OTSKP 21331
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
Obetonování drenážní trubky na rubu opěr drenážním betonem.

M3           2.201    0.00    0.00

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a 
předepsaného tvaru

(0,25*0,25-0,02)*(13,6+38,18)=2.201 [A]

12 2013_OTSKP 21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
Vrstva z polymerního betonu sloužící k odvodnění nosné konstrukce. V oblasti 
odvodňovacích trubiček: 0,6x0,5x0,05 m3, pásy na obou stranách mostu široké 150 mm.

M3           0.919    0.00    0.00

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a 
předepsaného tvaru

18*0,6*0,5*0,05=0.270 [A] oblast odvodňovacích trubiček
0,15*0,05*(44,9+6,5+43,6-17*0,5)=0.649 [B] odvodňovací pásy
Celkem: A+B=0.919 [C]

13 2013_OTSKP 227841
MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU
Hlubinné založení pod pilířem. Mikropioty délky 5 m.

M            260.000    0.00    0.00

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou 
nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek 
a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně 
pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). 
Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

13*4*5=260.000 [A]

14 2013_OTSKP 26133
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM
Vrty pro mikropiloty dl. 5 m, svislé v prostoru pod pilířem P2.

M            260.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

13*4*5=260.000 [A]



15 2013_OTSKP 272324
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
Základy opěr, pilíře a křídel mostního objektu,

M3           418.355    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
(2,75*13,6+2*2*2)*1,0=45.400 [A] Opěra O1
(154,39+14,46+33,12)*1,5=302.955 [B] Opěra O3
14*4*1,25=70.000 [C] Pilíř P2
Celkem: A+B+C=418.355 [D]



16 2013_OTSKP 272365
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
Základy z betonu C25/30-XF3,XD2,XC2, 105 kg/m3

T            32.970    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

((2,75*13,6+2*2*2)*1,0+201,4*1,0+14*4*1,2)*0,105=32.970 [A]

17 2013_OTSKP 28999
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
Těsnící fólie (geomembrána) za rubem opěry 1 min. pevnost 20 kN, tažnost min 20%.

M2           62.445    0.00    0.00

 Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie

 - úpravu, očištění a ochranu podkladu
 - přichycení k podkladu, případně zatížení

 - úpravy spojů a zajištění okrajů
 - úpravy pro odvodnění

 - nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

11,5*5,43=62.445 [A]
2 Základy    0.00

3 Svislé konstrukce

18 2013_OTSKP 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
kotvení říms mostního objektu a dělícího ostrůvku. Kotvení říms po 1m.

KG          1 050.000    0.00    0.00
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku 
předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy 
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

50/1=50.000 [A] Počet kotevních prvků obruby dělícího ostrůvku
(59+66)/1=125.000 [B] Počet kotevních prvků obou mostních říms
Celkem: (A+B)*6=1 050.000 [C] Celková hmotnost kotevních prvků na mostě



19 2013_OTSKP 317325 A
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
Římsy z betonu C30/37-XF4,XD3

M3           95.426    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

0,628*58,5+0,896*65,5=95.426 [A]



20 2013_OTSKP 317325 B
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
Obruba dělícího ostrůvku. Šířka 0,5 m, výška 0,255 mm.

M3           5.151    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

49,81*0,255*0,5-(2*6*0,1)=5.151 [A]

21 2013_OTSKP 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
130kg/m3

T            13.075    0.00    0.00

 položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 

 (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

((0,628*58,5+0,896*65,5)+(49,81*0,255*0,5-(2*6*0,1)))*0,13=13.075 [A]

22 2013_OTSKP 333213
OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE
Kamenný obklad dříku opěry O3 tl. 0,3 m

M3           52.884    0.00    0.00

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, 
jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se 
všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 
předepsané malty, spárování.



0,3*4,52*39=52.884 [A]

23 2013_OTSKP 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
Mostní opěry a křídla z betonu třídy C30/37-XF4,XD3

M3           696.388    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
(2*2,45+1,5*0,3)*13,1=70.085 [A] Opěra O1 (dřík opěry, úložný práh, závěrná zeď)
2*0,8*2*4=12.800 [B] Opěra O1 (křídla)
5,4*2*40,45+0,5*0,45*40,45*4,5+1,5*0,3*39,43=495.559 [D] Opěra O3 (dřík opěry, úložný 
práh, závěrná zeď)
1,2*7,43*3,5+13*1,2*5,5=117.006 [E] Opěra O3 (křídla)
12*0,625*0,625*0,2=0.938 [F] Ložiskové bloky na opěrách
Celkem: A+B+D+E+F=696.388 [C]



24 2013_OTSKP 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
Betonářská výztuž opěr a křídel z oceli B500B. 100 kg/m3

T            69.639    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

(2*2,45+1,5*0,3)*13,1=70.085 [A] Opěra O1 (dřík opěry, úložný práh, závěrná zeď)
2*0,8*2*4=12.800 [B] Opěra O1 (křídla)
5,4*2*40,45+0,5*0,45*40,45*4,5+1,5*0,3*39,43=495.559 [D] Opěra O3 (dřík opěry, úložný 
práh, závěrná zeď)
1,2*7,43*3,5+13*1,2*5,5=117.006 [E] Opěra O3 (křídla)
12*0,625*0,625*0,2=0.938 [F] Ložiskové bloky na opěrách
Celkem: (A+B+D+E+F)*0,1=69.639 [C]



25 2013_OTSKP 334325
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
Beton pilíře P2 z betonu třídy C30/37-XF2,XD1

M3           61.152    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
11,5*1,2*4,4=60.720 [A] pilíř
3*0,2*0,8*0,9=0.432 [B]ložiskové bloky
A+B=61.152 [C]

26 2013_OTSKP 334365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505
Betonářská výztuž pilíře P2 z oceli B500B, 130 kg/m3

T            7.950    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.



11,5*1,2*4,4=60.720 [A] pilíř
3*0,2*0,8*0,9=0.432 [B]ložiskové bloky
0,13*(A+B)=7.950 [C]

3 Svislé konstrukce    0.00

4 Vodorovné konstrukce

27 2013_OTSKP 421336
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C35/45
Nosná konstukce z předpjatého betonu tř. C35/45-XF2-XD1

M3           934.125    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
1,2*635,5=762.600 [B] deska bez konzol (tloušťka x plocha)
1,2*1,5*(13+39)=93.600 [C] příčníky
0,375*(115,6+92,2)=77.925 [A] konzoly
A+B+C=934.125 [D]



28 2013_OTSKP 421365
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505
Betonářská výztuž nosné konstrukce, 110 kg/m3

T            102.754    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

(1,2*635,5+1,2*1,5*(13+39)+0,375*(115,6+92,2))*0,11=102.754 [A]

29 2013_OTSKP 421373
VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ
Předpínací výztuž z oceli Y1860S7. Kabel 22 lan o průměru 15,7 mm.

T            30.685    0.00    0.00

- dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího 
potřebného materiálu  v požadované kvalitě pro zavedení  
předpětí,  včetně  nutného  prodloužení  pro  zakotvení,  
spojkové,  respektive  kotevní  zařízení,  stříhání,  řezání,  

 úpravy tvaru a vytvoření svazků výztuže,
- uložení  v požadovaném  tvaru  a prostoru,  případně 
protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení 
kabelových  podpor  v dostatečném  množství,  upevnění 

 výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem,
 - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu,

- předepnutí výztuže  vč.  veškerého  nutného  předpínacího  
zařízení,  i  po  etapách  dle  požadovaného postupu  a  její  
ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a 

 protokolů a provedení všech požadovaných kontrol,
- zřízení  kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. 
odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a 

 injektáž kanálků nebo trub a obetonování kotev,
- pomocné konstrukce a práce pro uložení a upevnění 
výztuže a trub a všech potřebných zařízení, včetně 

 předpínacího,
 - zednické výpomoci pro montáž předpínací výztuže,

 - úprava výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
 - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování,

- vodivé  propojení  výztuže, která je součástí ochrany 
konstrukce  proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

 měřících skříní nebo míst.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že 

 cena položky ještě obsahuje například:
 - dodání a injektování speciální injektážní hmotou,

- ochranu výztuže do doby jejího zainjektování, je-li 
 prováděno v jiné fázi výstavby,

 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
 - separaci výztuže,



(47,5+2)*16=792.000 [A]
(25+1)*15=390.000 [B]
Celkem: (A+B)*22*1,18/1000=30.685 [C]

30 2013_OTSKP 42853
MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
Ložiska na opěrách O1 a O3. Maximální síla v ložisku 3,3 MN.

KUS          12.000    0.00    0.00

 - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
 - dodání kompletních ložisek požadované kvality

 - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického 

 předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této 

 malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této 

 vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné 

 vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
 - vyplnění kotevních otvorů

 - lešení a podpěrné konstrukce
 - tmelení, těsnění a výplně spar

 - nastavení ložisek a odborná prohlídka
 - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

 - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
 - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro 
TMCH 94 pro kovové konstrukce.

3+9=12.000 [A]

31 2013_OTSKP 42854
MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN
Ložiska na pilíři P2. Největší síla na ložisko 9,75 MN.

KUS          3.000    0.00    0.00

 - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
 - dodání kompletních ložisek požadované kvality

 - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického 

 předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této 

 malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této 

 vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné 

 vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů
 - vyplnění kotevních otvorů

 - lešení a podpěrné konstrukce
 - tmelení, těsnění a výplně spar

 - nastavení ložisek a odborná prohlídka
 - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek

 - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
 - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek

- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro 
TMCH 94 pro kovové konstrukce.

3=3.000 [A]



32 2013_OTSKP 451312 A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
Podkladní beton pod základy opěr. Tloušťka 150 mm. Přesah 250 mm přes hranu 
základu.Třída betonu C12/15

M3           47.249    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
(55,5+65,25+194,24)*0,15=47.249 [A]



33 2013_OTSKP 451312 B
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
Výplň prostým betonem za a před opěrou 3. Třída betonu C12/15

M3           226.193    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
Výplň před opěrou: A=1,525 m2, l=41,48 m
1,525*41,48=63.257 [A]
Výplň za opěrou: A=3,976 m2, l=40,98 m
3,976*40,98=162.936 [B]
A+B=226.193 [C]

34 2013_OTSKP 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
Štěrkopísek 0-8 tl. 10 cm nad geomembránou za rubem opěry 1.

M3           6.245    0.00    0.00
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

0,1*5,43*11,5=6.245 [A]

35 2013_OTSKP 45857
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
Ochranný zásyp za opěrami

M3           313.234    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodávku těženého kameniva předepsané frakce a zásyp s 
předepsaným zhutněním včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy

O1 3,133*12=37.596 [A]
O3 25.063*5,4+42,0820*2,1024+1,013*51,16=275.638 [B]
Celkem: A+B=313.234 [C]

36 2013_OTSKP 46251
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
Ochranný kamenný zához opěry O3.

M3           68.857    0.00    0.00
 položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

1,66*41,48=68.857 [A]



37 2013_OTSKP 465385
DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE
Ražený beton dělícího ostrůvku včetně výztuže jednou vrstvou kari sítí.

M3           9.687    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
46,72*0,255-(22,27*0,1)=9.687 [A]

4 Vodorovné konstrukce    0.00

5 Komunikace

38 2013_OTSKP 572211 R
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
PS-A-0,35 kg/m2 mezi vrstvami vozovky na mostě.

M2           988.400    0.00    0.00

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
 předepsaném množství

 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

 etapách
- úpravu napojení, ukončení

(621-57,4-69,4)*2=988.400 [A]

39 2013_OTSKP 574C46 R
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm

M2           494.200    0.00    0.00

 - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického 
 předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
 etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

 šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

621-57,4-69,4=494.200 [A]



40 2013_OTSKP 574I54 R
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM
Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ tl. 40 mm

M2           494.200    0.00    0.00

 - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického 
 předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
 etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

 šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

621-57,4-69,4=494.200 [A]

41 2013_OTSKP 575C55 R
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM
Litý asfallt MA 16 IV 40 mm

M2           494.200    0.00    0.00

 - dodání směsi v požadované kvalitě
 - očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického 
 předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
 etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

 šachet a pod.
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

621-57,4-69,4=494.200 [A]
5 Komunikace    0.00

7 Přidružená stavební výroba

42 2013_OTSKP 711442 R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2          1 016.500    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
 - dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může 
 zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení 
pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému 

 podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně 

 pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, 
kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, 

 neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění 
nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

 nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy 

 nebo konstrukce
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

 - provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový 
beton

922+1,8*(13+39,5)=1 016.500 [A] Izolace na celé ploše NK + přetažení 1 m na rub závěrné 
zdi

43 2013_OTSKP 71150
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU
Geotextilie hmotnosti 200 g/m2 na rubu spodní stavby

M2           352.000    0.00    0.00
 položka zahrnuje:

 - dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

3*15,5=46.500 [A] Opěra O1
6,5*39+(7,3+13,5)*2,5=305.500 [B] Opěra O3
Celkem: A+B=352.000 [C]



44 2013_OTSKP 711502
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
Ochrana izolace pod římsou: Vyztužený NAIP

M2           217.669    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

(0,15+3,8)*50,8+49,3*(0,15*2,3)=217.668 [A]

45 2013_OTSKP 78382
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
Nátěry okrajů NK.

M2           34.332    0.00    0.00

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a 
splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

0,35*(48,68+49,41)=34.332 [A]

46 2013_OTSKP 78383 R
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
Ochranný nátěr svislé části římsy, ohraničující dopravní prostor, s přetažením 150 mm na 
hornní povrch.

M2           33.716    0.00    0.00

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i 
různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, 
odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a 
splnění všech požadavků daných technologickým 
předpisem.

(0,123+0,15)*(58,5+65)=33.716 [A]
7 Přidružená stavební výroba    0.00

8 Potrubí

47 2013_OTSKP 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
Odvedení vody z drenážního potrubí u opěry O3 skrz opěru a vyústění drenáže opěry O1 
skrz křídla.

M            4.040    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

2.44+2*0,8=4.040 [A]



48 2013_OTSKP 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
Drenáž pro odvodnění rubu opěr O1 a O3

M            54.720    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody

13,6+41,12=54.720 [A]

49 2013_OTSKP 87627
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM

 chránička TR. HDPE DN 50
2 ks l1=65,5 m; l2=24,1 m

M            89.600    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně 

případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

65,5+24,1=89.600 [A]
8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

50 2013_OTSKP 9112B1 R1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Ocelové zábradlí se svislou výplní, vč. kotevních šroubů, h=1,1 m

M            58.500    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
 dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty 
 a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

58,5=58.500 [A]



51 2013_OTSKP 9112B1 R2
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Ocelové zábradlí se svislou výplní, vč. kotevních šroubů, h=1,3 m

M            65.500    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
 dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty 
 a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

65,5=65.500 [A]

52 2013_OTSKP 91345
NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
Měřičské značky z nerezové oceli na opěrách, pilíři a římsách dle ČSN ISO 4463-2, celkem 
16ks.

KUS          16.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných 

 zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

16=16.000 [A]

53 2013_OTSKP 91355
EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
Označení evidenčního čísla mostu. 2ks.

KUS          2.000    0.00    0.00
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek 
dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a 
zabetonování

2=2.000 [A]

54 2013_OTSKP 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Řezání krytu vozovky nad mostními závěry a pod obrubníky.

M            189.630    0.00    0.00
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané 
tloušťce, včetně spotřeby vody

7+48,86+49,28+5,74+7,04+21,9+49,81=189.630 [A]

55 2013_OTSKP 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
Tesnění ve spárách mezi vozovkovým krytem, obrubami říms, dělícího ostrůvku, mostních 
závěrů a v ose komunikace.

M            219.200    0.00    0.00
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného 
materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě

7+48,86+49,28+5,74+7,04+21,9+49,81+24,81+4,76=219.200 [A]

56 2013_OTSKP 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M            54.750    0.00    0.00

 - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a 

 montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu 

 nátěrů po těchto úkonech
 - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

 - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich 
 ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného 
 technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních 
 spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a 
zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na 

 římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody 

 pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního 

 stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, 
zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, 

 osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým 
 číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

13,6+41,15=54.750 [A]



57 2013_OTSKP 93311
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2
Zatěžovací zkouška prvního pole v souladu s ČSN 73 6209.

KUS          1.000    0.00    0.00

 - podklady a dokumentaci zkoušky
 - výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky 
 (zřízení a odstranění)

 - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu
 - výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi 
 a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, 
 včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech 
měření a dalších potřebných činností

1=1.000 [A]

58 2013_OTSKP 93317
ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 800M2
Zatěžovací zkouška druhého pole v souladu s ČSN 73 6209.

KUS          1.000    0.00    0.00

 - podklady a dokumentaci zkoušky
 - výrobní dokumentace potřebných zařízení

- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky 
 (zřízení a odstranění)

 - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu
 - výpomoce při vlastní zkoušce

- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi 
 a jejich opotřebení a nájem

- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, 
 včetně zajížďky k váze a vážních poplatků

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech 
měření a dalších potřebných činností

1=1.000 [A]

59 2013_OTSKP 936312
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 (B15)
Podkladní blok pro drenáž z betonu C12/15 - X0

M3           19.303    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,25*(1,5*13,6+1,45*39,18)=19.303 [A]



60 2013_OTSKP 93650
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
Konzola pro převedení přeložek inženýrských sítí z válcovaných profilů HEB100. 
Vzdálenost nosníků je 2 m. Délka 1,25 m.

KG           726.750    0.00    0.00

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu 
 spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

 hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně 
 potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

 konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  

 sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

 prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu 

 montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 
 otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 
 nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 
 povlaků,

 - všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

 požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné 

 konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné 

 konstrukce nebo do zeminy,
20,4*1,25*57*0,5=726.750 [A]

61 2013_OTSKP 936532
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500
Mostní vpusť 500 x 300 mm.

KUS          2.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech 
 montážních a přepravních úprav a zařízení

 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních 

 prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného 
technologického předpisu, včetně všech výškových a 

 směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. 
nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího 

 zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi 
a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a 

 pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení 

 definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové 
povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 

 vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací 

 soupravy
 - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
2=2.000 [A]



62 2013_OTSKP 936541
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
Trubky z korozivzdorné oceli DN 50 s přírubou 200x200x5 včetně krytu z korozivzdorného 
pletiva. (max po 6 m)

KUS          18.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného 
materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a 

 zařízení
 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních 
 prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného 
technologického předpisu, včetně všech výškových a 

 směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. 
nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího 

 zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi 
a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a 

 pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení 

 definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové 
povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 

 vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací 

 soupravy
 - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
9+9=18.000 [A]

63 2013_OTSKP 96611
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
Betonová část zábradlí ze stávající betonové zdi (sloupky a madlo). Včetně  uložení na 
skládku.

M3           8.883    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

2*(0,3*0,3*1,1*47*0,5+0,15*0,3*47)=8.883 [A]

64 2013_OTSKP 96613
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

 Opěra O5 z kamenného zdiva včetně křídel bez železobetonového úložného prahu.
Opěrná zeď u opěry O5

M3           113.160    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů



Opěra O5 z kamenného zdiva včetně křídel bez železobetonového úložného prahu.

9,95*0,4*2,46=9.791 [A] Závěrná zeď opěra O5
9,95*1,45*3,85=55.546 [B] Dřík opěry O5
3,77*1,0*7,38=27.823 [C] Křídla
Celkem: A+B+C=93.159 [D]

Opěrná zeď u opěry O5
1*2*10=20.000 [E]

Celkem: D+E=113.159 [F]

65 2013_OTSKP 96616

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
Bourání monolitické nosné konstrukce 4. pole (přes řeku Labe). Konstrukce obsahuje 
monolitickou desku tl. 600 mm, podélné nosné trámy (0,5 x 1,65 m) a příčná ztužidla (0,4 x 

 1,15);
 Bourání monolitické nosné konstrukce 1. - 3. pole. Tj. monolitické desky tl. 0,6 m;

 Bourání kompletního pilíře P1 včetně základu;
 Bourání pilířů P1 a P2 do úrovně 0,5 m pod terén.

 Bourání opěry P4 do úrovně základové spáry základu nového pilíře P3.
 Úložný práh  a základ opěry O5. Úložný práh výšky 1 m.

Základ opěrné zdi na levé straně opěry O5.

M3           698.224    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

Bourání monolitické nosné konstrukce 4. pole (přes řeku Labe). Konstrukce obsahuje 
monolitickou desku tl. 600 mm, podélné nosné trámy (0,5 x 1,65 m) a příčná ztužidla (0,4 x 
1,15).

6,93*22,83=158.212 [A] Deska nosné konstrukce
22,3*0,5*1,65*5=91.988 [B] Podélné trámy NK
6,9*0,4*1,15=3.174 [K] Příčná ztužidla NK

Bourání monolitické nosné konstrukce 1. - 3. pole. Tj. monolitické desky tl. 0,6 m.

6,93*21,9=151.767 [G]

Bourání kompletního pilíře P1 včetně základu.

9,81*1,1+1,1*8,15*2,76=35.534 [H] Úložný práh a dřík pilíře
2,4*(8,15+1)*1=21.960 [I] Základ pilíře

Bourání pilířů P1 a P2 do úrovně 0,5 m pod terén.

(3,81*1,1+1,1*8,15*3,1)*2=63.965 [L]

Bourání opěry P4 do úrovně základové spáry základu nového pilíře P3.

3,81*1,1+1,1*8,15*6,15+0,98*8,15*5,15=100.459 [M]

Úložný práh  a základ opěry O5. Úložný práh výšky 1 m.

8,5*1,1*1,0=9.350 [N] Úložný práh
41,9*1,2=50.280 [O] Základ opěry O5

Základ opěrné zdi na levé straně opěry O5.
15,38*0,75=11.535 [P]



66 2013_OTSKP 96618
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
Demontáž kovových částí stávajícího zábradlí vč.  uložní na skládku.

T            4.230    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

2*3*0,015*47=4.230 [A]

67 2013_OTSKP 97817
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
Odstranění mostní izolace demolované konstrukce.

M2           922.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

922=922.000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 202 Mostní provizorium
číslo a název rozpočtu: SO 202 Mostní provizorium
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 027411
PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ
TMS rozpětí 2 x 36 m. Šířka: 5 m

M2           360.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

2*36*5=360.000 [A]

2 2013_OTSKP 027412
PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ
TMS rozpětí 2 x 36 m.

MĚS          6.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

Cena složená z nájemného na den a rezervy: 72*1500*0,06*30+1500000/6=444 400,000 
[C]
Počet měsíců, po které se mostní provizorium bude pronajímat:
6=6.000 [A]

3 2013_OTSKP 027413
PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ
TMS rozpětí 2 x 36 m. Šířka: 5 m

M2           360.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

2*36*5=360.000 [A]
0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

4 14-I 6_9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3           16.992    0.00    0.00
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku 

 vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3*6*2*0,3+3*(1,28+2,63+1,97+1)*0,3=16.992 [A]

5 14-I 6_9 13173
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Bez uložení zeminy na skládku.

M3           79.250    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 

 manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
 konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
 prostorech a pod.

 - příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 

 (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 

 čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

 - vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

 hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
 štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
 svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
 výkopišti

 - třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

 konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



6,23*(6+1)+5,94*6=79.250 [A]

6 14-I 6_9 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zasypání přechodové oblasti mezi SO 252 a SO 202.

M3           95.400    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 

 vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
 zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
 stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

 (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
 klimatickými vlivy

 - ruční hutnění
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

15,9*6=95.400 [A]
1 Zemní práce    0.00

3 Svislé konstrukce

7 14-I 6_9 327214
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE
opěrná zeď v místě napojení komunikace z objektu SO 252 na SO 202 (mostní 
provozorium)

M3           40.078    0.00    0.00
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s 
výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou 
líce)

22,39*1*1,79=40.078 [A]

8 2013_OTSKP 334125
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
Rovnaniny ze silničních panelů.

M3           59.400    0.00    0.00

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

 ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 

 případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
 konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, 
 plošin a prahů a pod.,

 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,

 - zednické výpomoce pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
 osazení, včetně případných měření,

 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému 
prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a 
pod.).

6*3*(0,9+2,25+0,15)=59.400 [A]
3 Svislé konstrukce    0.00

4 Vodorovné konstrukce



9 2013_OTSKP 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
Výškové vyrovnání ložných ploch štěrkodrí  tl. 2x 150 mm

M3           16.200    0.00    0.00
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

2*0,15*1,5*3*12=16.200 [A]
4 Vodorovné konstrukce    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

10 2013_OTSKP 96611
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
Odstranění rovnanin ze silničních panelů.

M3           59.400    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

6*3*(0,9+2,25+0,15)=59.400 [A]

11 2013_OTSKP 96612
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO
Odstranění opěrné zdi v místě napojení komunikace z objektu SO 252 na SO 202 (mostní 
provozorium)

M3           40.078    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

22,39*1*1,79=40.078 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 203 Protihluková st ěna
číslo a název rozpočtu: SO 203 Protihluková st ěna
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 viz položka 96616
2400 kg/m3

T            27.648    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

0,4*0,6*(36+8+4)*2,4=27.648 [A]

2 2013_OTSKP 014102 2
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 zemina, 1800 kg/m3
viz pol. 13183

T            259.200    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

3*(36+8+4)*1,8=259.200 [A]
0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

3 2013_OTSKP 13183
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
výkop pro základ protihlukové stěny

M3           144.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3*(36+8+4)=144.000 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



4 2013_OTSKP 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
dorovnání se stávajícím terénem za protihlukovou stěnou

M3           14.400    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa 
včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1,5*0,2*(36+8+4)=14.400 [A]

5 2013_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
štěrková zemina D=97%

M3           105.600    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

2,2*(36+8+4)=105.600 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy



6 2013_OTSKP 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3           37.440    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
1,5*0,52*(36+8+4)=37.440 [A]



7 2013_OTSKP 272325
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
C30/37-XF4, výplň kapes pro vetknutí sloupku

M3           2.553    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,38*0,38*1,36*13=2.553 [A]

8 2013_OTSKP 272365
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

 armovací koš z oceli R10505, kapsy pro vetknutí sloupků
110kg/m3

T            4.118    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

(0,52*1,5*48)*0,11=4.118 [A]
2 Základy    0.00



3 Svislé konstrukce

9 2013_OTSKP 33717
SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH

 nosné sloupy protihlukové stěny HEA 160, 30,4kg/m
včetně protikorozní ochrany (viz Technická zpráva)

T            1.444    0.00    0.00

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho 
skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

 ochrana dílců,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
 konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, 
 plošin a prahů a pod.,

 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,

 - zednické výpomoce pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
 osazení, včetně případných měření,

 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci 
(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení 

 měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu 

 spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

 hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně 
 potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

 konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  

(2,5+2,5*2+10*4)*0,0304=1.444 [A]

10 2013_OTSKP 34799
STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA
protihlukové sklo průhledné s příměsí z plastu, tl. skla 20mm

M2           126.000    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál včetně spojovacího a 
těsnícího, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 
a složení, případně s uložením.

1,5*4+1,5*8+3*36=126.000 [A]
3 Svislé konstrukce    0.00

4 Vodorovné konstrukce



11 2013_OTSKP 41317
NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ

 L průřez 70x70x4
úhelníky pro připevnění skla

T            0.288    0.00    0.00

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu 
 spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

 hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně 
 potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

 konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  

 sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu 
 montáže,

 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 

 otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 

 nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 

 povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 
 požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné 
 konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné 
0,00418*(10*3+3*1,5)*2=0.288 [A]



12 2013_OTSKP 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3           3.936    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,82*0,1*(36+8+4)=3.936 [A]

4 Vodorovné konstrukce    0.00

6 Úpravy povrch ů, podlahy, výpln ě otvor ů

13 2013_OTSKP 642232 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ M2           3.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodávka dveří dle specifikace objednatele
- montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení 
do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- případné zapravení venkovního i vnitřního ostění
- zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a 
poškozeny vnitřní prostory 
- případná výmalba vnitřních ostění dveří 
- pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění 
úklidu vnitřních i vnějších prostor

1,2*2,5=3.000 [A]
6 Úpravy povrch ů, podlahy, výpln ě otvor ů    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce



14 2013_OTSKP 93650
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
spojovací materiál pro připevnění protihlukového skla

KG           25.000    0.00    0.00

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu 
 spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

 hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně 
 potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

 konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  

 sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 

 prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu 

 montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 
 otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 
 nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 
 povlaků,

 - všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

 požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné 

 konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné 

 konstrukce nebo do zeminy,

15 2013_OTSKP 96616
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
Vybourání stávající podezdívky plotu

M3           11.520    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

0,4*0,6*(36+8+4)=11.520 [A]

16 2013_OTSKP 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M            48.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 

 technologického předpisu a z platných předpisů ,
- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, 
odstranění vrat a vrátek.

36+8+4=48.000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce



Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 212 Provizorní kabelová lávka
číslo a název rozpočtu: SO 212 Provizorní kabelová lávka
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Vodorovné konstrukce

1 2013_OTSKP 413173
NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ ŘADY 52
Konstrukce kabelových lávek z válcovaných profilů. Lávka z 2 x IPE 600 (podélné nosníky), 
příčné nosníky U300

T            12.854    0.00    0.00

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu 
 spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

 hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně 
 potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

 konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  

 sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu 
 montáže,

 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 

 otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 

 nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 

 povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 
 požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné 
 konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné 
4*23,5*0,122+15*2*1*0,0462=12.854 [A]

4 Vodorovné konstrukce    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



2 2013_OTSKP 93610
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ
Podkladní trámky v  místech uložení kabelových lávek. Trámky 160 x 200 mm.

M3           0.166    0.00    0.00

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu 
 spojování,

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce 
(vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez 
ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, 

 montážní dokumentace,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně 
 potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

 konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, 

 včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních 

 prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 
 otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 
 nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 
 povlaků,

 - všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

 požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné 

 konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné 

 konstrukce nebo do zeminy,
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) 
maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam 

0,16*0,2*1,3*4=0.166 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 251 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo
číslo a název rozpočtu: SO 251 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vpravo
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102

POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatky za skládku za uložení betonových sloupků a madel z původního zábradlí. 
(2,5t/m3) (A), Poplatky za skládku za uložení kameniva z bourané opěrné zdi. (2,8t/m3) 
(B), Poplatky za uložení prostého betonu z bourané opěrné zdi. (2,4 t/m3) (C).

T            516.852    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

2,5*(0,3*0,3*1,1*50,85*0,5+0,15*0,3*50,85)=12.013 [A]
2,8*0,8*50,85*2,92*1,25=415.750 [B]
2,4*0,2*50,85*2,92*1,25=89.089 [C]
A+B+C=516.852 [D]

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

2 2013_OTSKP 13173
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Výkop bez uložení do násypu nebo na skládku.

M3           475.562    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13,8*7,98+12,5*9,87+9,86*24,55=475.562 [B]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



3 2013_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Uložení přebytečné zeminy na skládku, vč. poplatků a odvozu

M3           396.414    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 

 tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 

 klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 

 zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 

 prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
 (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

475,562-79,148=396.414 [A]

4 2013_OTSKP 17511
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
Obsyp konstrukce spodní stavby na líci, předpokládáno použití na stavbě vytěžené zeminy 
vč. hutnění po vrstvách tl. max 300 mm

M3           79.148    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 

 vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
 zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
 stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

 (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
 klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

1,18*13,8+1,49*12,5+1,802*24,55=79.148 [A]



5 2013_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Obsyp konstrukce zdí na rubu, předpokládáno použití nakupované zeminy vč. hutnění po 
vrstvách tl. max 300 mm

M3           417.860    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 

 dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
 zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
 stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

 (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
 klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

9,35*13,8+12,5*8,18+24,55*7,6=417.860 [A]

6 2013_OTSKP 18243
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU
Založení trávníku před opěrnou zdí.

M2           77.350    0.00    0.00
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na 
hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

13,8*1,4+12,5*1,5+24,55*1,6=77.350 [A]

7 2013_OTSKP 18247
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
2x ošetření trávníku před opěrnou zdí.

M2           154.700    0.00    0.00
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na 
dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

2*(13,8*1,4+12,5*1,5+24,55*1,6)=154.700 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

8 2013_OTSKP 21331
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
Drenážní beton pro drenážní trubku DN 160

M3           3.458    0.00    0.00

 Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, 

 včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a 
předepsaného tvaru

0,068*50,85=3.458 [A]



9 2013_OTSKP 272324
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
Plošný železobetonový základ C20/25 - XF3, XD2,XC2 vč. izolaci proti zemní vlhkosti

M3           52.376    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
50,85*1,03=52.376 [A]

10 2013_OTSKP 272365
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
140kg/m3

T            7.333    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.



0,14*50,85*1,03=7.333 [A]
2 Základy    0.00

3 Svislé konstrukce

11 2013_OTSKP 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsa z železobetonu, plocha 0,1685 m2

M3           8.568    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

0,1685*50,85=8.568 [A]

12 2013_OTSKP 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
výztuž říms 130kg/m3

T            1.114    0.00    0.00

 položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 

 (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.



0,1685*50,85*0,13=1.114 [A]

13 2013_OTSKP 327325
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
vč. nátěrů proti zemní vlhkosti ALP+2xALN (300g/m2)

M3           53.672    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,4*(0,5*(1,79+2,55)*15,8+0,5*(2,55+3,025)*27,74+0,5*(3,025+3,15)*7,31)=53.672 [A]

14 2013_OTSKP 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505
125 kg/m3

T            6.709    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.



53,672*0,125=6.709 [A]
3 Svislé konstrukce    0.00

4 Vodorovné konstrukce

15 2013_OTSKP 451312 A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
tl. 100 mm, přesah pod základem 0,2 m

M3           14.238    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,1*2,8*50,85=14.238 [A]



16 2013_OTSKP 451312 B
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
podkladní blok pro drenáž z betonu C12/15

M3           6.407    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,30*0,42*50,85=6.407 [A]

4 Vodorovné konstrukce    0.00

7 Přidružená stavební výroba

17 2013_OTSKP 711509
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
geotextílie 200g/m2 od římsy po drenážní blok.

M2           105.153    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

15,81*1,8+4,63*1,74+23,10*2,06+7,31*2,88=105.153 [A]
7 Přidružená stavební výroba    0.00

8 Potrubí



18 2013_OTSKP 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
Drenážní trubka DN 150 mm, vč. dodávky a zřízení komletního potrubí.

M            52.950    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody

50,85+2,1=52.950 [A]

19 2013_OTSKP 87615
CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM
Chránička pro přeložku veřejného osvětlení d = 50 mm.

M            50.850    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně 

případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

50,85=50.850 [A]
8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

20 2013_OTSKP 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Ocelové zábradlí se svislou výplní vč. kotevních šroubů

M            50.850    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
 dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty 
 a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

50,85=50.850 [A]



21 2013_OTSKP 96611
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
Betonová část zábradlí ze stávající betonové zdi (sloupky a madlo). Včetně odvozu a 
uložení na skládku.

M3           4.805    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

0,3*0,3*1,1*50,85*0,5+0,15*0,3*50,85=4.805 [A]

22 2013_OTSKP 96613
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
Stávající opěrná zeď je z 80% kamenná. Kompletní odbourání stávající konstrukce, vč. 
odvozu na skládku.

M3           148.482    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

0,8*50,85*2,92*1,25=148.482 [A]

23 2013_OTSKP 96615
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
Stávající opěrná zeď je z 20% betonová. Kompletní odbourání stávající konstrukce, vč. 
odvozu na skládku.

M3           37.121    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

0,2*50,85*2,92*1,25=37.121 [A]

24 2013_OTSKP 96618
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
Demontáž kovových částí stávajícího zábradlí vč. odvozu a uložní na skládku.

T            2.288    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

3*0,015*50,85=2.288 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00



Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 252 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo
číslo a název rozpočtu: SO 252 Opěrná zeď v ul. Tyršova - vlevo
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102

POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatky za skládku za uložení betonových sloupků a madel z původního zábradlí, (2,5 
t/m3) Poplatky za skládku za uložení kameniva z bourané opěrné zdi. (2,8t/m3), Poplatky 
za uložení prostého betonu z bourané opěrné zdi. (2,4 t/m3)

T            309.107    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

(0,3*0,3*1,1*35,8*0,5+0,15*0,3*35,8)*2,5=8.458 [A]
2,8*0,8*1,25*35,8*2,47=247.593 [B]
2,4*0,2*1,25*35,8*2,47=53.056 [C]
A+B+C=309.106 [D]

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

2 2013_OTSKP 13173
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
Výkop bez uložení do násypu nebo na skládku

M3           257.533    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11,25*13,8+9,98*12,5+9,27*9,5-1,25*2,47*35,8=257.533 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



3 2013_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Uložení přebytečné zeminy na skládku, vč. poplatků a odvozu

M3           220.994    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 

 tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 

 klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 

 zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 

 prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
 (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

257,533-36,539=220.994 [A]

4 2013_OTSKP 17511
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
Obsyp konstrukce spodní stavby na líci, předpokládáno použití na stavbě vytěžené zeminy 
vč. hutnění po vrstvách tl. max 300 mm

M3           36.539    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 

 vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
 zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
 stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

 (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
 klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

13,8*1,23+12,5*0,98+9,5*0,77=36.539 [A]



5 2013_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Obsyp konstrukce zdí na rubu, předpokládáno použití nakupované zeminy vč. hutnění po 
vrstvách tl. max 300 mm

M3           190.952    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 

 dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

 účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
 klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
 zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
 stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 

 (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
 klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

13,8*0,5*(7,84+5,82)+12,5*0,5*(5,82+3,83)+9,5*3,83=190.952 [A]
Objem obsypu v místě řezu A: 3,83 m2
Objem obsypu v místě řezu B: 5,82 m2
Objem obsypu v místě řezu C: 7,84 m2
Pro 13,8 m dlouhý úsek mezi řezem C a B je násobena vzdálenost řezů zprůměrovanou 
plochou obsypu z řezů B a C. 
Pro 12,5 m dlouhý úsek mezi řezem B a A je násobena vzdálenost řezů zprůměrovanou 
plochou obsypu z řezů B a A.
Pro 9,5 m dlouhý úsek za řezem A je násobena délka úseku plochou obsypu z řezu A.

6 2013_OTSKP 18243
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU
Založení trávníku před opěrnou zdí.

M2           58.754    0.00    0.00
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na 
hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

13,8*1,43+12,5*1,67+9,5*1,91=58.754 [A]

7 2013_OTSKP 18247
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
2x ošetření trávníku před opěrnou zdí.

M2           117.508    0.00    0.00
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na 
dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

2*(13,8*1,43+12,5*1,67+9,5*1,91)=117.508 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

8 2013_OTSKP 21331
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
Drenážní beton pro drenážní trubku DN 160

M3           2.434    0.00    0.00

 Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, 

 včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a 
předepsaného tvaru

0,068*35,8=2.434 [A]

9 2013_OTSKP 22694
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
Kovová část dočasného záporového pažení z HEB 160. Sloupy po1,5 m.

T            4.767    0.00    0.00

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení 
do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, 
případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová 
převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

(35,8/1,5+1)*4,5*0,0426=4.767 [A]

10 2013_OTSKP 22695A
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
Výdřeva dočasného záporového pažení. průměrná výška 3m.

M2           107.400    0.00    0.00
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich 
opotřebení a jejich odstranění



3*35,8=107.400 [A]

11 2013_OTSKP 26114
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM
Vrty pro oceloé pažiny záporového pažení d = 200 mm.

M            111.900    0.00    0.00

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

4,5*(35,8/1,5+1)=111.900 [A]

12 2013_OTSKP 272324
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
Odstupňovaný základ opěrné zdi

M3           28.880    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
9,5*0,6475+12,5*0,775+13,8*0,945=28.880 [A]



13 2013_OTSKP 272365
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
140 kg/m3

T            4.043    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

0,14*(9,5*0,6475+12,5*0,775+13,8*0,945)=4.043 [A]
2 Základy    0.00

3 Svislé konstrukce



14 2013_OTSKP 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsa z železobetonu, plocha 0,1685 m2

M3           6.032    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

35,8*0,1685=6.032 [A]

15 2013_OTSKP 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
130kg/m3

T            0.784    0.00    0.00

 položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 

 (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

0,13*35,8*0,1685=0.784 [A]



16 2013_OTSKP 327325
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
vč. nátěrů proti zemní vlhkosti ALP+2xALN (300g/m2)

M3           28.885    0.00    0.00

příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a 
prostředků v rámci pracoviště, - kontrola připravenosti 
prostoru a podkladu pro betonáž  zdi,  - kontrola 
připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže, 
potřebné bednění (montáž i demontáž) a podepření a 
zajištění bednění - zajištění a dovoz materiálu (beton  
předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření 
bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,  - montáž a 
demontáž bednění včetně podepření, provedení NK ze 
železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu,  - 
všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný 
materiál,  - potřebná následná péče o tuhnoucí beton,  - 
případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové 
hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností, - výztuž, Definovat 
součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a 
zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18, - ČSN EN 206-1, ČSN P 
ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

9,5*1,24*0,4+12,5*1,92*0,4+13,8*2,64*0,4=28.885 [A]

17 2013_OTSKP 327365
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505
125 kg/m3

T            3.611    0.00    0.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

 přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, 
řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů 
(vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy 

 a krytí výztuže betonem,
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
 výztuže,

 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, 

 kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a 

 betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany 
konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
(vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - 

 pol.č.74432).
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

 - separaci výztuže,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů.

0,125*(9,5*1,24*0,4+12,5*1,92*0,4+13,8*2,64*0,4)=3.611 [A]
3 Svislé konstrukce    0.00

4 Vodorovné konstrukce



18 2013_OTSKP 451312 A
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
tl. 100mm, přesah pod základem 0,2 m

M3           8.143    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,1*(9,5*1,9+12,5*2,2+13,8*2,6)=8.143 [A]



19 2013_OTSKP 451312 B
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
podkladní blok pro drenáž z betonu C12/15

M3           5.958    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,3*(9,5*0,44+12,5*0,57+13,8*0,62)=5.958 [A]

4 Vodorovné konstrukce    0.00

7 Přidružená stavební výroba

20 2013_OTSKP 711509 A
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
geotextílie 200g/m2 od římsy po drenážní blok

M2           55.375    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

35,8*0,5*(2,538+0,55)+0,1=55.375 [A]

21 2013_OTSKP 711509 B
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
Geotextílie pro ochranu opěrné zdi  během provozu na SO 202 (Mostní provizorium).

M2           72.000    0.00    0.00
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

24*3=72.000 [A]
Geotextílie o rozměrech 24*3,5 m2

7 Přidružená stavební výroba    0.00

8 Potrubí



22 2013_OTSKP 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
Drenážní trubka DN 150 mm, vč. dodávky a zřízení komletního potrubí.

M            37.300    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody

35,8+1,5=37.300 [A]
8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

23 2013_OTSKP 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Ocelové zábradlí se svislou výplní vč. kotevních šroubů

M            35.800    0.00    0.00

 položka zahrnuje:
 dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty 
 a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

35,8=35.800 [A]

24 2013_OTSKP 96611
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
Betonová část zábradlí ze stávající betonové zdi (sloupky a madlo). Včetně odvozu a 
uložení na skládku.

M3           3.383    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

0,3*0,3*1,1*35,8*0,5+0,15*0,3*35,8=3.383 [A]

25 2013_OTSKP 96613
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
Stávající opěrná zeď je z 80% kamenná. Kompletní odbourání stávající konstrukce, vč. 
odvozu na skládku

M3           88.426    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

0,8*1,25*35,8*2,47=88.426 [A]
Rozměry původní opěrné zdi byly odhadnuty. Šířka: 1,25 m, průměrná výška: 2,47 m.



26 2013_OTSKP 96615
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
Stávající opěrná zeď je z 20% betonová. Kompletní odbourání stávající konstrukce, vč. 
odvozu na skládku

M3           22.107    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

0,2*1,25*35,8*2,47=22.107 [A]
Rozměry původní opěrné zdi byly odhadnuty. Šířka: 1,25 m, průměrná výška: 2,47 m.

27 2013_OTSKP 96618
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
Demontáž kovových částí stávajícího zábradlí vč. odvozu a uložní na skládku.

T            1.611    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který 
se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a 
z platných předpisů

3*0,015*35,8=1.611 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 301 Odvodn ění PK v etap ě "A"
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodn ění PK v etap ě "A"
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
uvažováno - zemina 1800 kg/m3, beton. potrubí vč. šachet 1300 kg/m

T            503.305    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

(983,308-759,161)*1,8=403.465 [A]
(50,8+26)*1,3=99.840 [B]
Celkem: A+B=503.305 [C]

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

2 2013_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           983.308    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

přípojky: 0,7*1,8*(143,6-4,8+29)=211.428 [A]
přeložka kanalizace: 2*3,2*47+0,9*3,2*16+0,9*2,5*50=459.380 [B]
vybourání stávající kanalizace: 2*50,8*2,5+0,9*26*2,5=312.500 [C]
Celkem: A+B+C=983.308 [D]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



3 2013_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           224.147    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 
tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

983,308-759,161=224.147 [A]

4 2013_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

 hutněný zásyp min 98% PS
materiál vhodný do násypů

M3           691.506    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

zásyp přípojky: 0,7*1,8*(143,6-4,8+29)-0,7*0,45*(143,6-4,8+29)=158.571 [A]
zásyp kanalizační stoka: (2*3,2*47-2*1,4*47)+(0,9*3,2*16-0,9*0,7*16)+(0,9*2,5*50-
0,9*0,7*47)=288.090 [B]
zásyp stávající kanalizace: 2*50,8*2,5+0,9*26*2,5=312.500 [C]
Celkem: A+B+C=759.161 [D]
D-67,655=691.506 [E]



5 2013_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
hutněný obsyp frakce 0/8, těžený písek

M3           173.053    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

přípojky: 0,7*0,45*(143,6-4,8+29)=52.857 [A]
přeložka kanalizace: (2*1,4*47-0,6*0,6*3,14*45,2)+0,9*0,7*16+0,9*0,7*47=120.196 [B]
Celkem: A+B=173.053 [C]

1 Zemní práce    0.00

3 Svislé konstrukce

6 2013_OTSKP 35323
ZDIVO STOK Z CIHEL PÁLENÝCH
zdivo z kanalizačních cihel včetně obetonování hrázky pro hydraulicky vhodný tvar povrchu

M3           0.090    0.00    0.00
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

0,15*0,6=0.090 [A]
3 Svislé konstrukce    0.00

4 Vodorovné konstrukce



7 2013_OTSKP 451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
podkladní beton pod šachty

M3           0.507    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,15*1,3*1,3*2=0.507 [A]

8 2013_OTSKP 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
pískové lože tl. 150mm frakce 0/8

M3           67.655    0.00    0.00
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

lože DN 1000: 0,25*2*45,2=22.600 [A]
lože DN 300: 0,25*0,9*66=14.850 [B]
lože DN 150+200: 0,25*0,7*(143,6+29)=30.205 [C]
Celkem: A+B+C=67.655 [D]

4 Vodorovné konstrukce    0.00

8 Potrubí



9 2013_OTSKP 82471
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM
přeložka kanalizace, DN 1000

M            45.200    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

10 2013_OTSKP 83433
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM
kanalizační přípojky DN 150

M            143.600    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



11 2013_OTSKP 83434
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM
kanalizační přípojky DN 200

M            29.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

12 2013_OTSKP 83445 1
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM
přeložka kanalizace

M            14.700    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



13 2013_OTSKP 83445 2
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM
nová kanalizace, DN 300

M            49.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

14 2013_OTSKP 875272
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH
drenážní potrubí DN 100

M            108.900    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody

45,2+14,7+49=108.900 [A]



15 2013_OTSKP 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          1.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, 
stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo 
monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 

 vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  
skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

 ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 

 případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
 konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, 
 plošin a prahů a pod.,

 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,

 - zednické výpomoce pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
 osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

16 2013_OTSKP 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS          1.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, 
stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo 
monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 

 vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  
skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

 ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 

 případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
 konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, 
 plošin a prahů a pod.,

 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,

 - zednické výpomoce pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
 osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

17 2013_OTSKP 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
včetně mříže třídy D400 o rozměrech 500x300mm z litiny

KUS          23.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

18 2013_OTSKP 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS          2.000    0.00    0.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).



19 2013_OTSKP 899642
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM
přípojky

M            172.600    0.00    0.00

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, 
napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 
tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček 
pro armatury a pro odbočující řady.

143,6+29=172.600 [A]

20 2013_OTSKP 899692
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM
kanalizace DN 1000

M            45.200    0.00    0.00

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, 
napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 
tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček 
pro armatury a pro odbočující řady.

21 2013_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            281.500    0.00    0.00
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, 
záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení 
závěrečného písemného protokolu

45,2+14,7+49+143,6+29=281.500 [A]
8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

22 2013_OTSKP 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS          21.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

23 2013_OTSKP 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS          2.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

24 2013_OTSKP 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M            26.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

25 2013_OTSKP 969271 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM KANALIZAČ M            50.800    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00



Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 302 Odvodn ění PK v etap ě "B"
číslo a název rozpočtu: SO 302 Odvodn ění PK v etap ě "B"
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
uvažováno - zemina 1800 kg/m3

T            225.004    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

(274,932-149,93)*1,8=225.004 [A]
0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

2 2013_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           274.932    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

přípojky: 0,7*1,8*53,8=67.788 [A]
kanalizace: 0,9*2,1*109,6=207.144 [B]
Celkem: A+B=274.932 [C]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



3 2013_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           125.002    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 
tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

274,932-149,93=125.002 [A]

4 2013_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

 hutněný zásyp min 98% PS
materiál vhodný do násypů

M3           149.930    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

zásyp přípojky: 0,7*1,8*53,8-0,7*0,45*53,8-0,25*0,9*109,6=26.181 [A]
zásyp kanalizační stoka: 0,9*2,1*109,6-0,9*0,75*109,6-0,25*0,7*53,8=123.749 [B]
Celkem: A+B=149.930 [C]



5 2013_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
hutněný obsyp frakce 0/8, těžený písek

M3           82.117    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

přípojky: 0,7*0,45*53,8=16.947 [A]
přeložka kanalizace: 0,9*0,75*109,6-3,14*0,16*0,16*109,6=65.170 [B]
Celkem: A+B=82.117 [C]

1 Zemní práce    0.00

4 Vodorovné konstrukce



6 2013_OTSKP 451313
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
podkladní beton pod šachtu

M3           1.013    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
0,15*1,5*1,5*3=1.013 [A]

7 2013_OTSKP 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
pískové lože tl. 150mm frakce 0/8

M3           34.075    0.00    0.00
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

lože DN 300: 0,25*0,9*109,6=24.660 [A]
lože DN 150: 0,25*0,7*53,8=9.415 [B]
Celkem: A+B=34.075 [C]

4 Vodorovné konstrukce    0.00

8 Potrubí



8 2013_OTSKP 83433
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM
kanalizační přípojky DN 150

M            53.800    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 2013_OTSKP 83445
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM
nová kanalizace, DN 300

M            109.600    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



10 2013_OTSKP 875272
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH
drenážní potrubí DN 100

M            109.600    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody

11 2013_OTSKP 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          3.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, 
stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo 
monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 

 vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  
skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

 ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, 

 případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových 
 konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, 
 plošin a prahů a pod.,

 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,

 - zednické výpomoce pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho 
 osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

12 2013_OTSKP 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
včetně mříže třídy D400 o rozměrech 500x300mm z litiny

KUS          6.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

13 2013_OTSKP 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS          6.000    0.00    0.00
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).



14 2013_OTSKP 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M            163.400    0.00    0.00

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, 
napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 
tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček 
pro armatury a pro odbočující řady.

53,8+109,6=163.400 [A]

15 2013_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            163.400    0.00    0.00
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, 
záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení 
závěrečného písemného protokolu

53,8+109,6=163.400 [A]
8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

16 2013_OTSKP 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS          2.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 303 Odvodn ění PK v etap ě "C"
číslo a název rozpočtu: SO 303 Odvodn ění PK v etap ě "C"
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
uvažováno - zemina 1800 kg/m3

T            43.319    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

(72,198-48,132)*1,8=43.319 [A]
0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

2 2013_OTSKP 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           72.198    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

přípojky: 0,7*1,8*57,3=72.198 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



3 2013_OTSKP 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3           24.066    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného 
tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

72,198-48,132=24.066 [A]

4 2013_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

 hutněný zásyp min 98% PS
materiál vhodný do násypů

M3           48.132    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

zásyp přípojky: 0,7*1,8*57,3-0,7*0,45*57,3-0,15*0,7*57,3=48.132 [A]



5 2013_OTSKP 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
hutněný obsyp frakce 0/8, těžený písek

M3           18.050    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

přípojky: 0,7*0,45*57,3=18.050 [A]
1 Zemní práce    0.00

4 Vodorovné konstrukce

6 2013_OTSKP 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
pískové lože tl. 150mm frakce 0/8

M3           6.017    0.00    0.00
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

lože DN 150: 0,15*0,7*57,3=6.017 [A]
4 Vodorovné konstrukce    0.00

8 Potrubí



7 2013_OTSKP 83433
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM
kanalizační přípojky DN 150

M            94.400    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

8 2013_OTSKP 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
včetně mříže třídy D400 o rozměrech 500x300mm z litiny

KUS          6.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 
částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

9 2013_OTSKP 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M            57.300    0.00    0.00

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, 
napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových 
tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček 
pro armatury a pro odbočující řady.

10 2013_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M            57.300    0.00    0.00
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, 
záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení 
závěrečného písemného protokolu

8 Potrubí    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

11 2013_OTSKP 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS          3.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

 musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00



Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 321.1 Přeložka vodovodu
číslo a název rozpočtu: SO 321.1 Přeložka vodovodu
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  Zemní práce
3 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm M2           50.000    0.00    0.00

25*2=50.000 [A]
4 113154122 Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2           50.000    0.00    0.00

25*2=50.000 [A]
5 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD          720.000    0.00    0.00

30*24=720.000 [A]
6 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN          60.000    0.00    0.00
7 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M            13.200    0.00    0.00

křížení
1,1*12=13.200 [A]

8 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 M            11.000    0.00    0.00
křížení
1,1*10=11.000 [A]

9 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M            58.300    0.00    0.00
křížení
1,1*53=58.300 [A]

10 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3           247.500    0.00    0.00
2,0*1,5*1,1*(53+12+10)=247.500 [A]

11 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3           93.980    0.00    0.00
jáma pro VŠ
5,5*4,5*2,5*2=123.750 [A]
propojovací jámy
2*4*2*10=160.000 [B]
odpočet od silniční pláně (- 0,61 m )
-1*(2*4*10*0,61)=-48.800 [C]
Celkem: A+B+C=234.950 [D]
234,95*0,4=93.980 [E]

12 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3           28.194    0.00    0.00
93,98*0,3=28.194 [A]

13 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3           93.980    0.00    0.00
jáma pro VŠ
5,5*4,5*2,5*2=123.750 [A]
propojovací jámy
2*4*2*10=160.000 [B]
odpočet od silniční pláně (- 0,61 m )
-1*(2*4*10*0,61)=-48.800 [C]
Celkem: A+B+C=234.950 [D]
234,95*0,4=93.980 [E]

14 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 M3           28.194    0.00    0.00
93,98*0,3=28.194 [A]

15 131401201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 M3           46.990    0.00    0.00
jáma pro VŠ
5,5*4,5*2,5*2=123.750 [A]
propojovací jámy
2*4*2*10=160.000 [B]
odpočet od silniční pláně (- 0,61 m )
-1*(2*4*10*0,61)=-48.800 [C]
Celkem: A+B+C=234.950 [D]
234,95*0,2=46.990 [E]

16 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3           347.248    0.00    0.00

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



vodovodní řad V1
1,1*(9,3*(1,55+1,66)/2+36,8*(1,66+1,73)/2+6,23*(1,73+1,55)/2+5,17*(1,55+1,4)/2+1,8*(1,4+
1,35)/2+6,9*(1,35+1,55)/2+54,5*(1,55+1,55)/2) ZÚ - VB5 =211.310 [A]
1,1*(46,8*(1,55+1,43)/2+60,4*(1,43+1,55)/2+21*(1,55+1,15)/2+13,1*(1,15+1,31)/2) VB5 - 
VB11a=224.610 [B]
1,1*(35,1*(1,52+1,51)/2+10,9*(1,51+1,81)/2+31,8*(1,81+1,51)/2+94,3*(1,51+1,55)/2)  VB15 - 
VB29=295.171 [C]
Mezisoučet: A+B+C=731.092 [D]
vodovodní řady V2 až V7
46*1,1*1,55+39,5*1,1*(1,38+1,55)/2+9*1,1*(1,23+1,02)/2+15*1,1*(1,02+1,36)/2+14,6*1,1*(1,
36+1,4)  V2-V4=217.182 [E]
12*1,1*(1,55+1,72)/2+30,5*1,1*(1,72+1,25)/2+4*1,1*1,55+46*1,1*1,55 V5 - V7=156.654 [F]
Mezisoučet: E+F=373.836 [G]
vodovodní přípojky
126,5*0,9*1,55=176.468 [H]
Mezisoučet: H=176.468 [I]
drenážní potrubí
781,6*0,35*0,35=95.746 [J]
Mezisoučet: J=95.746 [K]
odpočet od silniční pláně (- 0,61 m )
-1*(655,1*1,1*0,61+126,5*0,9*0,61)=- 509.021 [L]
Celkem: A+B+C+E+F+H+J+L=868.121 [M]
868,12*0,4=347.248 [N]

17 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3           104.174    0.00    0.00
347,248*0,3=104.174 [A]

18 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 M3           347.248    0.00    0.00

vodovodní řad V1
1,1*(9,3*(1,55+1,66)/2+36,8*(1,66+1,73)/2+6,23*(1,73+1,55)/2+5,17*(1,55+1,4)/2+1,8*(1,4+
1,35)/2+6,9*(1,35+1,55)/2+54,5*(1,55+1,55)/2) ZÚ - VB5 =211.310 [A]
1,1*(46,8*(1,55+1,43)/2+60,4*(1,43+1,55)/2+21*(1,55+1,15)/2+13,1*(1,15+1,31)/2) VB5 - 
VB11a=224.610 [B]
1,1*(35,1*(1,52+1,51)/2+10,9*(1,51+1,81)/2+31,8*(1,81+1,51)/2+94,3*(1,51+1,55)/2)  VB15 - 
VB29=295.171 [C]
Mezisoučet: A+B+C=731.092 [D]
vodovodní řady V2 až V7
46*1,1*1,55+39,5*1,1*(1,38+1,55)/2+9*1,1*(1,23+1,02)/2+15*1,1*(1,02+1,36)/2+14,6*1,1*(1,
36+1,4)  V2-V4=217.182 [E]
12*1,1*(1,55+1,72)/2+30,5*1,1*(1,72+1,25)/2+4*1,1*1,55+46*1,1*1,55 V5 - V7=156.654 [F]
Mezisoučet: E+F=373.836 [G]
vodovodní přípojky
126,5*0,9*1,55=176.468 [H]
Mezisoučet: H=176.468 [I]
drenážní potrubí
781,6*0,35*0,35=95.746 [J]
Mezisoučet: J=95.746 [K]
odpočet od silniční pláně (- 0,61 m )
-1*(655,1*1,1*0,61+126,5*0,9*0,61)=- 509.021 [L]
Celkem: A+B+C+E+F+H+J+L=868.121 [M]
868,12*0,4=347.248 [N]

19 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3           104.174    0.00    0.00
347,248*0,3=104.174 [A]

20 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 M3           173.624    0.00    0.00



vodovodní řad V1
1,1*(9,3*(1,55+1,66)/2+36,8*(1,66+1,73)/2+6,23*(1,73+1,55)/2+5,17*(1,55+1,4)/2+1,8*(1,4+
1,35)/2+6,9*(1,35+1,55)/2+54,5*(1,55+1,55)/2) ZÚ - VB5 =211.310 [A]
1,1*(46,8*(1,55+1,43)/2+60,4*(1,43+1,55)/2+21*(1,55+1,15)/2+13,1*(1,15+1,31)/2) VB5 - 
VB11a=224.610 [B]
1,1*(35,1*(1,52+1,51)/2+10,9*(1,51+1,81)/2+31,8*(1,81+1,51)/2+94,3*(1,51+1,55)/2)  VB15 - 
VB29=295.171 [C]
Mezisoučet: A+B+C=731.092 [D]
vodovodní řady V2 až V7
46*1,1*1,55+39,5*1,1*(1,38+1,55)/2+9*1,1*(1,23+1,02)/2+15*1,1*(1,02+1,36)/2+14,6*1,1*(1,
36+1,4)  V2-V4=217.182 [E]
12*1,1*(1,55+1,72)/2+30,5*1,1*(1,72+1,25)/2+4*1,1*1,55+46*1,1*1,55 V5 - V7=156.654 [F]
Mezisoučet: E+F=373.836 [G]
vodovodní přípojky
126,5*0,9*1,55=176.468 [H]
Mezisoučet: H=176.468 [I]
drenážní potrubí
781,6*0,35*0,35=95.746 [J]
Mezisoučet: J=95.746 [K]
odpočet od silniční pláně (- 0,61 m )
-1*(655,1*1,1*0,61+126,5*0,9*0,61)=- 509.021 [L]
Celkem: A+B+C+E+F+H+J+L=868.121 [M]
868,12*0,2=173.624 [N]

21 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2          2 475.820    0.00    0.00
2*655,1*1,6=2 096.320 [A]
2*126,5*1,5=379.500 [B]
Celkem: A+B=2 475.820 [C]

22 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2           340.000    0.00    0.00
(5,5*2,5*2+4,5*2,5*2)*2=100.000 [A]
10*(2*2*2+4*2*2)=240.000 [B]
Celkem: A+B=340.000 [C]

23 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2          2 475.820    0.00    0.00
24 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2           340.000    0.00    0.00
25 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3           882.456    0.00    0.00

347,248*2+93,98*2=882.456 [A]
26 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3           220.615    0.00    0.00

173,625+46,99=220.615 [A]
27 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3           277.262    0.00    0.00

k odvozu na meziskládku a zpět na zásyp
((234,95+868,12-703,562-46,99-154,474)*0,7 )*2 70 % přebytečného výkopku=277.262 [A]

28 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3           762.975    0.00    0.00
odvoz přebytečného výkopku na skládku Vrchlabí
3,8*2,4*2,35*2  VŠ=42.864 [A]
3,6  podekl.beton=3.600 [B]
83,446 lože=83.446 [C]
477,906  obsyp=477.906 [D]
95,746  drenáž =95.746 [E]
Mezisoučet: A+B+C+D+E=703.562 [F]
(234,95+868,12-703,562-46,99-154,474)*0,3  30 % přebytečného výkopku=59.413 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+G=762.975 [H]

29 162601152 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 M3           201.464    0.00    0.00
odvoz přebytečného výkopku na skládku Vrchlabí
46,99+154,474=201.464 [A]

31 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3           901.606    0.00    0.00
k  odvozu na skládku
762,975=762.975 [A]
k odvozu na zásyp
(234,95+868,12-703,562-46,99-154,474)*0,7  70 % přebytečného výkopku=138.631 [B]
Celkem: A+B=901.606 [C]

32 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 M3           201.464    0.00    0.00



k odvozu na skládku
201,464=201.464 [A]

33 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3           138.631    0.00    0.00
na meziskládku
((234,95+868,12-703,562-46,99-154,474)*0,7 ) 70 % přebytečného výkopku=138.631 [A]

34 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T           1 779.740    0.00    0.00
výkopku na skládce
762,975+201,464=964.439 [A]
A*1,8=1 735.990 [B]
asfalt. suť z vozovky: 50*0,2+50*0,15=17.500 [C]
C*2,5=43.750 [D]
B+D=1 779.740 [E]

35 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3           198.044    0.00    0.00
vytěženou zeminou
(234,95+868,12-703,562-46,99-154,474)*0,7  70 % přebytečného výkopku=138.631 [A]
dovezeným materiálem ŠD
(234,95+868,12-703,562-46,99-154,474)*0,3  náhrada 30 %  výkopku=59.413 [B]
Celkem: A+B=198.044 [C]

40 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

M3           477.906    0.00    0.00

vodovodní řad
655,1*1,1*0,6=432.366 [A]
vodovodní přípojky
126,5*0,9*0,4=45.540 [B]
Celkem: A+B=477.906 [C]

89 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál T            106.943    0.00    0.00
90 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 (D) T            860.231    0.00    0.00

1 Zemní práce    0.00

2  Zakládání

43 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

M            655.100    0.00    0.00

655,1=655.100 [A]
2 Zakládání    0.00

21-M  Elektromontáže
42 210800524 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 1,5 mm2 uložených volně M            140.000    0.00    0.00

propojení VŠ
2*70=140.000 [A]

57 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 M            140.000    0.00    0.00
21-M Elektromontáže    0.00

23-M  Montáže potrubí
44 23005R-0031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu - most KPL          20.000    0.00    0.00

uložení vodovodního potrubí na podpěře 120 st s pásovinou  viz.výkres F.7 z PD
20=20.000 [A]

45 23005R-0032 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu - VŠ KPL          12.000    0.00    0.00
uložení vodovodního potrubí na podpěře ve VŠ viz.výkres F.6 z PD
2*6=12.000 [A]

23-M Montáže potrubí    0.00

4  Vodorovné konstrukce
74 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3           83.446    0.00    0.00

vodovodní řad 
655,1*1,1*0,1=72.061 [A]
vodovodní přípojky
126,5*0,9*0,1=11.385 [B]
Celkem: A+B=83.446 [C]

75 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3           3.600    0.00    0.00
pod VŠ
4*3*0,15*2=3.600 [A]

76 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3           10.000    0.00    0.00



0,5*0,5*0,5*80=10.000 [A]
77 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop M2           2.100    0.00    0.00

4*0,15*2+3*0,15*2=2.100 [A]
78 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2           80.000    0.00    0.00

0,5*0,5*4*80=80.000 [A]
4 Vodorovné konstrukce    0.00

46-M  Zemní práce p ři extr.mont.pracích
79 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm M            70.000    0.00    0.00

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích    0.00

5  Komunikace

86 2013_OTSKP 566901162
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP  
tl. 150 mm

M2           50.000    0.00    0.00

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25*2=50.000 [A]

87 2013_OTSKP 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2           50.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

25*2=50.000 [A]

88 2013_OTSKP 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16  tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2           50.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

25*2=50.000 [A]
92 592453100 dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní M2           25.200    0.00    0.00

93 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy 
do 50 m2

M2           25.200    0.00    0.00

dlažba kolem VŠ
(2*3,8+2*2,5)*2=25.200 [A]

5 Komunikace    0.00

711  Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům

1 111631500
lak asfaltový např. ALP/9 bal 9 kg
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

T            0.027    0.00    0.00

2 111631520
lak asfaltový např. RENOLAK ALN bal. 9 kg
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

T            0.054    0.00    0.00

98 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem M2           77.760    0.00    0.00
2,4*2,4*2*2+3,8*2,4*2*2=59.520 [A]
2,4*3,8*2=18.240 [B]
Celkem: A+B=77.760 [C]

99 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem M2           155.520    0.00    0.00
77,76*2=155.520 [A]

199 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m T            0.081    0.00    0.00



711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům    0.00

722  Zdravotechnika
100 722262153 Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 100 A R/2 horizontální KUS          2.000    0.00    0.00

722 Zdravotechnika    0.00

767  Konstrukce záme čnické
106 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli M            4.000    0.00    0.00

žebřík do VŠ
2*2=4.000 [A]

214 R-123456 pozinkovaný žebřík  š = 300 mm dl.2000 mm KUS          2.000    0.00    0.00
767 Konstrukce záme čnické    0.00

8  Trubní vedení
30 165000000001 POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA KUS          10.000    0.00    0.00
36 175000000001 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA KUS          8.000    0.00    0.00
37 175000000001 1 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA KUS          2.000    0.00    0.00
38 175000000001 2 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA KUS          2.000    0.00    0.00
39 175000000001 3 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA KUS          5.000    0.00    0.00
41 1950P0000000 POKLOP K POD. HYD. PLAST DN PLAST KUS          2.000    0.00    0.00
46 252000105416 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 1''-5/4" KUS          1.000    0.00    0.00
47 252000200216 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 2''-2'' KUS          2.000    0.00    0.00
48 252005400216 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 5/4''-2" KUS          6.000    0.00    0.00
49 252006406416 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNĚ DN 6/4''-6/4'' KUS          1.000    0.00    0.00
54 286R-0086 PE elektrospojka,SDR11-dn90 KS           2.000    0.00    0.00
55 286R-00861 PE lemový nákružek,SDR17-dn90 KS           2.000    0.00    0.00
56 286R-00862 Otočná příruba  PP - V d90/DN80 KS           2.000    0.00    0.00
58 348100000000 PODKLAD. DESKA UNI KUS          10.000    0.00    0.00
59 348100000000 1 PODKLAD. DESKA UNI KUS          8.000    0.00    0.00
60 348100000000 2 PODKLAD. DESKA UNI KUS          2.000    0.00    0.00
61 348100000000 3 PODKLAD. DESKA UNI KUS          2.000    0.00    0.00
62 348100000000 4 PODKLAD. DESKA UNI KUS          5.000    0.00    0.00
63 348200000000 PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP KUS          2.000    0.00    0.00
64 350015000216 PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 150-2'' KUS          2.000    0.00    0.00
65 350020000216 PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-2'' KUS          6.000    0.00    0.00
66 350020005416 PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-5/4'' KUS          1.000    0.00    0.00
67 350020006416 PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 200-6/4'' KUS          1.000    0.00    0.00
68 400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80 KUS          8.000    0.00    0.00
69 400210000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100 KUS          2.000    0.00    0.00
70 400210000016 1 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100 KUS          6.000    0.00    0.00
71 400215000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
72 400220000010 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200 KUS          5.000    0.00    0.00
73 400220000010 1 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200 KUS          1.000    0.00    0.00
80 504908000016 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 8/8 DÍRY KUS          4.000    0.00    0.00

81 552530430
trouba vodovodní litinová hrdlová např. WKG tepelně izolovaná spoj např. TYTON 6m DN 
200 mm

M            52.500    0.00    0.00

82 552540800 trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 80 M            49.100    0.00    0.00
83 552540810 trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 100 M            18.500    0.00    0.00
84 552540830 trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 150 M            43.500    0.00    0.00
85 552540840 trouba vodovodní litinová Zinek-PLUS spoj např. TYTON K9, 6 m DN 200 M            573.000    0.00    0.00
91 5922466002 poklop litinový vodotěsný uzamykatelný 600 x 600 mm včetně rámu KUS          2.000    0.00    0.00
94 620003200116 TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 32-1'' KUS          1.000    0.00    0.00
95 620004005416 TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 40-5/4'' KUS          6.000    0.00    0.00
96 620005006416 TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 50-6/4'' KUS          1.000    0.00    0.00
97 620006300216 TVAROVKA ISO VNITŘNÍ ZÁVIT DN 63-2'' KUS          2.000    0.00    0.00

101 760208009816 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98 KUS          9.000    0.00    0.00
102 760210011816 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 100/118 KUS          4.000    0.00    0.00
103 760215017016 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 150/170 KUS          1.000    0.00    0.00
104 760220022210 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 200/222 KUS          22.000    0.00    0.00
105 760230032610 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 300/324-6 KUS          1.000    0.00    0.00
107 780010000000 KOLO RUČNÍ např. HAWLE DN 100 KUS          6.000    0.00    0.00
108 780020000000 KOLO RUČNÍ např. HAWLE DN 200 KUS          1.000    0.00    0.00



109 800008000016 PŘÍRUBA SLEPÁ DN 80 KUS          1.000    0.00    0.00
110 800015000016 PŘÍRUBA SLEPÁ DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
111 800020000010 PŘÍRUBA SLEPÁ DN 200 KUS          3.000    0.00    0.00
112 850008040016 TVAROVKA FF KUS DN 80/400 KUS          4.000    0.00    0.00
113 850010000016 TVAROVKA FF KUS DN 100/1000 KUS          2.000    0.00    0.00
114 850010030016 TVAROVKA FF KUS DN 100/300 KUS          2.000    0.00    0.00
120 851008008016 TVAROVKA T KUS DN 80-80 KUS          1.000    0.00    0.00
121 851010010016 TVAROVKA T KUS DN 100-100 KUS          4.000    0.00    0.00
122 851015008016 TVAROVKA T KUS DN 150-80 KUS          1.000    0.00    0.00
123 851015015016 TVAROVKA T KUS DN 150-150 KUS          1.000    0.00    0.00
124 851020008010 TVAROVKA T KUS DN 200-80 KUS          5.000    0.00    0.00
125 851020010010 TVAROVKA T KUS DN 200-100 KUS          3.000    0.00    0.00
126 8510200100101 TVAROVKA T KUS DN 200-100 - S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM KUS          1.000    0.00    0.00
127 851020015010 TVAROVKA T KUS DN 200-150 KUS          1.000    0.00    0.00
128 851020020010 TVAROVKA T KUS DN 200-200 KUS          3.000    0.00    0.00

129 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 M            49.100    0.00    0.00

řady a přípojky 
38,6+10,5=49.100 [A]

130 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
100

M            18.500    0.00    0.00

přípojky 
18,5=18.500 [A]

131 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
150

M            43.500    0.00    0.00

řady 
43,5=43.500 [A]

132 851351131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
200

M            573.000    0.00    0.00

vodovodní potrubí v zemi typ dle PD tech.zpráva č.l.3.3
573=573.000 [A]

133 85135113R-11
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
200

M            52.500    0.00    0.00

vodovodní potrubí na mostní konstrukci izolované 
52,5=52.500 [A]

134 852020000010 TVAROVKY TT KUS DN 200 L=600 KUS          1.000    0.00    0.00
135 853008000016 TVAROVKA OBLOUK 90° DN 80 KUS          2.000    0.00    0.00
136 853010000016 TVAROVKA OBLOUK 90° DN 100 KUS          4.000    0.00    0.00
137 854015000016 TVAROVKA OBLOUK 45° DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
138 854020000010 TVAROVKA OBLOUK 45° DN 200 KUS          4.000    0.00    0.00
139 854115000016 TVAROVKA OBLOUK 11° DN 150 KUS          1.000    0.00    0.00
140 854220000010 TVAROVKA OBLOUK 22° DN 200 KUS          1.000    0.00    0.00
141 8542200000101 TVAROVKA KOMPENZÁTOR DN200 - S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM KUS          2.000    0.00    0.00
142 854320000010 TVAROVKA OBLOUK 30° DN 200 KUS          1.000    0.00    0.00
143 855020008010 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-80 KUS          1.000    0.00    0.00
144 855020010010 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-100 KUS          2.000    0.00    0.00
145 855020015010 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 200-150 KUS          2.000    0.00    0.00
146 855030020010 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 300-200 KUS          1.000    0.00    0.00

147 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80

KUS          4.000    0.00    0.00

148 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS          20.000    0.00    0.00
149 857244121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 KUS          1.000    0.00    0.00

150 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 100

KUS          2.000    0.00    0.00

151 857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 KUS          12.000    0.00    0.00
152 857264121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 KUS          4.000    0.00    0.00

153 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 150

KUS          6.000    0.00    0.00

154 857312121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 KUS          6.000    0.00    0.00
155 857314121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00

156 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 200

KUS          45.000    0.00    0.00



157 857352121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 KUS          38.000    0.00    0.00
158 857354121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 KUS          14.000    0.00    0.00
159 857372121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 KUS          2.000    0.00    0.00

160 877241121
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 
90 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

165 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 KUS          1.000    0.00    0.00
166 891183111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 40 KUS          1.000    0.00    0.00
167 891213111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50 KUS          8.000    0.00    0.00
168 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS          8.000    0.00    0.00
169 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS          2.000    0.00    0.00
170 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 KUS          2.000    0.00    0.00
171 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 KUS          2.000    0.00    0.00
172 891261221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 KUS          6.000    0.00    0.00
173 891311111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
174 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
175 891351111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 KUS          5.000    0.00    0.00
176 891351221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200 KUS          1.000    0.00    0.00
177 891359111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 KUS          8.000    0.00    0.00
178 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M            49.100    0.00    0.00

řady a přípojky 
38,6+10,5=49.100 [A]

179 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M            18.500    0.00    0.00
přípojky 
18,5=18.500 [A]

180 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M            669.000    0.00    0.00
řady 
43,5=43.500 [A]
573=573.000 [B]
52,5=52.500 [C]
Celkem: A+B+C=669.000 [D]

181 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS          11.000    0.00    0.00
3x samostatný úsek
3+6+2=11.000 [A]

182 894302152 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB vodostavebného V4 tř. B 20 M3           47.616    0.00    0.00
dno šachet včetně výztuže a spádového betonu dle PD výkres F.5.1-2
2,4*3,8*0,4*2=7.296 [A]
stěny šachet včetně výztuže a průchodek pro potrubí dle PD výkres F.5.1-2
1,8*3,8*2*2=27.360 [B]
1,8*1,8*2*2=12.960 [C]
Celkem: A+B+C=47.616 [D]

183 894302252 Strop šachet ze ŽB vodostavebného V4 tř. B 20 M3           3.648    0.00    0.00
strop šachet ze ŽB včetně výztuže dle PD výkres F.5.1-2 včetně otvoru pro poklop
2,4*3,8*0,2*2=3.648 [A]

184 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné M2           109.120    0.00    0.00
stěny šachet
(2,4*2,2*2*2+3,8*2,2*2*2)*2=109.120 [A]

185 894503111 Bednění deskových stropů šachet M2           18.240    0.00    0.00
strop šachet
2,4*3,8*2=18.240 [A]

186 894601111 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216 T            3.845    0.00    0.00
(47,616+3,648)*0,075=3.845 [A]

187 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg KUS          2.000    0.00    0.00
188 899712111 Orientační tabulky na zdivu KUS          30.000    0.00    0.00
189 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC M            110.000    0.00    0.00
190 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M            788.000    0.00    0.00

573+45+40+130=788.000 [A]
193 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 KUS          8.000    0.00    0.00
194 950205010003 1 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 KUS          2.000    0.00    0.00
195 950212515003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 KUS          2.000    0.00    0.00
196 950220000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8 KUS          5.000    0.00    0.00
197 960110016003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 KUS          10.000    0.00    0.00
200 D49008012516 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m KUS          2.000    0.00    0.00



201 K23008015016 HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ DN 2B 80/1,5 m KUS          2.000    0.00    0.00
202 MMK108000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11° DN 80 KUS          2.000    0.00    0.00
203 MMK115000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11° DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
204 MMK120000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11° DN 200 KUS          10.000    0.00    0.00
205 MMK1200000101 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 11° DN 200 - zateplená KUS          2.000    0.00    0.00
206 MMK208000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22° DN 80 KUS          2.000    0.00    0.00
207 MMK215000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22° DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
208 MMK220000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 22° DN 200 KUS          5.000    0.00    0.00
209 MMK315000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 30° DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
210 MMK320000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 30° DN 200 KUS          6.000    0.00    0.00
211 MMK410000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45° DN 100 KUS          2.000    0.00    0.00
212 MMK420000010 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45° DN 200 KUS          16.000    0.00    0.00
213 MMK4200000101 TVAROVKA HRDLOVÁ např. TYTON MMK-kus 45° DN 200 - zateplená KUS          4.000    0.00    0.00

8 Trubní vedení    0.00

85  Potrubí z trub litinových
101 760208009816 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98 KUS          2.000    0.00    0.00
102 760210011816 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 100/118 KUS          2.000    0.00    0.00
103 760215017016 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 150/170 KUS          3.000    0.00    0.00
104 760220022210 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 200/222 KUS          3.000    0.00    0.00
105 760230032610 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 300/324-6 KUS          1.000    0.00    0.00
115 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 KUS          2.000    0.00    0.00

propoje řadů
1=1.000 [A]
propoje přípojek
1=1.000 [B]
Celkem: A+B=2.000 [C]

116 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 KUS          2.000    0.00    0.00
propoje přípojek
2=2.000 [A]

117 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 KUS          3.000    0.00    0.00
propoje řadů
3=3.000 [A]

118 850355121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200 KUS          5.000    0.00    0.00
propoje řadů
5=5.000 [A]

119 850375121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 300 KUS          1.000    0.00    0.00
propoje řadů
1=1.000 [A]

85 Potrubí z trub litinových    0.00

87  Potrubí z trub plastických a sklen ěných
50 286R-0082 PE elektrospojka,SDR11-dn32 KS           2.000    0.00    0.00
51 286R-0083 PE elektrospojka,SDR11-dn40 KS           12.000    0.00    0.00
52 286R-0084 PE elektrospojka,SDR11-dn50 KS           2.000    0.00    0.00
53 286R-0085 PE elektrospojka,SDR11-dn63 KS           4.000    0.00    0.00

161 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 KUS          1.000    0.00    0.00
162 879181111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 KUS          6.000    0.00    0.00
163 879211111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 KUS          1.000    0.00    0.00
164 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 KUS          2.000    0.00    0.00

87 Potrubí z trub plastických a sklen ěných    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

191 2013_OTSKP 919121224 Těsnění spár zálivkou za studena M            50.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech 
nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO

25*2=50.000 [A]
192 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M            50.000    0.00    0.00



2*25=50.000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

998  Přesun hmot
198 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop T           1 475.708    0.00    0.00

998 Přesun hmot    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 321.2 Provizorní rozvod vody
číslo a název rozpočtu: SO 321.2 Provizorní rozvod vody
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce
1 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm M2           54.000    0.00    0.00

27*2=54.000 [A]
2 113154122 Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase M2           54.000    0.00    0.00

27*2=54.000 [A]
3 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T            47.250    0.00    0.00

asfalt. suť z vozovky: 54*0,2+54*0,15=18.900 [A]
A*2,5=47.250 [B]

1 Zemní práce    0.00

3 Svislé konstrukce

22 2013_OTSKP 345713651 chránička trubní přejízdná M            27.000    0.00    0.00

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu 
 spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba 
konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

 hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně 
 potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž 
konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

 konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  

 sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních 
prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu 

 montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, 
 otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod 
 nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a 
 povlaků,

 - všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně 

 požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné 

 konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné 

 konstrukce nebo do zeminy,
3 Svislé konstrukce    0.00

5 Komunikace

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



30 2013_OTSKP 566901162
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP  
tl. 150 mm

M2           54.000    0.00    0.00

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického 
předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

27*2=54.000 [A]

31 2013_OTSKP 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2           54.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

27*2=54.000 [A]

32 2013_OTSKP 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16  tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2           54.000    0.00    0.00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu 
a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

27*2=54.000 [A]
5 Komunikace    0.00

8  Trubní vedení
4 260000103216 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 32 KUS          1.000    0.00    0.00
5 260005404016 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 40 KUS          6.000    0.00    0.00
6 260006405016 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 50 KUS          1.000    0.00    0.00
7 263000206316 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 63 KUS          5.000    0.00    0.00
8 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm M            20.000    0.00    0.00
9 286131250 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 40 x 2,4 mm M            95.000    0.00    0.00

10 286131260 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 50 x 3,0 mm M            50.000    0.00    0.00
11 286131270 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 63 x 3,8 mm M            130.000    0.00    0.00
12 286131290 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm M            695.000    0.00    0.00
13 286R-0086 PE elektrospojka,SDR11-dn90 KS           82.000    0.00    0.00
14 286R-00861 PE lemový nákružek,SDR17-dn90 + otočná příruba DN 80 + spojovací materiál KS           11.000    0.00    0.00
15 286R-0101 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn90 KS           10.000    0.00    0.00
16 286R-0109 PE elektrokoleno45°,SDR11-dn90 KS           6.000    0.00    0.00
17 286R-0126 PE Tkus-el.tvar-objímkový,SDR11-dn90 KS           18.000    0.00    0.00
18 286R-0194 PE redukce-el.objímka,SDR11-dn50-32 KS           1.000    0.00    0.00
19 286R-0195 PE redukce-el.objímka,SDR11-dn50-40 KS           6.000    0.00    0.00
20 286R-0199 PE redukce-el.objímka,SDR11-dn90-50 KS           8.000    0.00    0.00
21 286R-0200 PE redukce-el.objímka,SDR11-dn90-63 KS           5.000    0.00    0.00
23 351015008016 PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP DN 150-80 KUS          2.000    0.00    0.00
24 351020008016 PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP DN 200-80 KUS          7.000    0.00    0.00
25 351030008016 PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP DN 300-80 KUS          1.000    0.00    0.00
26 400A08000016 ŠOUPĚ ''A'' PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80 KUS          11.000    0.00    0.00
27 50.17.80 AVK tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, DN 80 KS           1.000    0.00    0.00
37 780000200000 KOLO RUČNÍ např. HAWLE DN 2'' KUS          13.000    0.00    0.00
38 780008000000 KOLO RUČNÍ např. HAWLE DN 65-80 KUS          11.000    0.00    0.00
41 851008008016 TVAROVKA T KUS DN 80-80 KUS          1.000    0.00    0.00
42 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS          1.000    0.00    0.00
43 857244121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 KUS          1.000    0.00    0.00



44 871161121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 
32 mm

M            20.000    0.00    0.00

45 871161121R-1
Demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 32 mm včetně uzávěrů

M            11.000    0.00    0.00

46 871171121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 
40 mm

M            95.000    0.00    0.00

47 871171121R-2
Demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 50 mm včetně uzávěrů

M            95.000    0.00    0.00

48 871181121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 
50 mm

M            50.000    0.00    0.00

49 871181121R-3
Demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 50 mm včetně uzávěrů

M            50.000    0.00    0.00

50 871211121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 
63 mm

M            130.000    0.00    0.00

51 871211121R-4
Demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 63 mm včetně uzávěrů

M            130.000    0.00    0.00

52 871241121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 
90 mm

M            695.000    0.00    0.00

Provizorn vodovod etapa 'A'
275+40+40+80+10=445.000 [A]
Provizorní vodovod etapa 'B'
50=50.000 [B]
Provizorní vodovod etapa 'C'
200=200.000 [C]
Celkem: A+B+C=695.000 [D]

53 871241121R-5
Demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější 
průměr 90 mm včetně uzávěrů, tvarovek a napojení

M            695.000    0.00    0.00

54 877241121
Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 
90 mm

KUS          147.000    0.00    0.00

59 891181221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 40 KUS          13.000    0.00    0.00
60 891241221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 KUS          11.000    0.00    0.00
61 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 KUS          2.000    0.00    0.00
62 891359111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 KUS          7.000    0.00    0.00

napojení provizorních řadů
7=7.000 [A]

63 891379111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 300 KUS          1.000    0.00    0.00
64 892233121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M            295.000    0.00    0.00

20+95+50+130=295.000 [A]
65 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M           1 010.000    0.00    0.00

695+130+50+95+20+20=1 010.000 [A]
66 892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M            695.000    0.00    0.00

695=695.000 [A]
67 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS          3.000    0.00    0.00

8 Trubní vedení    0.00

85  Potrubí z trub litinových
28 50.18.100 AVK tvarovka litinová, XG, zaslepovací příruba vrtaná, DN 100 KS           2.000    0.00    0.00
29 50.18.80 AVK tvarovka litinová, XG, zaslepovací příruba vrtaná, DN 80 KS           1.000    0.00    0.00
33 612006300216 TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 63-2'' KUS          1.000    0.00    0.00
34 612006300216 1 TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 63-2'' KUS          2.000    0.00    0.00
35 760208009816 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 80/98 KUS          2.000    0.00    0.00
36 760210011816 PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 100/118 KUS          2.000    0.00    0.00
39 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 KUS          2.000    0.00    0.00

propoj na LTH DN 80 - řad 
1=1.000 [A]
propoj na LTH DN 80 - přípojka
1=1.000 [B]
Celkem: A+B=2.000 [C]

40 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 KUS          2.000    0.00    0.00
propojení na přípojku LTH DN 100
2=2.000 [A]

85 Potrubí z trub litinových    0.00



87  Potrubí z trub plastických a sklen ěných
55 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 KUS          1.000    0.00    0.00
56 879181111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 KUS          6.000    0.00    0.00
57 879211111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 KUS          1.000    0.00    0.00
58 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 KUS          2.000    0.00    0.00

87 Potrubí z trub plastických a sklen ěných    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

68 2013_OTSKP 919121224 Těsnění spár zálivkou za studena M            54.000    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech 
nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO

27*2=54.000 [A]
69 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm M            54.000    0.00    0.00

2*27=54.000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 431 Přeložka ve řejného osv ětlení v etap ě "A"
číslo a název rozpočtu: SO 431 Přeložka ve řejného osv ětlení v etap ě "A"
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 zemina, 1800 kg/m3
viz pol. 13183

T            21.060    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

1,3*0,6*0,6*25*1,8=21.060 [A]

2 2013_OTSKP 02911 a
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Vytýčení nového zemního vedení v zástavbě

M            590.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

3 2013_OTSKP 02911 b
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
vytýčení stožárů

HOD          21.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

4 2013_OTSKP 02950
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
Provedení výchozí revize a vyhotovení revizní zprávy.

KPL          1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

5 2013_OTSKP 13183
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
jáma pro stožár VO, ruční výkop

M3           11.700    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

1,3*0,6*0,6*25=11.700 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



6 2013_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
hloubení kabelové rýhy š. 350mm, hl. 700mm

M3           151.900    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

620*0,35*0,7=151.900 [A]

7 2013_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zához kabelové rýhy, šířky 350mm, hl. 700mm

M3           151.900    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

620*0,35*0,7=151.900 [A]



8 2013_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Zřízení kabelového lože, pískové lože, bez zakrytí, výška 5+5cm

M3           21.700    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

620*0,35*0,1=21.700 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

9 2013_OTSKP 272313
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)
základ z prostého betonu do bednění

M3           11.500    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
2 Základy    0.00



7 Přidružená stavební výroba

10 2013_OTSKP 702312
Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm
fólie výstražná z PVC, šířka 33cm

M            620.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 2013_OTSKP 741911 1
Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2

 drát FeZn 10
vč. uzemňovací svorky (předpoklad 50 ks)

M            50.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén 
apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče

12 2013_OTSKP 741911 2
Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2
zemnící pásek FeZn 30x4

M            755.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén 
apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče

13 2013_OTSKP 742B11 R.1 Šroubovací zástrčka 10-14 RST 20i3, pro vánoční osvětlení KUS          11.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 2013_OTSKP 742B11 R.2 Šroubovací zásuvka 6-10mm RST 20i3, pro stožár KUS          11.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 2013_OTSKP 742D11
Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2

 Kabel CYKY-J 3x1,5
vč. zapojení

M            291.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

16 2013_OTSKP 742D32 R
Kabel nn - čtyřžílový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm2

 Kabel CYKY-J 4x16
vč. zapojení

M            915.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

17 2013_OTSKP 742H11
Ukončení dvou až pětižílového kabelu do 2,5mm2
ukončení vodičů 3x1,5 mm2

KUS          72.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 2013_OTSKP 742H12
Ukončení dvou až pětižílového od 4 do 16mm2
ukončení vodičů 4x16 mm2

KUS          51.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



19 2013_OTSKP 742Z24 Demontáž kabelového vedení NN M            295.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

20 2013_OTSKP 743121 1

Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky do 6m
Stožár ocelový, např.  typ STP 6A AMAKO, v=6 m žározinkový; vč. elektrovýzbroje 

 (dvouokruhová)
vč. montáže

KUS          11.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 2013_OTSKP 743121 2

Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky do 6m
Stožár ocelový, např.:  typ STP 6-C/P AMAKO, v=6 m žározinkový, přírubový;  vč. 

 elektrovýzbroje (dvouokruhová)
vč. montáže

KUS          3.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 2013_OTSKP 743122 1

Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m
Stožár ocelový, např.:  typ JB 8S AMAKO, v=6,2 m žározinkový;  vč. elektrovýzbroje 

 (dvouokruhová)
vč. montáže

KUS          8.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 2013_OTSKP 743122 2

Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m
Stožár ocelový, např.  typ JB 8PT AMAKO, v=6,2 m žározinkový, přírubový;  vč. 

 elektrovýzbroje (dvouokruhová)
vč. montáže

KUS          3.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 2013_OTSKP 743142 1
Osvětlovací stožár  přechodový - výložník s délkou vyložení do 3m
žározinkový výložník obloukový, např. typ V1-1000

KUS          8.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis 
viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 2013_OTSKP 743142 2
Osvětlovací stožár  přechodový - výložník s délkou vyložení do 3m
žározinkový výložník rovný, např. typ UD 1-1500 / A

KUS          11.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis 
viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 2013_OTSKP 743142 3
Osvětlovací stožár  přechodový - výložník s délkou vyložení do 3m
žározinkový výložník obloukový, např. typ V1-3000

KUS          3.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis 
viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 2013_OTSKP 743143
Osvětlovací stožár  přechodový - výložník s délkou vyložení přes 3m
žározinkový výložník rovný, např. typ UD 1-3500 / C

KUS          3.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



28 2013_OTSKP 743511 R
Svítidlo venkovní všeobecné výbojkové uliční do 150W

 např.: AVANTGARDE PLUS 150 HPS-T 1x150W
vč. sodíkové výbojky, 150 W

KUS          11.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 2013_OTSKP 743554 R
Svítidlo venkovní všeobecné LED přes 45W
svítidlo 40 LED, (5700K), 8500lm, 76W, lifetime 100 000h, Class I, IP 66, ZEBRA

KUS          14.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 2013_OTSKP 743Z11

Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m
Demontáž stávajícího sloupu, odvoz a šrotace, demontáž a zákonná likvidace svítidla, 
vykopání, likvidace a odvoz základové patky, zasypání jámy zeminou, kultivace a osetí 
daného prostoru nebo povrchová úprava

KUS          10.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 2013_OTSKP 74D121 R.1 Svorkovnice bez odbočení s 1 pojistkou KUS          28.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  
protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka

32 2013_OTSKP 74D121 R.2 Svorkovnice s odbočením s 1 pojistkou KUS          8.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  
protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka

7 Přidružená stavební výroba    0.00

8 Potrubí

33 2013_OTSKP 81434
POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM

 osazení betonové roury pro základ sloupu prům. 200mm
vč. drobných betonářských prací

M            19.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



34 2013_OTSKP 87626
CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
ochranná ohebná plast. trubka do země ke stožárům prům. 75mm

M            40.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně 

případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

35 2013_OTSKP 87633
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům. 110mm

M            690.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně 

případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

8 Potrubí    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 432 Přeložka ve řejného osv ětlení v etap ě "B"
číslo a název rozpočtu: SO 432 Přeložka ve řejného osv ětlení v etap ě "B"
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 zemina, 1800 kg/m3
viz pol. 13183

T            13.163    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

1,3*0,75*0,75*10*1,8=13.163 [A]

2 2013_OTSKP 02911 a
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Vytýčení nového zemního vedení v zástavbě

M            310.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

3 2013_OTSKP 02911 b
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
vytýčení stožárů

HOD          11.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

4 2013_OTSKP 02950
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
Provedení výchozí revize a vyhotovení revizní zprávy.

KPL          1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

5 2013_OTSKP 13183
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
jáma pro stožár VO, ruční výkop

M3           7.313    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

1,3*0,75*0,75*10=7.313 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



6 2013_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
hloubení kabelové rýhy š. 350mm, hl. 700mm

M3           75.950    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

310*0,35*0,7=75.950 [A]

7 2013_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zához kabelové rýhy, šířky 350mm, hl. 700mm

M3           75.950    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

310*0,35*0,7=75.950 [A]



8 2013_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Zřízení kabelového lože, pískové lože, bez zakrytí, výška 5+5cm

M3           10.850    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

310*0,35*0,1=10.850 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

9 2013_OTSKP 272313
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)
základ z prostého betonu do bednění

M3           7.000    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
2 Základy    0.00



7 Přidružená stavební výroba

10 2013_OTSKP 702312
Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm
fólie výstražná z PVC, šířka 33cm

M            310.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 2013_OTSKP 741911 1
Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2

 drát FeZn 10
vč. uzemňovací svorky (předpoklad 22 ks)

M            28.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén 
apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče

12 2013_OTSKP 741911 2
Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2
zemnící pásek FeZn 30x4

M            310.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén 
apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče

13 2013_OTSKP 742B11 R.1 Šroubovací zástrčka 10-14 RST 20i3, pro vánoční osvětlení KUS          6.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 2013_OTSKP 742B11 R.2 Šroubovací zásuvka 6-10mm RST 20i3, pro stožár KUS          6.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 2013_OTSKP 742D11
Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2

 Kabel CYKY-J 3x1,5
vč. zapojení

M            137.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

16 2013_OTSKP 742D32 R
Kabel nn - čtyřžílový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm2

 Kabel CYKY-J 4x16
vč. zapojení

M            365.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

17 2013_OTSKP 742H11
Ukončení dvou až pětižílového kabelu do 2,5mm2
ukončení vodičů 3x1,5 mm2

KUS          32.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 2013_OTSKP 742H12
Ukončení dvou až pětižílového od 4 do 16mm2
ukončení vodičů 4x16 mm2

KUS          23.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



19 2013_OTSKP 743121

Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky do 6m
Stožár ocelový, např.  typ STP 6A AMAKO, v=6 m žározinkový; vč. elektrovýzbroje 

 (dvouokruhová)
vč. montáže

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 2013_OTSKP 743122

Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m
Stožár ocelový, např.:  typ JB 8S AMAKO, v=6,2 m žározinkový;  vč. elektrovýzbroje 

 (dvouokruhová)
vč. montáže

KUS          6.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 2013_OTSKP 743142 1
Osvětlovací stožár  přechodový - výložník s délkou vyložení do 3m
žározinkový výložník rovný, např. typ UD 1-1500 / A

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis 
viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 2013_OTSKP 743142 2
Osvětlovací stožár  přechodový - výložník s délkou vyložení do 3m
žározinkový výložník obroukový, např. typ V 1-1000

KUS          6.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis 
viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 2013_OTSKP 743511 R
Svítidlo venkovní všeobecné výbojkové uliční do 150W

 např.: AVANTGARDE PLUS 150 HPS-T 1x150W
vč. sodíkové výbojky, 150 W

KUS          6.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 2013_OTSKP 743554 R
Svítidlo venkovní všeobecné LED přes 45W
svítidlo 40 LED, (5700K), 8500lm, 76W, lifetime 100 000h, Class I, IP 66, ZEBRA

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 2013_OTSKP 743Z11

Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m
Demontáž stávajícího sloupu, odvoz a šrotace, demontáž a zákonná likvidace svítidla, 
vykopání, likvidace a odvoz základové patky, zasypání jámy zeminou, kultivace a osetí 
daného prostoru nebo povrchová úprava

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 2013_OTSKP 744632
Jistič od 4 do 10 A
včetně podružného materiálu

KUS          1.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 2013_OTSKP 747111
Kontrola rozvaděčů nn, silových
úprava rozvaděče RVO, vyčištění rozvaděče a instalace nového jištění větve včetně 
zapojení

KUS          1.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



28 2013_OTSKP 74D121 R.1 Svorkovnice bez odbočení s 1 pojistkou KUS          13.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  
protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka

29 2013_OTSKP 74D121 R.2 Svorkovnice s odbočením s 1 pojistkou KUS          3.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  
protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka

7 Přidružená stavební výroba    0.00

8 Potrubí

30 2013_OTSKP 81434
POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM

 osazení betonové roury pro základ sloupu prům. 200mm
vč. drobných betonářských prací

M            10.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku



31 2013_OTSKP 87626
CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
ochranná ohebná plast. trubka do země ke stožárům prům. 75mm

M            22.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně 

případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

32 2013_OTSKP 87633
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům. 110mm

M            310.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně 

případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

8 Potrubí    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 433 Přeložka ve řejného osv ětlení v etap ě "C"
číslo a název rozpočtu: SO 433 Přeložka ve řejného osv ětlení v etap ě "C"
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

 zemina, 1800 kg/m3
viz pol. 13183

T            9.173    0.00    0.00
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související 
s uložením odpadu na skládce.

1,3*0,7*0,7*8*1,8=9.173 [A]

2 2013_OTSKP 02911 a
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Vytýčení nového zemního vedení v zástavbě

M            380.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

3 2013_OTSKP 02911 b
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
vytýčení stožárů

HOD          9.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

4 2013_OTSKP 02950
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
Provedení výchozí revize a vyhotovení revizní zprávy.

KPL          1.000    0.00    0.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými pracemi

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

1 Zemní práce

5 2013_OTSKP 13183
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
jáma pro stožár VO, ruční výkop

M3           5.096    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

1,3*0,7*0,7*8=5.096 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



6 2013_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
hloubení kabelové rýhy š. 350mm, hl. 700mm

M3           93.100    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných 
prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a 
svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani 
poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

380*0,35*0,7=93.100 [A]

7 2013_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
Zához kabelové rýhy, šířky 350mm, hl. 700mm

M3           93.100    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

380*0,35*0,7=93.100 [A]



8 2013_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Zřízení kabelového lože, pískové lože, bez zakrytí, výška 5+5cm

M3           13.300    0.00    0.00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a 
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  
promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  
zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)

380*0,35*0,1=13.300 [A]
1 Zemní práce    0.00

2 Základy

9 2013_OTSKP 272313
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)
základ z prostého betonu do bednění

M3           4.900    0.00    0.00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 

 hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 

 betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných 
 úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle 
požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích 

 a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

 lešení,
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, 
prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

 kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 

 vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků 

 a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 

 ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků 

 a doplňkových konstrukcí,
 - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

 - výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v 

 částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
2 Základy    0.00



7 Přidružená stavební výroba

10 2013_OTSKP 702312
Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm
fólie výstražná z PVC, šířka 33cm

M            380.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 2013_OTSKP 741911 1
Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2

 drát FeZn 10
vč. uzemňovací svorky (předpoklad 18 ks)

M            20.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén 
apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče

12 2013_OTSKP 741911 2
Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2
zemnící pásek FeZn 30x4

M            380.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén 
apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče

13 2013_OTSKP 742B11 R.1 Šroubovací zástrčka 10-14 RST 20i3, pro vánoční osvětlení KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 2013_OTSKP 742B11 R.2 Šroubovací zásuvka 6-10mm RST 20i3, pro stožár KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 2013_OTSKP 742D11
Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2

 Kabel CYKY-J 3x1,5
vč. zapojení

M            100.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

16 2013_OTSKP 742D32 R
Kabel nn - čtyřžílový Cu s plastovou izolací stíněný od 4 do 16mm2

 Kabel CYKY-J 4x16
vč. zapojení

M            422.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

17 2013_OTSKP 742H11
Ukončení dvou až pětižílového kabelu do 2,5mm2
ukončení vodičů 3x1,5 mm2

KUS          24.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 2013_OTSKP 742H12
Ukončení dvou až pětižílového od 4 do 16mm2
ukončení vodičů 4x16 mm2

KUS          17.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



19 2013_OTSKP 742Z24 Demontáž kabelového vedení NN M            380.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

20 2013_OTSKP 743121

Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky do 6m
Stožár ocelový, např.  typ STP 6A AMAKO, v=6 m žározinkový; vč. elektrovýzbroje 

 (dvouokruhová)
vč. montáže

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 2013_OTSKP 743122

Osvětlovací stožár  pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m
Stožár ocelový, např.:  typ JB 8S AMAKO, v=6,2 m žározinkový;  vč. elektrovýzbroje 

 (dvouokruhová)
vč. montáže

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 2013_OTSKP 743142 1
Osvětlovací stožár  přechodový - výložník s délkou vyložení do 3m
žározinkový výložník rovný, např. typ UD 1-1500 / A

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis 
viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 2013_OTSKP 743142 2
Osvětlovací stožár  přechodový - výložník s délkou vyložení do 3m
žározinkový výložník obroukový, např. typ V 1-1000

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis 
viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 2013_OTSKP 743511 R
Svítidlo venkovní všeobecné výbojkové uliční do 150W

 např.: AVANTGARDE PLUS 150 HPS-T 1x150W
vč. sodíkové výbojky, 150 W

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 2013_OTSKP 743554 R
Svítidlo venkovní všeobecné LED přes 45W
svítidlo 40 LED, (5700K), 8500lm, 76W, lifetime 100 000h, Class I, IP 66, ZEBRA

KUS          4.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 2013_OTSKP 743Z11

Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m
Demontáž stávajícího sloupu, odvoz a šrotace, demontáž a zákonná likvidace svítidla, 
vykopání, likvidace a odvoz základové patky, zasypání jámy zeminou, kultivace a osetí 
daného prostoru nebo povrchová úprava

KUS          8.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 2013_OTSKP 74D121 R.1 Svorkovnice bez odbočení s 1 pojistkou KUS          11.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  
protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka



28 2013_OTSKP 74D121 R.2 Svorkovnice s odbočením s 1 pojistkou KUS          3.000    0.00    0.00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení  
protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými 
doplňujícími součástmi a pracemi s použitím  mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 
2. Položka

7 Přidružená stavební výroba    0.00

8 Potrubí

29 2013_OTSKP 81434
POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM

 osazení betonové roury pro základ sloupu prům. 200mm
vč. drobných betonářských prací

M            8.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
 nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
 převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

30 2013_OTSKP 87626
CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
ochranná ohebná plast. trubka do země ke stožárům prům. 75mm

M            16.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně 

případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách



31 2013_OTSKP 87633
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
ochranná ohebná dvouplášťová trubka prům. 110mm

M            380.000    0.00    0.00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  
(trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření 

 podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

 příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí 
podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění 

 odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně 

 izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně 

případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

8 Potrubí    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 461, SO 462 Přeložka kabelového vedení O2
číslo a název rozpočtu: SO 461, SO 462 Přeložka kabelového vedení O2
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

 Vyvolané překládky (přeložení sdělovacích kabelů Telefónica O2)
PROVIZORNÍ CENA = 2 718 000 Kč

KPL          1.000  2 718 000.00  2 718 000.00
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

0 Všeobecné konstrukce a práce  2 718 000.00

C e l k e m  2 718 000.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem  2 718 000.00

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 531.1 Provizorní p řeložka
číslo a název rozpočtu: SO 531.11 Provizorní p řeložka - montáž
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

1 CS ÚRS 2014 01 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

M            6.000    0.00    0.00

2 CS ÚRS 2014 01 121101101
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

M3           9.000    0.00    0.00

75*0,8*0,15=9.000 [A]

3 CS ÚRS 2014 01 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3           4.800    0.00    0.00

6*0,8*1=4.800 [A]

4 CS ÚRS 2014 01 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

M3           81.900    0.00    0.00

vozovka a sfalt 
(4*1,5*1,5+6*3*2)*(2-0,18)=81.900 [A]

5 CS ÚRS 2014 01 131303109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

M3           49.140    0.00    0.00

81,9*0,6=49.140 [A]

6 CS ÚRS 2014 01 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

M3           73.170    0.00    0.00

vozovka a sfalt 
8*0,8*(1,3-0,18)=7.168 [A]
volný terén - trávník 
75*0,8*1,1=66.000 [B]
Součet 

7 CS ÚRS 2014 01 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3           43.900    0.00    0.00

73,168*0,6=43.901 [A]

8 CS ÚRS 2014 01 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

M2           347.800    0.00    0.00

pažení rýhy 
(8+75)*1,3*2=215.800 [A]
pažení jam 
4*1,5*2+(3+2)*2*6*2=132.000 [B]
Součet 

9 CS ÚRS 2014 01 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2           347.800    0.00    0.00

10 CS ÚRS 2014 01 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

M3           118.490    0.00    0.00

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



81,9+73,17*0,5=118.485 [A]

11 CS ÚRS 2014 01 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3           191.070    0.00    0.00

na meziskládku a zpět k zásypu 
81,9+73,17+36=191.070 [A]

12 CS ÚRS 2014 01 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3           119.070    0.00    0.00

na skládku 
155,07-36=119.070 [A]

13 CS ÚRS 2014 01 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3          1 071.630    0.00    0.00

KROSKOEFICIENT 9*119,07 'Množství přepočtené koeficientem' 

14 CS ÚRS 2014 01 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

M3           155.070    0.00    0.00

z meziskládky k odvozu na zásyp a na skládku 
155,07=155.070 [A]

15 CS ÚRS 2014 01 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

T            214.330    0.00    0.00

119,07*1,8=214.326 [A]

16 CS ÚRS 2014 01 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3           99.370    0.00    0.00

zásyp výkopkem 
75*0,8*0,6=36.000 [A]
zásyp štěrkem 
7,17+81,9-25,7=63.370 [B]
Součet 

17 CS ÚRS 2014 01 175101101

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

M3           55.700    0.00    0.00

vozovka a sfalt 
51,4*0,5=25.700 [A]
volný terén - trávník 
60*0,5=30.000 [B]
Součet 

64 CS ÚRS 2014 01 583373100
štěrkopísek frakce 0-4 třída B
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-4   např. Horní Řasnice

T            100.260    0.00    0.00

KROSKOEFICIENT 1,8*55,7 'Množství přepočtené koeficientem' 

65 CS ÚRS 2014 01 583441710
štěrkodrť frakce 0-32 třída C
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) 
štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-32    (Spilit)

T            114.070    0.00    0.00

zásyp štěrkem 
63,37*1,8=114.066 [A]

68 R-022
Poplatek za vytýčení sítí
poplatek za vytýčení sítí

SOUB         4.000    0.00    0.00

1 Zemní práce    0.00

21-M Elektromontáže

18 CS ÚRS 2014 01 210800525
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYY, 
YY, průřezu žíly 2,5 mm2

M            79.000    0.00    0.00



19 210800R-525
Propojení signalizačního vodiče
Propojení signalizačního vodiče

KPL          2.000    0.00    0.00

63 341413035
vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2
vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2

M            79.000    0.00    0.00

21-M Elektromontáže    0.00

22-M Montáže oznam. a zabezp. za řízení

20 220730R-302
Uzemňovací soustava s bleskojistkou  ocelového potrubí včetně revize
Uzemňovací soustava s bleskojistkou  ocelového potrubí včetně revize

KPL          2.000    0.00    0.00

22-M Montáže oznam. a zabezp. za řízení    0.00

23-M Montáže potrubí

21 CS ÚRS 2014 01 230022048
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 76 mm tl 3,6 mm
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 D 76 mm, tl. 3,6 
mm

KUS          12.000    0.00    0.00

6*2 ' balonovací ocel hrdla '=12.000 [A]

22 CS ÚRS 2014 01 230024101
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 219 mm tl 6,3 mm
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 D 219 mm, tl. 
6,3 mm

KUS          4.000    0.00    0.00

23 230050R-031
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu - konzoly a třmeny
Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

KPL          12.000    0.00    0.00

24 CS ÚRS 2014 01 230083100
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 6,3 mm
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 
219, tl. 6,3 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

2 ' včetně likvidace izolace '=2.000 [A]

25 CS ÚRS 2014 01 230083112
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 273 mm, tl 7,0 mm
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 
273, tl. 7,0 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

2 =2.000 [A]

26 CS ÚRS 2014 01 230083120
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 324 mm, tl 6,0 mm
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 
324, tl. 6,0 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

2 =2.000 [A]

27 CS ÚRS 2014 01 230181142
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl 12,8 
mm
Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm D 225, tl. 12,8 mm

M            72.000    0.00    0.00

28 CS ÚRS 2014 01 230181426

Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 225 mm, tl 
12,8 mm
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou D 
225, tl. 12,8 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

29 CS ÚRS 2014 01 230200121
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 200
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 
200

M            4.000    0.00    0.00

30 CS ÚRS 2014 01 230200161
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 200
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 200

KUS          1.000    0.00    0.00

propojovací práce - vsazení T kusu DN 200/200, propojení na přesuvky  
1=1.000 [A]

31 CS ÚRS 2014 01 230200162
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 250
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 250

KUS          1.000    0.00    0.00

propojovací práce - vsazení T kusu DN 250/200, propojení na přesuvky  
1=1.000 [A]

32 CS ÚRS 2014 01 230200312
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 200 mm
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů DN potrubí do 200 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

2   ' ocel DN 200 '=2.000 [A]

33 CS ÚRS 2014 01 230200313
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 300 mm
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů DN potrubí do 300 mm

KUS          4.000    0.00    0.00

2 ' ocel DN 250 '=2.000 [A]
2 ' ocel DN 300 '=2.000 [B]
Součet 

34 CS ÚRS 2014 01 230201032
Montáž plynovodů D 219,3 mm, tl 6,3 mm
Montáž plynovodů D do 219,3 tl. do 6,3 mm

M            39.000    0.00    0.00

11+28=39.000 [A]



35 CS ÚRS 2014 01 230201056
Montáž plynovodů D 426 mm, tl 8,0 mm
Montáž plynovodů D do 426 tl. do 8 mm

M            4.000    0.00    0.00

ochranné potrubí 
4=4.000 [A]

36 2302010R-32
Montáž plynovodů D 219,3 mm, tl 6,3 mm - příplatek za montáž na mostní konstrukci
Montáž plynovodů D 219,3 mm, tl 6,3 mm - příplatek za montáž na mostní konstrukci

M            28.000    0.00    0.00

37 CS ÚRS 2014 01 230210013
Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy
Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 vrstvy

M2           6.000    0.00    0.00

38 CS ÚRS 2014 01 230230021
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200
Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 200

M            110.500    0.00    0.00

39 CS ÚRS 2014 01 230230076
Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200
Čištění potrubí DN 200

M            110.500    0.00    0.00

40 230R-054201
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 200
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 200

KPL          2.000    0.00    0.00

41 230R-054301 Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 250 KPL          2.000    0.00    0.00

42 230R-0544
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 300 a zaslepení
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 300 a zaslepení

KPL          2.000    0.00    0.00

2=2.000 [A]

43 230R-054401
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 300
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 300

KPL          2.000    0.00    0.00

44 230R1234
Výchozí revize NTL plynovodu
Výchozí revize NTL plynovodu

KUS          1.000    0.00    0.00

45 230R1243
Dodávka a montáž ochozu 3 x PE 63
Dodávka a montáž ochozu 3 x PE 63

KPL          2.000    0.00    0.00

2 ' kpl obsahuje :=2.000 [A]
' dodávka a montáž 6 x balonovacích hrdel ' 
' 6 x navrtání a osazení 6 x uzávěrů ' 
' dodávka a montáž propojovacího potrubí ochozu 3x10 m  PE dn 63 ' 
' demontáž ochozu a zaslepení hrdel' 

46 230R1244
Spoluúčast RWE Distribučních služeb s.r.o. při propojích
Spoluúčast RWE Distribučních služeb s.r.o. při propojích

KPL          1.000    0.00    0.00

47 286141R-0314
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;219,1x6,3
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;219,1x6,3

M            11.000    0.00    0.00

48 286141R-03141
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-bez izolace. PN=<16;219,1x6,3
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-bez izolace. PN=<16;219,1x6,3

M            28.000    0.00    0.00

49 286141R-03143
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;426,9x8
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+CEM.IZ. PN=<16;219,1x6,3

M            4.000    0.00    0.00

50 286316R-0325
KOLENO VAR.90 ST. PR.  219,1X6,3
KOLENO VAR.90 ST. PR.  219,1X6,3

KS           4.000    0.00    0.00

51 286316R-03251
T KUS OCEL.  219,1X6,3
T KUS OCEL.  219,1X6,3

KS           1.000    0.00    0.00

52 286316R-03261
T KUS OCEL PR.  273X7/219,1X6,3
T KUS OCEL PR.  273X7/219,1X6,3

KS           1.000    0.00    0.00

53 286316R-033694
PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 200/219,1
TRUBKY, HADICE A KOMPLETAČNÍ PRVKY PRO SYSTÉMY Z PLASTŮ PŘESUVKA 
SCHUCK SMU PN 16 DN 200/219,1

KS           2.000    0.00    0.00

54 286316R-033695
PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 250/273
PŘECH.(RED.),PN>16;219,1x6,3-168,3x4,5

KS           2.000    0.00    0.00

55 286316R-033696
PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 300/323,9
PŘECH.(RED.),PN>16;219,1x6,3-168,3x4,5

KS           2.000    0.00    0.00

56 286316R-0350
DNO KLENUTÉ, PN=<16; 323,9 x 7,1
DNO KLENUTÉ, PN=<16; 323,9 x 7,1

KS           2.000    0.00    0.00

57 286316R-03503
BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH ( DN 200 - 300 ) PN16
BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH ( DN 200 - 300 ) PN16

KS           12.000    0.00    0.00

6*2=12.000 [A]

58 286316R-0523
např. SERVIWRAP R30A  50 X 15 000
SERVIWRAP R30A  50 X 15 000

KS           38.400    0.00    0.00

59 286316R-0580
manžety na chráničky 220x426
manžety na chráničky 220x426

KS           4.000    0.00    0.00

60 286422R-0434
PŘECH.ZEM.PE-OCEL,SDR17,6(17)dn225-DN200-standard (obj.100223)
PŘECH.ZEM.PE-OCEL,SDR17,6(17)dn225-DN200-standard (obj.100223)

KS           2.000    0.00    0.00



61 286R-0018
trubka PE100, SDR 17,6(17),         dn 225-tyč
TRUBKY, HADICE A KOMPLETAČNÍ PRVKY PRO SYSTÉMY Z PLASTŮ trubka PE100, 
SDR 17,6(17),         dn 225-tyč

M            72.000    0.00    0.00

62 286R-0094
PE elektrospojka,SDR17-dn225
PE elektrospojka,SDR17-dn225

KS           2.000    0.00    0.00

23-M Montáže potrubí    0.00

783 Dokon čovací práce - nát ěry

66 783425R-628

Nátěry syntetické potrubí  DN 200 barva dražší základní antikorozní - provizorná nadzemní 
přechod
Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami 
(např. Düfa, …) potrubí přes DN 100 do DN 250 mm základní antikorozní

M            28.000    0.00    0.00

783 Dokon čovací práce - nát ěry    0.00

8 Trubní vedení

67 CS ÚRS 2014 01 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

M            75.000    0.00    0.00

8 Trubní vedení    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 531.1 Provizorní p řeložka
číslo a název rozpočtu: SO 531.12 Provizorní p řeložka - demontáž
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

2 CS ÚRS 2014 01 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

M            6.000    0.00    0.00

3 CS ÚRS 2014 01 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3           4.800    0.00    0.00

6*0,8*1=4.800 [A]

4 CS ÚRS 2014 01 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

M3           90.000    0.00    0.00

vozovka a sfalt ( štěrk ) 
45*2=90.000 [A]

5 CS ÚRS 2014 01 131303109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

M3           54.000    0.00    0.00

90*0,6=54.000 [A]

6 CS ÚRS 2014 01 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

M3           74.320    0.00    0.00

vozovka a sfalt 
8*0,8*1,3=8.320 [A]
volný terén - trávník 
75*0,8*1,1=66.000 [B]
Součet 

7 CS ÚRS 2014 01 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3           44.590    0.00    0.00

74,32*0,6=44.592 [A]

8 CS ÚRS 2014 01 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

M2           347.800    0.00    0.00

pažení rýhy 
(8+75)*1,3*2=215.800 [A]
pažení jam 
4*1,5*2+(3+2)*2*6*2=132.000 [B]
Součet 

9 CS ÚRS 2014 01 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2           347.800    0.00    0.00

10 CS ÚRS 2014 01 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

M3           127.160    0.00    0.00

90+(66,0+8,32)*0,5=127.160 [A]

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



11 CS ÚRS 2014 01 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3           221.320    0.00    0.00

na meziskládku a zpět k zásypu 
90+74,32+57=221.320 [A]

12 CS ÚRS 2014 01 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3           107.320    0.00    0.00

na skládku 
90+74,32-57,0=107.320 [A]

13 CS ÚRS 2014 01 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3           965.880    0.00    0.00

KROSKOEFICIENT 9*107,32 'Množství přepočtené koeficientem' 

14 CS ÚRS 2014 01 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

M3           164.320    0.00    0.00

z meziskládky k odvozu na zásyp a na skládku 
90+74,32=164.320 [A]

15 CS ÚRS 2014 01 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

T            193.180    0.00    0.00

107,32*1,8=193.176 [A]

16 CS ÚRS 2014 01 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3           155.320    0.00    0.00

zásyp výkopkem 
57=57.000 [A]
zásyp štěrkem 
98,32=98.320 [B]
Součet 

17 CS ÚRS 2014 01 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 
500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

M2           9.000    0.00    0.00

75*0,8*0,15=9.000 [A]

40 CS ÚRS 2014 01 583441710
štěrkodrť frakce 0-32 třída C
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) 
štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-32    (Spilit)

T            176.980    0.00    0.00

zásyp štěrkem 
98,32*1,8=176.976 [A]

1 Zemní práce    0.00

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 CS ÚRS 2014 01 005724100
osivo směs travní parková
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

KG           0.900    0.00    0.00

KROSKOEFICIENT 0,015*60 'Množství přepočtené koeficientem' 

18 CS ÚRS 2014 01 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

M2           60.000    0.00    0.00

75*0,8=60.000 [A]
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu    0.00

23-M Montáže potrubí

19 230050R-032
Demontáž doplňkové konstrukce z profilového materiálu - konzoly a třmeny
Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu demontáž

KPL          12.000    0.00    0.00

20 CS ÚRS 2014 01 230083100
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 6,3 mm
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 
219, tl. 6,3 mm

KUS          26.000    0.00    0.00

(28+11)/1,5 ' včetně likvidace izolace '=26.000 [A]



21 CS ÚRS 2014 01 230083142
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 426 mm, tl 8,0 mm
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 
426, tl. 8 mm

KUS          2.670    0.00    0.00

4/1,5=2.667 [A]

22 230083R-1001
Demontáž potrubí do šrotu PE 225
Demontáž potrubí do šrotu PE 225

KUS          14.400    0.00    0.00

72/5=14.400 [A]

23 230083R-101

Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 6,3 mm - příplatek za demontáž na 
mostě
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 219 mm, tl 6,3 mm - příplatek za demontáž na 
mostě

KUS          18.670    0.00    0.00

28/1,5 '=18.667 [A]

24 CS ÚRS 2014 01 230200161
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 200
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 200

KUS          1.000    0.00    0.00

propojovací práce - vsazení potrubí DN 200, propojení na přesuvky  
1=1.000 [A]

25 CS ÚRS 2014 01 230200162
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 250
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 250

KUS          1.000    0.00    0.00

propojovací práce - vsazení potrubí DN 250, propojení na přesuvky  
1=1.000 [A]

26 CS ÚRS 2014 01 230200312
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 200 mm
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů DN potrubí do 200 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

2   ' ocel DN 200 '=2.000 [A]

27 CS ÚRS 2014 01 230200313
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 300 mm
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů DN potrubí do 300 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

2 ' ocel DN 250 '=2.000 [A]

28 CS ÚRS 2014 01 230210013
Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy
Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 vrstvy

M2           4.000    0.00    0.00

29 230R-054201
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 200
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 200

KPL          8.000    0.00    0.00

30 230R-0542011
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu PE 225
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu PE 225

KPL          12.000    0.00    0.00

31 230R-054301
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 250
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 250

KPL          2.000    0.00    0.00

32 230R1234
Výchozí revize NTL plynovodu
Výchozí revize NTL plynovodu

KUS          1.000    0.00    0.00

33 230R1243
Dodávka a montáž ochozu 3 x PE 63
Dodávka a montáž ochozu 3 x PE 63

KPL          2.000    0.00    0.00

2 ' kpl obsahuje :=2.000 [A]
' dodávka a montáž 6 x balonovacích hrdel ' 
' 6 x navrtání a osazení 6 x uzávěrů ' 
' dodávka a montáž propojovacího potrubí ochozu 3x 10m  PE dn 63 ' 
' demontáž ochozu a zaslepení hrdel' 

34 230R1244
Spoluúčast RWE Distribučních služeb s.r.o. při propojích
Spoluúčast RWE Distribučních služeb s.r.o. při propojích

KPL          1.000    0.00    0.00

35 286141R-0314
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;219,1x6,3
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;219,1x6,3

M            2.000    0.00    0.00

36 286141R-03140
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16; 273,0x6,1
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16; 273,0x6,1

M            2.000    0.00    0.00

37 286316R-033694
PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 200/219,1
TRUBKY, HADICE A KOMPLETAČNÍ PRVKY PRO SYSTÉMY Z PLASTŮ PŘESUVKA 
SCHUCK SMU PN 16 DN 200/219,1

KS           2.000    0.00    0.00

38 286316R-033695
PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 250/273
PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 250/273

KS           2.000    0.00    0.00

39 286316R-0523
např. SERVIWRAP R30A  50 X 15 000
např. SERVIWRAP R30A  50 X 15 000

KS           20.000    0.00    0.00

23-M Montáže potrubí    0.00

8 Trubní vedení

41 CS ÚRS 2014 01 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

M            18.000    0.00    0.00

8 Trubní vedení    0.00



998 Přesun hmot

42 CS ÚRS 2014 01 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T            177.500    0.00    0.00

998 Přesun hmot    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 531.2 Definitivní p řeložka
číslo a název rozpočtu: SO 531.21 Definitivní p řeložka
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

1 CS ÚRS 2014 01 119001401

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

M            3.000    0.00    0.00

2 CS ÚRS 2014 01 119001411

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti 
DN do 200

M            2.000    0.00    0.00

3 CS ÚRS 2014 01 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

M            8.000    0.00    0.00

4 CS ÚRS 2014 01 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

M3           10.400    0.00    0.00

(8+3+2)*0,8*1=10.400 [A]

5 CS ÚRS 2014 01 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných

M3           87.000    0.00    0.00

vozovka a sfalt 
6*1,5*1,5*2,32=31.320 [A]
4*3*2*2,32=55.680 [B]
Součet 

6 CS ÚRS 2014 01 131303109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 4

M3           52.200    0.00    0.00

87*0,6=52.200 [A]

7 CS ÚRS 2014 01 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

M3           72.730    0.00    0.00

vozovka a sfalt 
14*0,8*1,22=13.664 [A]
52*0,8*1,42=59.072 [B]
Součet 

8 CS ÚRS 2014 01 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

M3           43.640    0.00    0.00

72,73*0,6=43.638 [A]

9 CS ÚRS 2014 01 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

M2           395.600    0.00    0.00

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



pažení rýhy 
14*2*1,4+52*2*1,6=205.600 [A]
pažení jam 
1,5*2,5*4*6+(3*2+2*2)*4*2,5=190.000 [B]
Součet 

10 CS ÚRS 2014 01 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2           395.600    0.00    0.00

11 CS ÚRS 2014 01 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

M3           123.370    0.00    0.00

87+72,73*0,5=123.365 [A]

12 CS ÚRS 2014 01 162301101

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

M3           159.730    0.00    0.00

na meziskládku 
159,73=159.730 [A]

13 CS ÚRS 2014 01 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

M3           159.730    0.00    0.00

na skládku 
159,73=159.730 [A]

14 CS ÚRS 2014 01 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

M3          1 437.570    0.00    0.00

KROSKOEFICIENT 9*159,73 'Množství přepočtené koeficientem' 

15 CS ÚRS 2014 01 167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

M3           159.730    0.00    0.00

z meziskládky k odvozu  na skládku 
159,73=159.730 [A]

16 CS ÚRS 2014 01 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

T            287.510    0.00    0.00

159,73*1,8=287.514 [A]

17 CS ÚRS 2014 01 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3           105.550    0.00    0.00

zásyp štěrkem 
159,73-54,18=105.550 [A]

19 CS ÚRS 2014 01 175101101

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

M3           54.180    0.00    0.00

vozovka a sfalt 
(14*0,8+52*0,8+6*1,5*1,5+4*3*2)*0,6=54.180 [A]

74 CS ÚRS 2014 01 583373100
štěrkopísek frakce 0-4 třída B
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-4   Horní Řasnice

T            97.520    0.00    0.00

KROSKOEFICIENT 1,8*54,18 'Množství přepočtené koeficientem' 

75 CS ÚRS 2014 01 583441710
štěrkodrť frakce 0-32 třída C
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) 
štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-32    (Spilit)

T            189.990    0.00    0.00

zásyp štěrkem 
105,55*1,8=189.990 [A]

79 R-022
Poplatek za vytýčení sítí
poplatek za vytýčení sítí

SOUB         4.000    0.00    0.00



1 Zemní práce    0.00

21-M Elektromontáže

20 CS ÚRS 2014 01 210800525
Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 2,5 mm2 uložených volně
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených volně CY, HO5V, HO7V, NYY, 
YY, průřezu žíly 2,5 mm2

M            80.000    0.00    0.00

21 210800R-525
Propojení signalizačního vodiče
Propojení signalizačního vodiče

KPL          6.000    0.00    0.00

22 210800R-526
Vývod SV do zásuvky - vodič v ochranném potrubí DN 25 - 2,5 m
Propojení signalizačního vodiče

KPL          2.000    0.00    0.00

71 341413035
vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2
vodič silový s Cu jádrem CYY 2,5 mm2

M            80.000    0.00    0.00

21-M Elektromontáže    0.00

22-M Montáže oznam. a zabezp. za řízení

23 220730R-302
Uzemňovací soustava s bleskojistkou  ocelového potrubí včetně revize
Uzemňovací soustava s bleskojistkou  ocelového potrubí včetně revize

KPL          2.000    0.00    0.00

22-M Montáže oznam. a zabezp. za řízení    0.00

23-M Montáže potrubí

18 1750000000011
POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN PLYN
POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN PLYN

KUS          2.000    0.00    0.00

24 CS ÚRS 2014 01 230022048
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 76 mm tl 3,6 mm
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 D 76 mm, tl. 3,6 
mm

KUS          8.000    0.00    0.00

4*2 ' balonovací ocel hrdla '=8.000 [A]

25 CS ÚRS 2014 01 230024122
Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 324 mm tl 7,0 mm
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 D 324 mm, tl. 7 
mm

KUS          11.000    0.00    0.00

3+4+4=11.000 [A]

26 CS ÚRS 2014 01 230032035
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

KUS          4.000    0.00    0.00

27 230050R-031
Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu - konzoly a třmeny 
žárově pozinkovány
Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

KPL          15.000    0.00    0.00

28 CS ÚRS 2014 01 230083112
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 273 mm, tl 7,0 mm
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 
273, tl. 7,0 mm

KUS          1.000    0.00    0.00

29 CS ÚRS 2014 01 230083121
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 324 mm, tl 7,0 mm
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 
324, tl. 7,0 mm

KUS          1.000    0.00    0.00

30 CS ÚRS 2014 01 230083132
Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 377 mm, tl 7,0 mm
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 
377, tl. 7 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

31 CS ÚRS 2014 01 230181156
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, tl 17,9 
mm
Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm D 315, tl. 17,9 mm

M            66.000    0.00    0.00

32 CS ÚRS 2014 01 230181442

Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 315 mm, tl 
17,9 mm
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou D 
315, tl. 17,9 mm

KUS          8.000    0.00    0.00

8=8.000 [A]

33 CS ÚRS 2014 01 230200123
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 
300

M            27.500    0.00    0.00

34 CS ÚRS 2014 01 230200163
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 300
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 300

KUS          1.000    0.00    0.00

propojovací práce - vsazení T kusu potrubí PE dn315/315, 2xpřechodky PE315/300, 
1xredukce DN300/250, propojení na přesuvky 1xDN 300 a 1xDN250 
1=1.000 [A]

35 CS ÚRS 2014 01 230200164
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 350
Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 350

KUS          1.000    0.00    0.00



propojovací práce - vsazení T kusu potrubí PE dn315/315, 2xpřechodky a 2xocel redukce 
DN300/350, propojení na přesuvky 2xDN 350  
1=1.000 [A]

36 CS ÚRS 2014 01 230200313
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 300 mm
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů DN potrubí do 300 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

1 ' ocel DN 250 '=1.000 [A]
1 ' ocel DN 300 '=1.000 [B]
Součet 

37 CS ÚRS 2014 01 230200314
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití balonu potrubí DN do 350 mm
Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití dvou balonů DN potrubí do 350 mm

KUS          2.000    0.00    0.00

2 ' ocel DN 350 '=2.000 [A]

38 CS ÚRS 2014 01 230201043
Montáž plynovodů D 324,6 mm, tl 7,0 mm
Montáž plynovodů D do 324,6 tl. do 7 mm

M            70.000    0.00    0.00

7+63=70.000 [A]

39 CS ÚRS 2014 01 230201056
Montáž plynovodů D 426 mm, tl 8,0 mm
Montáž plynovodů D do 426 tl. do 8 mm

M            27.500    0.00    0.00

ochranné potrubí 
27,5=27.500 [A]

40 2302010R-43
Montáž plynovodů D 324,6 mm, tl 7,0 mm - příplatek za montáž na mostní konstrukci
Montáž plynovodů D 324,6 mm, tl 7,0 mm - příplatek za montáž na mostní konstrukci

M            63.000    0.00    0.00

41 CS ÚRS 2014 01 230210013
Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy
Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 vrstvy

M2           8.000    0.00    0.00

42 CS ÚRS 2014 01 230220001
Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580
Montáž příslušenství plynovodů zemní soupravy pro šoupátka

KUS          2.000    0.00    0.00

43 CS ÚRS 2014 01 230220006
Montáž litinového poklopu
Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového

KUS          2.000    0.00    0.00

44 CS ÚRS 2014 01 230230023
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300
Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 300

M            139.000    0.00    0.00

45 CS ÚRS 2014 01 230230078
Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300
Čištění potrubí DN 300

M            139.000    0.00    0.00

46 230R-054301
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 250
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 250

KPL          1.000    0.00    0.00

47 230R-054401
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 300
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 300

KPL          1.000    0.00    0.00

48 230R-054501
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 350
Rozpojení stávajícího plynovodu bez přetlaku plynu DN 350

KPL          2.000    0.00    0.00

49 230R1234
Výchozí revize NTL plynovodu
Výchozí revize NTL plynovodu

KUS          1.000    0.00    0.00

50 230R1243
Dodávka a montáž ochozu 3 x PE 63
Dodávka a montáž ochozu 3 x PE 63

KPL          2.000    0.00    0.00

2 ' kpl obsahuje :=2.000 [A]
' dodávka a montáž 6 x balonovacích hrdel ' 
' 6 x navrtání a osazení 6 x uzávěrů ' 
' dodávka a montáž propojovacího potrubí ochozu 3x 10m  PE dn 63 ' 
' demontáž ochozu a zaslepení hrdel' 

51 230R1244
Spoluúčast RWE Distribučních služeb s.r.o. při propojích
Spoluúčast RWE Distribučních služeb s.r.o. při propojích

KPL          1.000    0.00    0.00

52 286141R-03141
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;323,9x7,1
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;323,9x7,1

M            7.000    0.00    0.00

53 286141R-031411

TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB- bez izolace. PN=<16;323,9x7,1 - žárově 
pozinkováno + oprava spojů ž.p.
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB- bez izolace. PN=<16;323,9x7,1 - žárově 
pozinkováno + oprava spojů ž.p.

M            63.000    0.00    0.00

54 286141R-03143
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;426,9x8
TR.OC.POD.SV.L , 235 NB nebo L 245 NB-PE+.IZ. PN=<16;426,9x8

M            27.500    0.00    0.00

55 286316R-0326
KOLENO VAR.90 ST. PR.  323,9X7,1 - žárově pozinkované + oprava spojů ž.p.
KOLENO VAR.90 ST. PR.  323,9X7,1

KS           2.000    0.00    0.00

56 286316R-03260
KOLENO VAR.90 ST. PR.  323,9X7,1
KOLENO VAR.90 ST. PR.  323,9X7,1

KS           2.000    0.00    0.00

57 286316R-033602
PŘECH.(RED.),PN>16;323,9x7,1-273,0x7
PŘECH.(RED.),PN>16;323,9x7,1-273,0x7

KS           1.000    0.00    0.00



58 286316R-03361
PŘECH.(RED.),PN>16;323,9x7,1-355,6x7
PŘECH.(RED.),PN>16;323,9x7,1-355,6x7

KS           2.000    0.00    0.00

59 286316R-033695 PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 250/273 KS           1.000    0.00    0.00
60 286316R-033696 PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 300/323,9 KS           1.000    0.00    0.00
61 286316R-033697 PŘESUVKA např. SCHUCK SMU PN 16 DN 350/355,6 KS           2.000    0.00    0.00

62 286316R-03501
BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH (bez radiusu) PN16
BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH (bez radiusu) PN16

KS           4.000    0.00    0.00

63 286316R-03503
BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH ( DN 200 - 300 ) PN16
BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH ( DN 200 - 300 ) PN16

KS           4.000    0.00    0.00

4=4.000 [A]

64 286316R-0515
PŘÍRUBA S KRKEM      PN 16 DN 300
PŘÍRUBA S KRKEM      PN 16 DN 300

KS           4.000    0.00    0.00

65 286316R-0523 např. SERVIWRAP R30A  50 X 15 000 KS           52.000    0.00    0.00

66 286316R-0581
manžety na chráničky 324x426
manžety na chráničky 324x426

KS           12.000    0.00    0.00

67 286422R-0436
PŘECH.ZEM.PE-OCEL,SDR17,6(17)dn315-DN300-standard (obj. č.100227)
PŘECH.ZEM.PE-OCEL,SDR17,6(17)dn315-DN300-standard (obj. č.100227)

KS           6.000    0.00    0.00

68 286R-0019
trubka PE100, SDR 17,6(17),         dn 315-tyč
trubka PE100, SDR 17,6(17),         dn 315-tyč

M            66.000    0.00    0.00

69 286R-0095
PE elektrospojka,SDR17-dn315
PE elektrospojka,SDR17-dn315

KS           12.000    0.00    0.00

70 286R-0243
PE Tkus90°-na tupo,SDR17,6(17)-dn315
PE Tkus90°-na tupo,SDR17,6(17)-dn315

KS           2.000    0.00    0.00

72 348100000000
PODKLAD. DESKA UNI
PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ

KUS          2.000    0.00    0.00

73 400230000010
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 300 - plynové
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 300

KUS          2.000    0.00    0.00

77 950230000003
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,2 -1,3
ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 300 (1,2-1,3m)

KUS          2.000    0.00    0.00

23-M Montáže potrubí    0.00

8 Trubní vedení

76 CS ÚRS 2014 01 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

M            70.000    0.00    0.00

8 Trubní vedení    0.00

998 Přesun hmot

78 CS ÚRS 2014 01 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T            288.190    0.00    0.00

998 Přesun hmot    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 901 Bytový d ům ur čený k demolici
číslo a název rozpočtu: SO 901 Bytový d ům ur čený k demolici
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
vč. oplocení

KPL          1.000    0.00    0.00
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. 
pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení

0 Všeobecné konstrukce a práce    0.00

9 Ostatní konstrukce a práce

2 2013_OTSKP 981168 DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 20KM M3OP         230.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o 
bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních 
sborů

3 2013_OTSKP 981438 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONST PŘES 30%, ODVOZ DO 20KM M3OP        2 363.000    0.00    0.00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z 
technologického předpisu a z platných předpisů 
- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku
- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o 
bezpečnosti práce
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén
- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení suti
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních 
sborů

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN
Příloha k formulá ři pro ocen ění nabídky

Stavba : I/14 Vrchlabí Rozší ření pr ůmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastrukt ura, úsek Nerudova - Nádraží
číslo a název SO: SO 902 Dopravn ě inženýrské opat ření
číslo a název rozpočtu: SO 902 Dopravn ě inženýrské opat ření
Zatřídění JKSO:

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2012_OTSKP 95200
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY
Seznam značek viz projektová dokumentace

KPL          1.000    0.00    0.00

Dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a 
vyjádření DI PČR, které zajistí zhotovitel), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního 
dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení 
(např. světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu 
trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v 
průběhu celé stavby a zajištění dopravních opatření v případě dopravních nehod. 
- odhad (osazení vč. přesunů po dobu stavby, údržba a likvidace po ukončení - přesný 
počet a typ značek bude specifiková v realizační dokumentaci DIO dle konkrétního plánu 
organizace výstavby a délky stavby navržené zhotovitelem stavby):

9 Ostatní konstrukce a práce    0.00

C e l k e m    0.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0.00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0.00
Celkem    0.00

Celkem    0.00

Počet
jednotek

CENA Technická
specifikace

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka


