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D.1 ÚČEL OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je  stávající  vyšší  budova speciální  základní  školy  v  obci
Červený  Kostelec.  Objekt  je  situován  v  centru  města.  Na  řešenou  část  objektu  se  sedlovou
střechou  navazuje  objekt  zastřešený  plochou  střechou,  který  není  součástí  této  projektové
dokumentace.  Řešená  budova  se  sestává  ze  dvou  nadzemních  podlaží  a  podkroví.  Nad
podkrovím je nevyužívaný půdní prostor. Půdorysný tvar je nepravidelný s max. rozměry cca 17,0
x 16,3 m.

Nosná konstrukce střechy je dřevěná tvořená krokvemi.  Z interiéru je sádrokartonový podhled,
prostor mezi krokvemi a pod krokvemi je vyplněn tepelnou izolací a na sádrokartonu je umístěna
parozábrana z PE fólie.  Tvar  střechy  je  sedlový.  Sklon střešní  roviny je  25°.  Stávající  střešní
krytinu  tvoří  plech,  uložený na plnoplošném prkenném bednění.  Plechová krytina jeví  známky
začínající  degradace.  Nad střešní  rovinu  vystupuje  anténa,  komínové  těleso a  ve  střeše jsou
osazena dřevěná střešní  okna. Výlez na střechu je z nevytápěného prostoru půdy.  Odvodnění
střechy je řešeno nástřešními žlaby a svislými svody. 

Stavbou se nemění účel objektu.

D.2 ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Stavba nemění půdorysné ani výškové uspořádání objektu. Stavební úpravy řeší pouze výměnu
stávající  střešní  krytiny za  novou,  bez  nutnosti  zásahu do nosné konstrukce střechy.  Dojde k
navýšení  skladby  konstrukce  střechy  o  větranou  vzduchovou  dutinu,  bednění  a  odvětrávaný
hřeben. Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispozičního řešení  stavby, řešení
vegetačních úprav okolí  objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.

Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území, kapacity a orientaci stavby. Stavební
úpravy nemají vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu. Oslunění a osvětlení okolních staveb
nebude ovlivněno.

D.3 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Stavbou bude provedeno:

– demontáž bleskosvodné soustavy střechy,

– demontáž stávající střešní krytiny,

– demontáž prvků, prostupující střechou (střešní okna),

– demontáž oplechování střechy včetně střešních žlabů a svislých svodů,

– demontáž stávajícího bednění,

– montáž nového prkenného bednění,

– montáž nové konstrukce odvětrávacího hřebene,

– instalace nových střešních oken,

– pokládka doplňkové hydroizolační vrstvy,

– montáž nových dřevěných hranolů – odvětrávací vrstva,

– nové prkenné bednění

– pokládka separační fólie,

– pokládka nové střešní krytiny z hiníkového plechu spojovaného falcováním,

– montáž nového střešního výlezu,

– zpětná montáž bleskosvodné soustavy,

– nové oplechování detailů stavby,
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– nový záchytný systém proti pádu osob.

Při aplikaci veškerých výrobků je nutno dodržovat  technologické předpisy jejich výrobců a dále
dodržovat technické normy. Pokud budou předpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s
technologickými předpisy výrobce, platí technologické předpisy výrobce.

Veškeré  práce,  navržené  v  této  projektové  dokumentaci,  nutno  provádět  za  takových
povětrnostních podmínek, aby bylo v maximální možné míře eliminováno zatečení srážkové vody
do konstrukcí objektu, resp. do interiéru objektu.

V rámci rekonstrukce je doporučeno nové natření venkovní části krokví ochranným lakem.

D.3.1 Přípravné práce
Aby během realizace nedošlo  k  zatečení  srážkové vody do konstrukcí  objektu,  doporučujeme
zakrývání odhalených konstrukcí plachtou min. po skončení pracovní doby.

Ve  výkazu  výměr,  vydaném  s  touto  projektovou  dokumentací,  je  uvažováno  se  zakrytím
opravovaných  míst  plachtou.  Tedy  s  řešením  doporučovaným  projektantem.  Konečné  řešení
ochrany  před  srážkovou  vodou  během realizace  závisí  na  společném rozhodnutí  investora  a
realizační firmy.

D.3.2 Statické zajištění objektu
Průzkumem objektu  nebyly  zjištěny  vážné  statické  poruchy,  které  brání  provedení  zamýšlené
rekonstrukce šikmé střechy.

Provedením rekonstrukce střechy dojde k mírné změně stálého zatížení konstrukcí střechy domu.
Vzhledem k typu konstrukce (výměna stávající střešní krytiny za novou s novým bedněním, bez
zateplení)  a  jejímu  technickému  stavu  se  nepředpokládá  nutnost  provádění  statických  úprav
konstrukcí  souvisejících  s  provedením  navržené  rekonstrukce.  Tento  stav  je  nutné  před
zahájením prací ověřit autorizovaným statikem!
S ohledem na požadavky investora nebylo statické posouzení krovu objednáno.

D.3.3 Obnova hydroizolační funkce střechy

Bourací a přípravné práce:

Bude provedena:

– demontáž stávající bleskosvodné soustavy,

– odstranění plechové krytiny,

– odstranění stávajícího bednění,

– demontáž oplechování střechy,

– demontáž střešních oken,

– demontáž stávajících nástřešních žlabů,

– demontáž svislých dešťových svodů.

Všechny dřevěné prvky střechy (nosná konstrukce) budou prověřeny. V případě zjištění vadných
prvků  budou  na  základě  mykologického  posudku  tyto  prvky  sanovány  ,  v  případě  většího
poškození budou dřevěné prvky vyměněny za přítomnosti autorizovaného statika.

Demontážní práce musí být prováděny s ohledem na fasádu vedlejší budovy a zároveň musí být
dodržovány požadavky bezpečnosti práce. Dále musí být při pracích zajištěn bezpečný přístup do
prostoru školy. 

D.1.1.a) Technická zpráva                                                                 Strana 4



   DEKPROJEKT

č. zakázky: 2020-029616-BeK

Popis navrženého stavu hlavní budovy:

Stávající  prkenné  bednění  bude  odstraněno.  Na  stávající  krokve  bude  položena  nová  vrstva
bednění  (nutné  ověřit  únosnost  krovu  autorizovaným  statikem)  a  v  celé  ploše  střechy
doplňková hydroizolační vrstva, která bude navazovat na okapnici v místě okapové hrany střechy.
Následuje pokládka a kotvení pomocných dřevěných hranolů rozměru 60 x 80 mm ukládaných ve
směru sklonu střechy. Hranoly budou vymezovat větranou vzduchovou vrstvu. Osazení hranolů
zajistí odvod vzduchu z větrané vzduchové vrstvy z celé plochy střechy.

Na  pomocné  hranoly  bude  kotveno  nové  prkenné  bednění.  Střešní  okna  budou  instalovaná
dřevěná. Kotveny budou do prkenného bednění. Dle požadavku výrobce je navržena separační
fólie. Tuto fólii  vytáhnout na konstrukci střešních oken a komínových těles. Na takto připravený
podklad budou kotveny pomocné příponky, okapnice a následně hliníkový plech, lakovaný. Plech
bude falcován dvojitou stojatou drážkou. Stabilizace střešního pláště proti účinkům sání větru bude
provedena pevnými a pohyblivými příponkami dle kotevního plánu střechy. 

Zároveň s oplechováním střechy budou kotveny nové nástřešní  žlaby a ochranné mřížky proti
hmyzu  v  místě  přívodních  otvorů  větrané  vzduchové  vrstvy.  Z  důvodu  rozdílného  materiálu
původních svislých svodů a nově navržených střešních žlabů je navržena výměna svislých svodů
za nové.

 D.3.3.1 Navrhovaná skladba šikmé střechy

Skladba S01 – střecha hlavní budova

Vrstva (od exteriéru) Funkce vrstvy Tloušťka [mm]

Hliníkový plech jednostranně lakovaný spojovaný 
na drážky

pohledová
ochranná

min. 0,7

nové

Asfaltový pás s umělohmotnou rohoží se 
samolepicím spojem

separační 1,5

Prkenné bednění ze smrkového dřeva podkladní 24

Větraná vzduchová vrstva mezi dřevěnými hranoly
80 x 60 mm, osově dle stávajících krokví

větrací 60

Doplňková hydroizolační vrstva z 
polyester/polymer fólie vhodné pro daný sklon 
střechy, podlepené kontralatě, slepené spoje

pojistná -

Prkenné bednění ze smrkového dřeva * podkladní 24

Stávající prkenné bednění podkladní 25 odstraněno

Nosná konstrukce střechy – dřevěné krokve 150/140 
mm á 1,1 m s tepelnou izolací z minerální vaty

nosná 150

stávajícíTepelná izolace tepelně-izolační 110 (předpoklad)

Parozábrana parotěsnící nezaměřeno

Sádrokartonový podhled pohledová nezaměřeno

Pozn.:  *  Instalace prkenného bednění musí být  před provedením odsouhlasena autorizovaným
statikem!
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 D.3.3.2 Další opatření

Dřevěné prvky
U  dřevěných  prvků  je  doporučeno  provedení  ochranného  nátěru  (případně  nástřiku)  proti
biologickým škůdcům. 

Nové dřevěné prvky (prkenné bednění a hranoly) musí být impregnovány proti biotickým škůdcům.
Prkna nesmí obsahovat stopy kůry.

Střešní okna
Stávající střešní okna budou demontována. Nově bude osazena střešní okna shodného rozměru
780 x 1178 mm – 10 ks, 500 x 800 mm – 1 ks (rozměr nutné ověřit). Střešní okna budou dřevěná s
izolačním  zasklením  trojsklem,  max  Uw  =  1,1  W/m2K.  Okna  budou  vybavena  horním
madlem.Kotvení  střešních  oken  je  navrženo  pomocí  samořezných  vrutů  do  dřeva  s  vrchní
ochrannou krytkou vrutu a těsnící podložkou pod vruty.

Střešní výlez

Stávající střešní výlez bude demontován. Nově bude osazen střešní výlez shodného rozměru 550
x 550 mm. Výlez je navržen standardní s dřevěným rámem bez zateplení. Je navržen výlez bez
prosklení,  aby nedocházelo k  poškození DHV.  Výlez musí  být  vhodný pro falcované plechové
střešní krytiny. Kotvení střešního výlezu je navrženo pomocí samořezných vrutů do dřeva s vrchní
ochrannou krytkou vrutu a těsnící podložkou pod vruty.

Bleskosvod
Původní bleskosvodná ochrana střechy bude demontována. Po provedené rekonstrukci střechy
bude  namontována  nová  soustava  jímačů  blesků  s  novými  držáky  pro  kotvení  k  plechové
falcované krytině. Kotvy budou kotveny ke svislé drážce. Držáky musí být umístěny co nejblíže
hřebeni střechy. 

Na  bleskosvodnou  ochranu  musí  být  napojeny  všechny  kovové  konstrukce  na  střeše
(oplechování).  Bleskosvodná ochrana objektu  musí  být  provedena v souladu s ČSN 33 1500
platné k datu provádění. V rámci nové montáže bleskosvodné ochrany objektu bude zpracována
revizní zpráva dle platné ČSN 33 1500. Během výměny střešní krytiny musí být soustava funkční.

Klempířské prvky
Nové  klempířské  konstrukce  budou  provedeny  z  hliníkového  plechu  tl.  0,7  mm  opatřeného
ochranným reaktivním nátěrem (pohledové prvky lakovány oboustranně, příponky jsou navrženy
bez  povrchové  úpravy).  Rozměry  klempířských  prvků  je  nutno  před  provedením  zaměřit.  K
oplechování komínového tělesa budou využity  lemovací  plechy ke  komínu včetně krycí  lišty  s
utěsněním spoje lišty a komínového tělesa.

Nástřešní žlaby
Stávající nástřešní žlaby budou demontovány. Z důvodu navrženého odlišného materiálu než je
stávající svodné dešťové potrubí, je nutné demontovat i svislé svody, aby nedocházelo k chemické
reakci mezi materiály. Na budově budou nově kotveny nástřešní žlaby o R.Š. 400 mm, svedené do
svislých svodů DN 100 (2 ks do ulice) a DN 125 mm (1 ks do dvora). 

Doplňky
K zatmelení ukončovacích krycích lišt na kruhových prostupech bude použit polyuretanový tmel s
ochranou proti UV záření, určený do exteriéru.

Přívodní otvory větrané vzduchové vrstvy budou kryty krycí  mřížkou proti  hmyzu. Mřížka bude
kotvena hřebíky do dřevěných hranolů.
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Šikmé střechy budou nově opatřeny bezpečnostním záchytným systémem proti pádu osob. Bližší
informace v odstavci dále.

Úpravy interiéru
S ohledem na demontáž stávajících střešních oken a montáž nových bude nutné upravit stávající
interiérové povrchy. Napojení parozábrany, sádrokartonu a nová výmalba.

 D.3.3.3 Technické řešení
• Demontáž střešní krytiny a střešních doplňků.

• Stávající prkenné bednění bude odstraněno a provedeno nové (únosnost krovu nutné
ověřit autorizovaným statikem)

• Na bednění bude položena a kotvena v celé ploše střechy doplňková hydroizolační vrstva
(dále jen DHV) z polyesteru/polymeru.  DHV musí být difúzně otevřená. DHV nesmí být
vystavena  UV  záření  po  dlouhou  dobu  (viz  technologický  předpis  výrobce).  Bude
provedeno podtěsnění kontralatí a prolepení spojů.

• Pokládka a kotvení dřevěných hranolů rozměru 80 x 60 mm. Hranoly budou ukládány v
místech  krokví.  Hranoly  vymezují  větranou  vzduchovou  vrstvu,  proto  nesmí  proudění
vzduchu nesmí bránit žádné překážky. Kotvení hranolů je navrženo samořeznými vruty do
dřeva – kotvení do dřevěných krokví. Délka vrutů je uvažována min. 190 mm.

• Odvětrávací liniové otvory budou kryty mřížkou proti hmyzu.

• Zavětrování konstrukce hřebene je dřevotřískovými deskami (např. OSB desky), kotvených
na svislé hranoly a na hranoly ve spádu hřebene. Dřevotřískové desky budou kotveny k
nosné konstrukci pomocí vrutů do dřeva ve dvou řadách v osových vzdálenostech max.
250 mm.

• Za účelem zjištění těsnosti parozábrany je doporučeno provedení blower-door testu. Touto
zkouškou budou odhaleny případné netěsnosti parozábrany, které budou utěsněny pomocí
parotěsné pásky.

• Následuje  montáž  prkenného  bednění  v  ploše  střechy.  Prkna  tloušťky  24  mm,  budou
kotveny vruty do dřeva do dřevěných hranolů.

• Montáž střešních oken na prkenné bednění.

• V hřebeni bude namontována nová nosná konstrukce odvětrávacího hřebene z hranolů
150 x 100 mm. Výška konstrukce hřebene je navržena 200 mm. 

• Pokládka a kotvení separační fólie. Fólie bude vytažena na svislé konstrukce, prostupující
střechou do výšky min. 150 mm.

• Kotvení pomocných prvků oplechování – příponky.

• Stabilizace  střešního  pláště  proti  účinkům  sání  větru  bude  provedena  kotvením  do
prkenného bednění pomocí pevných a pohyblivých příponek. Příponky jsou uvažovány od
shodného dodavatele, jako střešní krytina. Posuvné příponky se používají tam, kde je délka
pasu krytiny delší než 2,0 m pro zajištěni dilatace materiálu. Příponky vkládat do otevřené
drážky v pravidelných roztečích. 

Pevné příponky budou umístěny v každém podélném spoji dvou plechů (v místě falcu) v
horní čtvrtině pásu v délce 3 m (pro daný sklon).

• Pohyblivé příponky budou umístěny v ostatních částech střechy. Množství příponek je 
určeno kotevním plánem, který je součástí projektové dokumentace.

• Instalace nových nástřešních žlabů.
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• Montáž bleskosvodné ochrany střechy.

• V poslední fázi dojde ke kotvení záchytného systému proti pádu osob. Kotevní body budou
kotveny ke konstrukci krovu dle montážního návodu výrobce. 

D.3.4 Použité materiály a jejich sledované parametry
 D.3.4.1 Doplňková hydroizolační vrstva
Jako doplňková hydroizolační  vrstva  je  navržena z  polyesterové fólie,  difúzně otevřená.  Fólie
opatřena dvojitou spojovací páskou.

Specifikace navrženého materiálu:

Materiálové charakteristiky:

• šířka role: 1,5 m

• délka: 50 m

• tloušťka: 0,48 mm

• balení: 75 m2

• plošná hmotnost: 270 g/m2

• ekvivalentní difúzní tloušťka: 0,02 m (+0,04/-0,01 m)

• reakce na oheň: třída B

• pevnost v tahu podélná: 360 N / 240 mm

• ohebnost za nízkých teplot: -40°C 

Postup pokládky fólií, klimatické podmínky při provádění a kotvení je předepsáno v technologickém
postupu výrobce. Tento postup musí být dodržován.

 D.3.4.2 Prkenné bednění
Jako podklad pod falcovanou krytinu je navrženo celoplošné prkenné bednění. Dřevo musí být
chemicky ošetřeno biocidním a fungicidním nátěrem. Vlhkost dřeva při zabudování nesmí překročit
hodnotu 30%. Šířka prken musí být v rozmezí 80 až 140 mm. Hrany prken je doporučeno mít
hraněné.

 D.3.4.3 Separační vrstva

Jako separační vrstva střechy je navržena asfaltový pás s umělohmotnou rohoží.

Specifikace navrženého materiálu:

Materiálové charakteristiky:

• materiál: umělohmotná rohož

• šířka role: 1,0 m

• délka: 20 m

• tloušťka: 1,5 mm

• balení: 75 m2

• plošná hmotnost: 1400 g/m2

• difuzní tloušťka: > 100 m

• reakce na oheň: třída E
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 D.3.4.4 Střešní krytina

Navržená  je  falcovaná  krytina  z  hliníkového  plechu,  která  bude  kotvena  pomocí  pevných  a
pohyblivých (posuvných) příponek do podkladní konstrukce.

Specifikace navrženého materiálu:

Materiálové charakteristiky:

• materiál: barevný hliník

• povrch: 2-vrstvý vypalovaný lak

• tloušťka: 0,7 mm

• plošná hmotnost: 1,89 kg/m2

Šíře  pásů  krytiny,  rozmístění  pevných  a  pohyblivých  příponek  je  dáno  technologickými  listy
výrobce krytiny, ČSN 73 3610 a Pravidel CKPT.

 D.3.4.5 Pokyny pro užívání a údržbu střechy
Střecha je koncipována jako nepochůzná a není ji proto možné využívat pro účely práce, rekreace,
výuky, skladování, pěstování rostlin či jinému účelu.

Počítá se jen s pohybem osob po střešní ploše, zajišťujících kontrolu a údržbu samotné střechy a
doplňkových konstrukcí při dodržování zásad těchto pokynů a předávacího protokolu. Při kontrole
nesmí docházet ke kumulování zatížení vlivem materiálů a osob, zajišťující údržbu střechy.

V případě, že dojde k poškození plechové krytiny nebo jiných částí střechy, je nutné neprodleně
zajistit opravu odbornou firmou.

Pokud je  nutné provádět  na střeše jakékoliv  práce,  musí  být  příslušný pracovník seznámen s
opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo. Zároveň musí
být pracovník seznámen s užíváním bezpečnostního záchytného systému proti pádu osob.

Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit plechovou krytinu před poškozením.

Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek – týká se především odvodňovacích prvků.

Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie.

V  případě  odstraňování  sněhu  z  konstrukce  střechy  musí  být  použito  pouze  nářadí,  kterým
nemůže dojít k porušení plechové krytiny.

Kontrola stavu a údržby střechy, cykly kontrol:
Kontrola stavu střechy je nezbytná v průběhu životnosti střechy z důvodu odhalení a prevence
případných vad a poruch. Cyklus kontrol by v době záruky měl být vyšší než jednou ročně.

Frekvence kontrol  by  měla  být  zároveň vyšší  ke konci  předpokládané životnosti  dominantních
konstrukcí střechy.

Cykly obnovy a kontrol vychází z normy ČSN 73 1901.

1x ročně

– Vizuální kontrola stavu povrchu hydroizolace v ploše – pokud tvoří horní vrstvu střechy.

– Vizuální  kontrola  okrajů  hydroizolace  ukončených  na  jiných  konstrukcích,  stav  detailů,
tmelení.

– Kontrola stavu oplechování včetně kotvení a nátěrů.

– Kontrola nadstřešních konstrukcí včetně nátěrů.
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– Kontrola strojních zařízení, výplní otvorů, jejich funkce.

– Kontrola propojení jímacího vedení hromosvodu se všemi kovovými prvky na střeše.

2x ročně (obvykle na jaře a na podzim)

– Kontrola průchodnosti odvodňovacích prvků (vtoků, žlabů).

– Kontrola  obecné  čistoty  na  střeše,  odstranění  nežádoucích  předmětů  a  nečistot
ohrožujících plynulé odvodnění a hydroizolační funkci, příp. další. 

Častěji než 2x ročně

– V případě výskytu extrémních klimatických jevů, například po silném větru, kroupách, úderu
blesku apod.

 D.3.4.6 Záchytný systém proti pádu osob
Dle normy ČSN 73 1901 je nutné plochou střechu vybavit  ochrannými prvky proti  pádu osob,
provádějící  např.  údržbu  střechy.  „Bezpečnost  osob  je  třeba  řešit  například  u  volných  okrajů
střešních ploch.“ Z tohoto důvodu je na šikmé střeše navržen záchytný systém proti pádu osob. 

Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má kruhovou základnu průměru
400 mm a sloupek  průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí  24-ti  nerezových samořezných
šroubů připevněných do dřevěného bednění/OSB desky. Určeno pro bednění min. tloušťky 18 mm
a OSB desky min. tloušťky 12 mm.

Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako
samostatné  kotvicí  body  a  body  v  systémech  s  dočasným textilním  lanem (tzv.  „montážním“
lanem).

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v
nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.

Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.

D.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Stavebními pracemi nedojde ke změně tepelně-technických vlastností střechy.
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D.5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Stavební úpravy nemají  vliv na požární řešení  stavby. Z tohoto důvodu není nutné zpracování
požárně bezpečnostního řešení rekonstruované šikmé střechy.

D.6 OCHRANA CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle
prováděcí  vyhlášky č.  395/1992 Sb.  k  tomuto zákonu,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  rorýs
obecný (Apus apus) zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený. 

Také všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zákonem chráněné (opět podle
zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená,
tak umělá. Vzhledem k tomu, že ve střeše objektu nejsou žádné otvory umožňující hnízdění rorýse
obecného,  nevzniká  stavebními  úpravami  střechy  žádná  změna  ve  vztahu  k  hnízdění  rorýse
obecného ani jiného živočicha.

D.7 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stavba nebude mít vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím bezprostředním okolí se
nevyskytují významné krajinné prvky ani památné stromy. Stavba nebude mít v době výstavby ani
v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního prostředí. V těsné blízkosti předmětné
budovy  se  nenachází  vzrostlé  stromy ani  keře,  které  by  v  rámci  stavebních  prací  museli  být
upraveny. Ostatní charakteristiky objektu mající vliv na životní prostředí se nemění.

D.8 BOZP
Všeobecné zásady bezpečnosti práce jsou uvedeny v zákonu 309/2006 Sb. Při provádění musí být
dodržena  všechna  platná  pravidla  nařízení  vlády  č.  591/2006,  pro  přípravu  a  provádění
stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících.

V této fázi je nutné zdůraznit  zejména způsobilost odpovědných a řídících pracovníků. Školení,
zaučování  a  ověřování  znalostí  manuálních  pracovníků  v předepsaných  termínech  odbornými
pracovníky  s ověřenou  kvalifikací,  zdravotní  způsobilost  atd.  Dále  poskytování  a  používání
ochranných  pracovních  prostředků  (zejména  u  rizikových  činností).  Dále  zajištění  staveniště,
osvětlení, manipulace s materiálem a další práce a činnosti.

Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami a proškoleni
pro práci s nimi. Za specifikaci a dodržování těchto pravidel je odpovědná stavební firma.

Povinnosti dodavatelů stavebních prací:

Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen  seznámit  ostatní  dodavatele  s požadavky  bezpečnosti
práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Dodavatelé  stavebních  prací  nesmí  pověřit  pracovníky  prováděním  stavebních  prací,  pokud
nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.

Dodavatelé  stavebních  prací  jsou  povinni  vybavit  pracovníky  vhodným  nářadím  a  ostatními
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními
prostředky jakož i dokumentací, návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.
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Stavební práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru

Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem
na základě písemné dohody s vlastníky,  správci nebo provozovateli  těchto sítí,  pokud zvláštní
předpisy nestanoví jinak.

Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli  a dodavatel
stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého
prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

Při  stavební  práci  v  blízkosti  zařízení  pod  napětím se musí  učinit  opatření  proti  dotyku nebo
přiblížení k částem s nebezpečným napětím.

Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna jiná
účinná forma kontroly nebo spojení  a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání a v dalších
případech, které stanoví odpovědný pracovník.

Staveniště

Možné  zdroje  ohrožení  života  a  zdraví  osob  (nestabilní  konstrukce,  stavební  díly  a  stroje)  je
povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno.

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být
označeny bezpečnostními značkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.

Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i
přístupových komunikací na staveništi (pracovišti).

S  ohledem na výměnu střešní  krytiny  školské budovy,  musí  být  zajištěn  bezpečný přístup  do
budovy po celou dobu výstavby. Přístup na střechu, montážní prostory a staveniště je doporučeno
situovat dále od hlavního vstupu do objektu.

Zajištění otvorů a jam

Všechny otvory a rýhy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích,  kde hrozí  nebezpečí
pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možno při běžném provozu
odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu.

Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje. Zdržují-li se v bezprostřední blízkosti
další pracovníci, musí být otvory a rýhy ohrazeny nebo střeženy.

D.9 SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude
jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu
zcela  obnažit.  V těchto  místech  není  přesně  známa  skutečná  konstrukce.  V případě  změny
předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení v projektové dokumentaci
upraveno.

V detailech, kde setkávají navazující konstrukce, které nejsou předmětem projektové dokumentace
s řešenými konstrukcemi, nemusí být vždy zajištěno splnění tepelně-technických norem.

Za  účelem  zjištění  těsnosti  parozábrany  je  doporučeno  provedení  blower-door  testu.  Touto
zkouškou  budou  odhaleny  případné  netěsnosti  parozábrany,  které  budou  utěsněny  pomocí
parotěsné pásky.
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D.10 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
Stavba je navržena tak, aby splňovala ve svém rozsahu obecné požadavky na výstavbu.

D.11 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY
Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3-4 měsíce.

- konec -
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