

SEZNAM PŘÍLOH

G. 1. ZÁBOROVÝ ELABORÁT

- G. 1.1. SITUACE TRVALÉHO A DOČASNÉHO ZÁBORU 1 : 500
G. 1.2. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ
G. 1.3. INFORMACE O POZEMCÍCH

Objednatel

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

Zpracoval

Ing. Petr Kulhavý



Kontroloval

Zdeněk Kysilko, DiS.



Schválil

Ing. Petr Kulhavý



Kulhavý
s.r.o.

Kulhavý s.r.o.
Vraclav 192,
565 42 Vraclav
IČ: 046 22 588
Kulhavy@kulhavy-sro.cz

Oprávněná osoba kooperanta:

Ing. Petr Kulhavý

číslo zakázky:

17033

Ředitel ateliéru

Ing. Jirák J.

Zodpovědný projektant

Ing. Jirák J.




Tech. kontrola

Ing. Jirák J.

Kontroloval

Ing. Adamů J.



CR PROJECT
CONSTRUCTIONS&ROADS

CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 326 700 666

fax: +420 326 700 665

GSM GATE: +420 606 602 039

e-mail: info@crproject.cz

URL: http://www.crproject.cz

stavba:

III/3172 BOROHRÁDEK, 2. ETAPA

část:

G. 1. ZÁBOROVÝ ELABORÁT

objekt:

obsah:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

název dig.souboru:

číslo přílohy:

G. 1.

HIP:

Ing. Jan Adamů

číslo zakázky:

2017-110

stupeň dokumentace:

DSP/PDPS

datum:

01.2018

revize č.:

—

příloha:

výtisk číslo:

G.1.