

## III/3172 BOROHRÁDEK, 2. ETAPA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

### SEZNAM PŘÍLOH

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
- C. STAVEBNÍ ČÁST
- D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST (NEOBSAZENO)
- E. ZÁSADY A ORGANIZACE VÝSTAVBY
- F. DOKLADOVÁ ČÁST
- G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE
- H. SOUPIS PRACÍ

Objednatel

**KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ**

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, HRADEC KRÁLOVÉ, 500 03

Zpracoval

Ing. Petr Kulhavý



Kontroloval

Zdeněk Kysilko, DiS.



Schválil

Ing. Petr Kulhavý



**Kulhavý**  
**s.r.o.**

Kulhavý s.r.o.  
Vraclav 192,  
565 42 Vraclav  
IČ: 046 22 588  
kulhavy@kulhavy-sro.cz

Oprávněná osoba kooperanta:

Ing. Petr Kulhavý

číslo zakázky:

17033

Ředitel ateliéru

Ing. Jirák J.

Zodpovědný projektant


Ing. Jirák J.

Tech. kontrola

Ing. Jirák J.

Kontroloval

Ing. Adamů J.



**CR PROJECT**  
CONSTRUCTIONS&ROADS

CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 326 700 666

fax: +420 326 700 665

URL: <http://www.crproject.cz>

GSM GATE: +420 606 602 039

e-mail: [info@crproject.cz](mailto:info@crproject.cz)

stavba:

**III/3172 BOROHRÁDEK, 2. ETAPA**

část:

—

objekt:

obsah:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

název dig.souboru:

číslo přílohy:

HIP:

Ing. Jan Adamů

číslo zakázky:

2017–110

stupeň dokumentace:

DSP/PDPS

datum:

01.2018

revize č.:

—

příloha:

výtisk číslo: