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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název akce a označení stavby
ZAJIŠTĚNÍ SVAHU II/317 BOROHRÁDEK

1.2.  Katastrální území
k.ú. Borohrádek (607614)

1.3.  Obec
Borohrádek (576131)

1.4.  Okres 
Rychnov nad Kněžnou

1.5.  Objednatel: 
Název a adresa objednatele stavby a dokumentace:

Královéhradecký kraj a.s.
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

Zastoupené: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59/23, Plačice
500 04 Hradec Králové
IČ: 70889546

1.6.  Zhotovitel projektové dokumentace PDPS:
 Projektant objektu:

Kulhavý s.r.o.
Vraclav 192, 565 42 Vraclav
tel.: 728 490 577
IČ: : 04622588

     DIČ: CZ04622588
Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Kulhavý
email: kulhavy@kulhavy-sro.cz
(osoba s autorizací – Ing. Petr Kulhavý  č.a. 0602163 – 

obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce)
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  

2.1. Zdůvodnění  stavby– stávající stav

Rozsah akce:
Jedná  se  o  zajištění nestabilního  svahu  na  komunikaci   II.  třídy  II/317 mezi  obcemi
Borohrádek a Čermná nad Orlicí. Oprava spočívá v provední nového stabilizačního prahu s
mikropilotami. Momentálně svah zajištěn pomoci štětovnic larsen a betonových svodidel.
Byly  odebrána  konstrukce  vozovky  v  místě  trhlin  ve  vozovce  a  zasypána  na  povrchu
uzavřena asfaltovým krytem. 

Předpokládaná doba realizace: 2 měsíce.

2.2. Návrh zajištění 
Základní návrh trasy vychází ze stávajícího polohového a výškového uspořádání 

stávající komunikace II/317 s návaznostmi na okolní konfiguraci terénu. 
Stabilizace svahu bude provedena pomocí mikropilot a ŽB prahu. Dle IG průzkumu 

bude nejvhodnější mikropiloty do horniny R3-R4 v hloubce 5,7m. Jsou navrženy mikropiloty 
průměru 89mm a se sílou stěny 10mm. Délka mikropilot je 5,3 m a může být upravena dle 
geologie po konzultaci geologem a projektantem. Mikropiloty jsou vrtány v rastru 2x 2,0m a 
celkový počet je 2x11=22ks. Kořen mikropilot se uvažuje 2,0 m. ŽB práh je z betonu C30/37 
– XF2,XD1. Šířka prahu je 1,0 m, výška je 0,86 m a délka je 18,0m

Na práh je přichycena ŽB římsa  z betonu C35/45-XF4,XD3. Výška odrazné části 
římsy je 150mm. 

Na římse je osazeno ocelové mostní svodidlo MS4/H2, které navazuje na jednoduché 
svodidlo s předchozí části. Bude použit přechodový kus a nebo bude sjednocen typ svodidel.

.

2.3. Kategorie komunikace

Navržení šířkového uspořádání komunikace zůstává stávající.

3. VYHODNOCENÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLADŮ,  VČETNĚ  JEJICH  UŽITÍ  
V     DOKUMENTACI   

Statický návrh řešení byl proveden, na základě IG průzkumu, kde závěrem se uvádí
jako vhodná varianta použití mikropilot.

4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K     OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY   

Akce není členěna na samostatné stavební objekty.
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5. Směrové a sklonové poměry a skladba   vozovky  

5.1. Směrové poměry
Směrové vedení komunikace je zachováno stávající s ohledem na přilehlou zástavbu a

okolní soukromé pozemky. Směrové vedení je patrné z příloh situace.

5.2. Sklonové poměry
Podélný sklon v celém úseku kopíruje stávající stav. 

5.3. Příčný sklon
Povrch komunikace bude proveden ve stávajícím sklonu.

5.4. Skladba konstrukce
Návrh konstrukce zpevněných ploch je proveden dle technických podmínek TP 170 

schválených MD ČR s účinností od 1. září 2010.
TP 170 jsou závazné v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy. 
Technické podmínky platí pro navrhování vozovek pozemních komunikací a 

konstrukcí dopravních a jiných ploch, nemotoristických komunikací a zpevněných krajnic 
zatěžovaných provozem kolových a vozidel a klimatickými účinky.

Návrh rekonstrukce vychází z provedeného průzkumu komunikace a geotechnického 
průzkumu.

Z katalogu vozovek v TP 170 pak byla vybrána konstrukce D1-N-2. 

Konstrukce vozovky, dle TP 170: D1-N-2,  TDZ IV, PIII

� Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11      40 mm (ČSN EN 13108-1:2008)
� Spoj. postřik z modif. kat. asf. emulze PS-E 0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129)
� Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 60 mm (ČSN EN 13108-1:2008)
� Spoj. postřik z modif. kat. asf. emulze PS-E 0,4 kg/m2 (ČSN 73 6129)
� Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+      60 mm (ČSN EN 13108-1:2008)
� Infiltrační postřik z kat. asf. emulze PI-E 0,7 kg/m2 (ČSN 73 6129) ▼  10  0 MPa  

� Šterkodrť ŠDA 150 mm (ČSN EN 14227-1)  ▼  70 MPa  

� Šterkodrť ŠDA 150 mm (ČSN EN 14227-1)  ▼  45   MPa  

� Upravená zhutněná pláň                                                                                                                                        
Celkem 450 mm

5.5. Napojení na stávající stav
Na začátku i na konci úseku je vozovka plynule napojena na okolní úseky.

5.6. Odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace je příčným a podélným sklonem a podél římsy je svedena ke skluzu, 
který je zaústěný do opevněného příkopu.
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6. REŽIM  POVRCHOVÝCH  A  PODZEMNÍCH  VOD,  ZÁSADY  ODVODNĚNÍ,  
OCHRANA PK

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu do 
stávajících silničních příkopů.

7. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ,  SVĚTELNÝCH  
SIGNÁLŮ,  ZAŘÍZENÍ  PRO  PROVOZNÍ  INFORMACE  A  DOPRAVNÍ
TELEMATIKU

Svislé dopravní značení ponecháno stávající. 

8. DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ  

Dočasné opatření bude rozděleno do dvou fází.
1. fáze – Práce probíhají za omezené dopravy.
Pracovní místo bude řešeno dle schématu C5  - TP 66/2015.
Délka zúženého úseku na jeden jízdní pruh je v délce 40,0 m.
Tato fáze bude podobu zajištění svahu.
2. fáze – Práce probíhají za úplné uzavírky.
Uzávěra bude vyznačena v Borohrádku při odbočeni z I/36 na II/317 a ve Velké Čermné 
Tato fáze zkrácena bude zkrácena  na dobu nezbytně nutnou pro pokládku konstrukce 
vozovky.

Stavební práce budou probíhat podle přesného časového harmonogramu dle určení stavitele s 
ohledem na návaznosti na roční období – teplotu a povětrnostní vlivy. 
Celkové délka stavby je předpokládána na 2 měsíce.
Zhotovitel zajistí projednání a povolení od DI PČR.
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9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ  
ÚDRŽBU

9.1. Cizí dotčená zařízení a správci, ochranná pásma:

 Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit podzemní vedení v celém
prostoru  staveniště  od  správců  výše  uvedených  cizích  zařízeních  a  zajistit  odborný
dozor. Vrchní vedení je patrné v terénu.

9.2. Nakládání s odpady
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů”.
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány

na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou 
firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Vlastní manipulace s 
odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno 
případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). Frézing bude uložen na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně 
zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na této stavbě.

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. 
montážní firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. 
investor) konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby.

10. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

11. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ  O STATICKÉM  
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Tento stavební objekt obsahuje statické posouzení stability svahu.
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12. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A  
PLOCH  SOUVISEJÍCÍCH  SE  STAVENIŠTĚM  OSOBAMI  S     OMEZENOU  
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavba musí respektovat vyhlášku č.398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací vč. změny Z1/2010. Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a technický návod TN TZÚS

Součástí stavby nejsou komunikace pro pěší, ani žádné speciální bezbariérové úpravy.
Během stavby musí být zajištěny podmínky bezpečnosti práce včetně zajištění stavby 

před zranění nepovolaných osob zejména v době pracovního klidu např. značením, 
oplocením, hlídáním stavby, atd.

Ve Vysokém Mýtě 01/2021 Ing. Petr Kulhavý
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