


POZNÁMKY

- v ploše dna nádrže budou po domluvě s investorem provedeny lokální prohlubně pro osazení vodními rostlinami
- uvažováno je následné množství materiálu:
 - rozvinutá plocha fólie= $85,0 \times 1,05 = 90,0 \text{ m}^2$
 - rozvinutá plocha štěrkopískového podsypu $= 88,0 \times 1,05 = 93,0 \text{ m}^2$
 - rozvinutá plocha geotextílie $= 2 \times 85,0 \times 1,05 + 33,0 \times 1,3 = 222,0 \text{ m}^2$
 - množství kačírku $= 33,0 \times 0,9 \times 0,2 = 6,0 \text{ m}^3$
 - balvany frakce 0 až 250 v délce 33,0 m
 - výkopy $= 58,0 \text{ m}^3$
 - násypy zeminy $= 33,0 \times 0,2 = 7,0 \text{ m}^3$
 - množství vody v nádrži činí cca 29,0 m³
- prostupy fólií v podobě odpadního potrubí a pojistného potrubí pro přepad vody budou opatřeny PVC trubkou s přírubou – viz specifikace T23 (celkem 2ks pro DN200)

ZMĚNA "B"

3. ETAPA - 3. část

$\pm 0,000 = 299,00 \text{ m n. m.}$



PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: J.IMLAUF@PROJEKTIS.CZ

PROJEKTIS S.R.O. - LESNICKÁ 302 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL: 495020200 FAX: 495020202 E-MAIL: J. IMLAUF@PROJEKTIS.CZ				<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Jaroslav Imlauf	Ing. Jaroslav Imlauf			
INVESTOR: ZOO Dvůr Králové a.s.		MÚ: Dvůr Králové n. L.			
Štefánikova 1029, 54401 Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n. L.			
AKCE: EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA, ZOO Dvůr Králové a.s. SO 22 – JEZÍRKO Architektonicko–stavební+stavebně–kční řešení				FORMÁT	2x A4
				DATUM	duben 2021
				ÚČEL	provedení stavby
				ČÍS.KOPIE	
				ČÍS.ZAKÁZKY	2472B–PP
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
				1:100	D.1.22. 1+2.3