

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)*

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:


ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

DIČ: CZ27502988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:



a

(2) MDS projekt s.r.o.

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 27487938

DIČ: CZ28477938

Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

**„Diagnostický průzkum vybraných mostů
v Královéhradeckém kraji 2021“**

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena (v souladu se zněním nabídky – bod c článku II. Smlouvy)

a. Nabídková cena celkem bez DPH	1 796 000,- Kč ¹⁾
b. DPH (21 %)	377 160,- Kč ¹⁾
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b)	2 173 160,- Kč¹⁾

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.
4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.
5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 – 120 – TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- a) Souhrn smluvních dohod;
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
- c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
- d) Výzva k podání nabídky; Situační mapy všech vybraných mostů;
- e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž nedílnou součástí je

- tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);
- f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/OP15_zememericke.pdf (ke smlouvě se nepřikládají);
- g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
- h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (hlavní mostní prohlídky všech vybraných mostů; mostní list všech vybraných mostů – ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f) a h) stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (h) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

Číslo stavby: 32818

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
10. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením č. RK/36./1055/2021 ze dne 15. 11. 2021

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne 23.11.2021

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být dodavatelem doplněny současně s předložením nabídky



5099/2021/KHK



KUKHK-1808/INV/2021

Královéhradecký kraj

Mgr. Martin Červíček

hejtman

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-1808/INV/2021

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor investic

LINKA | MOBIL: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

DATUM: 14. 1. 2021

Počet listů: 1

Počet příloh: 0 / listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 53.3, A/10

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020,

uděluje plnou moc

společnosti **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**, IČO: 27502988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti, **k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:**


- a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,
- b) jednání s územními samosprávnými celky, právníckými a fyzickými osobami ve věcech týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků,



- keré budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními pomocnými pozemky;
- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;
 - d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje;
 - e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;
 - f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právníckými osobami, fyzickými osobami apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.





Královéhradecký kraj

se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/082-21/Ko

Vyřizuje/linka

[REDACTED]

Hradec Králové dne

18 -11- 2021

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel Královéhradecký kraj
Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem
IČO: 708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji 2021“
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby
Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle směrnice č. 3 Rady KHK – VZMR III. kategorie

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného hodnotící komisí **rozhodl o výběru dodavatele, který splnil podmínky účasti v řízení:**

MDS projekt s.r.o.

Sídlo: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 274 87 938
Nabídková cena 1 796 000,00 Kč bez DPH

III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Analogicky dle § 122 odst. 2 zákona, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Hodnotící komise tedy u účastníka řízení č. 1, MDS projekt s.r.o., posoudila splnění podmínek účasti.

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí
1	MDS projekt s.r.o.	1 796 000,00 Kč	1.

IV. Další závazné podmínky:


Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Vybraný dodavatel předložil zadavateli údaje a doklady o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vybraný dodavatel, který splnil podmínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, a k předložení kopie pojistné smlouvy, případně pojistného certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP), a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové



DO P I S N A B Í D K Y

Název díla: „Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji 2021“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

- Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH:	1 796 000,- Kč
DPH (21%):	377 160,- Kč
Cena celkem vč. DPH:	2 173 160,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

- Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do **30. 11. 2021** a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
- Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 8.10.2021

Zhotovitel: MDS projekt.s.r.o., Fösterova 175, 566 01

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce) Ing

za společnost: MDS projekt.s.r.o., Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto


Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

„Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji 2021“

Veřejná zakázka na vypracování diagnostiky vybraných mostů		Činnost poddodavatele, kterou bude při vypracování diagnostiky vybraných mostů provádět												
1.	<table border="1"><tr><td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td>Kloknerův ústav, ČVUT v Praze</td></tr><tr><td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td>Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dejvice, 166 08</td></tr><tr><td>IČO:</td><td>68407700</td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td><td>██████████ ██████</td></tr><tr><td>Tel.</td><td>██████████</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>██████████</td></tr></table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Kloknerův ústav, ČVUT v Praze	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dejvice, 166 08	IČO:	68407700	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	██████████ ██████	Tel.	██████████	E-mail:	██████████	Diagnostický průzkum
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Kloknerův ústav, ČVUT v Praze													
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dejvice, 166 08													
IČO:	68407700													
Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	██████████ ██████													
Tel.	██████████													
E-mail:	██████████													

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů





Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/082-21/Ko

Vyřizuje/linka
[REDACTED]

Hradec Králové dne
15 -09- 2021

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

„Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji 2021“

1. Identifikační údaje zadavatele


Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem

Zadavatel je při provádění úkonů v rámci řízení zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka řízení, zrušit řízení. Zástupce zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:



2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je „**Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji 2021**“ blíže ZOP-D.

Předmětem veřejné zakázky je provedení diagnostického průzkumu dle TP 72 a souvisejících předpisů, který bude podkladem pro vypracování návrhu opravy/rekonstrukce (realizaci nového mostu), to je stanovení rozsahu potřebných prací pro opravu nebo rekonstrukci, včetně ekonomického posouzení jednotlivých variant oprav.

Součástí díla bude také provedení podrobného statického výpočtu zatížitelnosti mostů, dle ČSN 73 6222.

Zhotoviteli jsou k dispozici mostní listy a hlavní mostní prohlídky 15 vybraných mostů v Královéhradeckém kraji, pro které je diagnostický průzkum požadován:

- ev. č. 296-015 Velká Úpa – okres Trutnov;
- ev. č. 295-015 Špindlerův Mlýn přes Labskou přehradu – okres Trutnov;
- ev. č. 30813-2 Rodov – okres Hradec Králové;
- ev. č. 30110-12 Dolní Adršpach – okres Náchod;
- ev. č. 295-008 Vrchlabí – okres Trutnov;
- ev. č. 32421-2 Humburky – okres Hradec Králové;
- ev. č. 297-005 Černý Důl – okres Trutnov;
- ev. č. 309-002 Dobruška – okres Rychnov nad Kněžnou;
- ev. č. 296-012 Velká Úpa – okres Trutnov;
- ev. č. 3036-2 Olešnice – okres Náchod;
- ev. č. 32553-3 Slemeno – okres Trutnov;
- ev. č. 3025-5 Božanov – okres Náchod;
- ev. č. 3267-3 Dobrá Voda – okres Jičín;

- ev. č. 28610-4 Kněžnice – okres Jičín;
- ev. č. 295-012A Herlíkovice – okres Trutnov.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71350000-6 Vědecko-technické inženýrské služby

71351000-3 Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 800 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou.

Dodavatel, jehož nabídková cena přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, může být z řízení vyloučen.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání diagnostických průzkumů: **nejpozději do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu diagnostických průzkumů.**

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí Díla nejpozději do uvedeného termínu. Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dílo bude předáno osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti pro jednotlivé okresy na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb:

- **okres Hradec Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové** (pro most ev. č. 30813-2 Rodov, most ev. č. 32421-2 Humburk);
- **okres Jičín, M. Koněva 467, 506 01 Jičín** (pro most ev. č. ev. č. 3267-3 Dobrá Voda, most ev. č. 28610-4 Kněžnice);
- **okres Náchod, Broumovská 90, 547 01, Náchod** (pro most ev. č. 30110-12 Dolní Adršpach, most ev. č. 3036-2 Olešnice, most ev. č. 3025-5 Božanov);
- **okres Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1179, 516 01 Rychnov nad Kněžnou** (pro most ev. č. 309-002 Dobruška);
- **okres Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3** (pro most ev. č. 296-015 Velká Úpa, most ev. č. 295-015 Špindlerův Mlýn přes Labskou přehradu, most ev. č. 295-008 Vrchlabí, most ev. č. 297-005 Černý Důl, most ev. č. 296-012 Velká Úpa, most ev. č. 32553-3 Slemeno, most ev. č. 295-012A Herlíkovice).

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky

(vše předáno elektronicky);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008 viz http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_4_OBCHODNI_PODMINKY/OP15_zememericske.pdf (předáno elektronicky);
3. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor (předáno elektronicky);
4. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor (předáno elektronicky);
5. Seznam poddodavatelů – doporučený vzor (předáno elektronicky);
6. Čestné prohlášení ke střetu zájmů – doporučený vzor (předáno elektronicky);
7. Informativní dodatek ke zpracování dat – zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno elektronicky);
8. Seznam mostů vybraných pro zhotovení diagnostického průzkumu v roce 2021 (předáno elektronicky);
9. Mostní listy všech vybraných mostů a Hlavní mostní prohlídka všech vybraných mostů (předáno elektronicky);
10. Situační mapy všech vybraných mostů (předáno elektronicky).

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v listinné podobě na adresu zástupce zadavatele nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail: XXXXXXXXXX). Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace žadatele, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 9. 2021 v 8:00 hodin**. Všechny nabídky musí být doručeny na níže uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
(areál je monitorován kamerovým systémem)
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny

do 30. 9. 2021 do 8:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma) /jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním prostředkem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro podání nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),
 - dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné **živnostenské oprávnění či licenci**. Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v rozsahu **projektová činnost ve výstavbě nebo doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost výroba, obchod a služby** neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: **Testování, měření, analýzy a kontroly nebo zkoušení vlastností výrobků a ověřování jejich kvality pro oblast stavebnictví**.
- Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění účastníka zadávacího řízení k podnikání v oboru, který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).*
- oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy.

Dodavatel dále v rámci prokázání splnění kvalifikace předloží:

- Seznam dodávek provedených dodavatelem za poslední 3 roky, ve kterém uvede rozsah a dobu plnění, název zakázky a výši finančního plnění (v Kč).

Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu uvede, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné dodávky, přičemž za významnou dodávku zadavatel považuje realizaci dodávky stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (provedení diagnostického průzkumu mostní konstrukce nedestruktivní metodou – měření bez přerušení provozu) s finančním plněním minimálně ve výši 100 000,- Kč bez DPH za jeden mostní objekt.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli předložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše uvedený požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčení nebo doklad o odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou osobu, např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též **vztah odborně způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě** (například, že se jedná o zaměstnance dodavatele, příp. jiné osoby, či je členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli, příp. jiné osobě (např. poddodavatel) apod.).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesli společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně – v listinné formě v jednom originále – a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím členění:

7. 1. Dopis nabídky

Nabídku bude tvořit především Dopis nabídky vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele.** Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje a Dopis nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 2. Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7. 3. Návrh smlouvy o dílo

Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh smlouvy vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. **Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru může mít za následek vyloučení dodavatele.** Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že **jakékoliv přidávání či odebrání řádků je nepřípustné a může mít za následek vyloučení dodavatele.** Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především **Zvláštními obchodními podmínkami** pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, podklady, zařízení a služby třetíh stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, a **podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami** pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč bez DPH, tj. **NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH** (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace) = Cena celkem bez DPH v Dopisu nabídky.

Zadavatel zároveň stanovuje, že **údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny** (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřičké a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), tj. **NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek.**

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím způsobem:

- při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a místě obvyklou;
- při podání 4 nebo 5 nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20 %;
- při podání 6 a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20 %.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude v rozporu s podmínkami této nabídky.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo

poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že není osobou výše uvedenou nebo nemá takového poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Pokud je dodavatel osobou výše uvedenou, uvede tuto skutečnost v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli a identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. této výzvy).


Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky


Zpracování osobních dat


Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s Královéhradeckým krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul, Angažmá, Číslo bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let od ukončení zadávacího řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email [redacted] nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačice, Hradec Králové.









OS 22 Nový Bydžov

Most ev.č. 32421-2



řezmburk



Most ex 3 28610-4

OS 33 Nová

SEMINOVA LHOTA

JWANY

Libuň

Cimysl

LIBUNEC

Knežnice

Pakloves

Cidlina

Kyje

Doubravice

Brezka

Jinošice

ZÁMEZI

Železnice

Chloumek

Štěpanice

ČESKÁ PROSE

PAŘEZSKA LHOTA

BREZKA

Javornice

Podúšší

Dilce

Těšín

Soběraz

Podháji

Úbislavice

-Blata

HORNÍ LOCHOV

PRACHOV

Brada-

Kbelnice

Valdice

Radim

Dřevěnice

RYJE

Dolní Lochov

Holín

-Rybniček

Dolánky

Starý Pako

ROŠKOPOV


ÚSTÍ

BRDO

KUMBL ÚJEZD

STAV

2041





Útovice

Martínkovice

Most ev.č. 3025-5

Božanov

BĚLÝ

MACHOVSKÁ LHOTA

Machov

Suchý Důl

Slávný

302

302

3025

30319

A113
S.3151


3949
A3

2497

18.537
AA

30317

302



OS 32 Hořice

Most ev.c. 3267

HOŘICE

Velké-
Bílsko
u Hořic

LIBONICE
Malé-

DOMOSLAVICE

Chloumek

BREZOVICE

Sylvarův
Ujezd

Dobrá
Voda
u Hořic

CHVALINA

Jeřice

Třebnouseves

Vinice

Liskovice

Bašnice


Ostrov

Rašín


Milovice

**DOLNÍ
ČERNŮTKY**

Sukorady







Herlíkovice

HOŘEJŠÍ
VRCHLABÍ

OS 64 Vrchlabí

VRCHLABÍ

PROSTŘEDNÍ
LÁNOV

Most ev.č. 295-008 Vrchlabí


Dolní
Dvůr



HORNÍ
LÁNOV



Černý Důl

Lánov


ČISTÁ








03-23	03-24
03-41	03-42



Most ev.č. 295-015 Špindlerův Mlýn přes Labskou přehradu



Bonuslavice

KROVICE

Val

Pohoří

PULICE

DOBRUŠKA

Most ev.č. 309/002

České Meziříčí

Pulický

DOMAŠÍN

Ostrov 3

Podzamčí

OPOČNO

MELCANY

Miskov

SPÁLENIS

OS 26 Dobruška

Zárybnice

Studánka

CHÁBORY

Lhota Netřebo

Mokrý

ČÁNKA

Chábory

32

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: „**Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji 2021**“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou: netýká se

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:

Souvisejícími dokumenty se rozumí: Situační mapy všech vybraných mostů, Mostní listy všech vybraných mostů, hlavní mostní prohlídka všech vybraných mostů.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně 2krát během zpracování diagnostického průzkumu mostních objektů.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.“

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací pro účely projektování a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelové a technicky navazujících na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, výpočtů a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas.

V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládáného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními předpisy vázícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a zvláštního zákona: <u>Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob</u> míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“).	1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného certifikátu: nejpozději **před podpisem** Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmukoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základního limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v diagnostickém průzkumu doplněném o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelům.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového

porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Diagnostický průzkum 15 mostních objektů – v konceptu	do 30 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Diagnostický průzkum 15 mostních objektů – v čistopisu	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu diagnostického průzkumu 15 mostních objektů.

*Koncept – úplný diagnostický průzkum 15 mostních objektů.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému diagnostickému průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu v konceptu písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 3 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušování poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušování poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace služby. V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušování poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody.“

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.“

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“


Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586 - 2635 pro účely zhotovení diagnostického průzkumu doplněného o posouzení stavebně-technického stavu mostního objektu, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“


Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele.“

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:



Kontaktní osoby zhotovitele



PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem veřejné zakázky je provedení diagnostického průzkumu dle TP 72 a souvisejících předpisů, který bude podkladem pro vypracování návrhu opravy/rekonstrukce (realizaci nového mostu), to je stanovení rozsahu potřebných prací pro opravu nebo rekonstrukci, včetně ekonomického posouzení jednotlivých variant oprav.

Součástí díla bude také provedení podrobného statického výpočtu zatížitelnosti mostů, dle ČSN 73 6222.

Zhotoviteli jsou k dispozici mostní listy a hlavní mostní prohlídky 15 vybraných mostů v Královéhradeckém kraji, pro které je diagnostický průzkum požadován:

- ev. č. 296-015 Velká Úpa – okres Trutnov;
- ev. č. 295-015 Špindlerův Mlýn přes Labskou přehradu – okres Trutnov;
- ev. č. 30813-2 Rodov – okres Hradec Králové;
- ev. č. 30110-12 Dolní Adršpach – okres Náchod;
- ev. č. 295-008 Vrchlabí – okres Trutnov;
- ev. č. 32421-2 Humburky – okres Hradec Králové;
- ev. č. 297-005 Černý Důl – okres Trutnov;
- ev. č. 309-002 Dobruška – okres Rychnov nad Kněžnou;
- ev. č. 296-012 Velká Úpa – okres Trutnov;
- ev. č. 3036-2 Olešnice – okres Náchod;
- ev. č. 32553-3 Slemeno – okres Trutnov;
- ev. č. 3025-5 Božanov – okres Náchod;
- ev. č. 3267-3 Dobrá Voda – okres Jičín;
- ev. č. 28610-4 Kněžnice – okres Jičín;
- ev. č. 295-012A Herlíkovice – okres Trutnov.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje oznámení termínu provedení diagnostiky jednotlivých mostů minimálně týden před vlastním provedením průzkumů.

Součástí díla dále bude:

- Vypracování a dodání závěrečné zprávy s návrhem opravy či rekonstrukce, a to v počtu 3 ks v grafické formě a 1 ks v digitální podobě (na datovém nosiči – CD nebo DVD)
- provedení mimořádné mostní prohlídky v rozsahu dle ČSN 73 6221, v systému evidence objednatele
- Případné DIO související s touto akcí (včetně legislativního projednání s příslušnými orgány a povolení)
- Kompletní statický výpočet zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 a TP 200
- Zajištění vyjádření o existenci veškerých inženýrských sítí vč. vytyčení, v případě jejich existence

- Zajištění zpřístupnění konstrukcí
- Zapravení sekaných a vrtaných sond odpovídajícími hmotami
- Provedení geodetického zaměření mostu

Účelem diagnostického průzkumu je:

- Vyhodnocení provozního stavu, ověření zatížitelnosti, odolnosti a aktivity trhlin a poruch podél mostní konstrukce vzhledem k zaručení bezpečného užívání mostního objektu.
- Analýza degradace materiálů, ověření současné funkčnosti (stav a mechanické chování železobetonové konstrukce a ložisek).
- S ohledem na ČSN 73 6209 bude zhotoven analytický model nosné konstrukce metodou konečných prvků a určeny modální parametry konstrukce. Takto provedené analytické výpočty silničního mostu poskytují možnost porovnání současného reálného chování s referenčním (vypočteným) stavem. Podpůrné statické a dynamické výpočty budou součástí diagnostiky.
- Ověření a kvantifikování zatížitelnosti a odolnosti bude provedeno:
 - korelací dynamického měření s teoretickým modelem mostu s metodou konečných prvků,
 - na základě pracovního diagramu mostní konstrukce (hmotnost zatížení vs. průhyby), na kterém je provedena studie citlivosti trendu dynamické tuhosti a pozorována důslednost či ovlivnění odolnosti v ohybu a torzní odolnosti (=> určení prahových hodnot zatížení, podle kterých se konstrukce odlišně chová. Pro vybrané časové úseky jednotlivých přejezdů dopravního provozu je pak pozorováno ovlivnění relevantních vlastních frekvencí, které nejlépe popisují zatížitelnost silničního mostu).
- Závěrem diagnostiky a vyhodnocení provozního stavu mostu bude zhodnocení jeho skutečného stavu s doporučením dalších postupů v krátkodobých opatřeních a dlouhodobých opatření v podobě opravy, rekonstrukce nebo novostavby mostu. Zhotovitel provede prezentaci a vyhodnocení výsledků včetně projednání s objednatelem.

Diagnostika vozovky musí obsahovat vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, pravidla obsažena v této vyhlášce, která stanoví kritéria, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, zůstávají nadále závazná, neboť nebyl doposud vydán nový prováděcí předpis k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, který uvedenou Vyhlášku ruší a zároveň by tato kritéria upravoval, tento postup je v souladu s Metodickými pokyny Ministerstva Životního prostředí České republiky (dále, pokud je v zadávací dokumentaci uvedena Vyhláška č. 130/2019 Sb., řídí se její použitím tímto pravidlem). Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutnost zjistit přítomnost PAU (polyaromatických uhlovodíků), jedná se tedy o provedení jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky. V návrhu způsobu rekonstrukce vozovky budou zohledněny výstupy z diagnostiky vozovky a výstupy obsahu PAU v asfaltových vrstvách. V rámci návrhu rekonstrukce bude zhotovitel a diagnostik v maximální míře dbát na využití vybouraného materiálu (např. formou recyklace za studena s přidáním asfaltového pojiva nebo jiný způsob využití) na stavbě a minimalizaci nákladů za poplatky na skládkovné odpadů. Výsledky zařídění vybouraného materiálu budou popsány také v rozpočtu, aby při následném ocenění položky bylo jednoznačně specifikováno kvalitativní třídou (ZAS-T1 – ZAS-T4).

V rámci diagnostického průzkumu konstrukce zhotovitel:

- zajistí vzorkování a zařídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem a přestává být odpadem, ze vzorků odebraných na příslušných pozemních komunikacích;
- zajistí realizaci dopravně inženýrských opatření (DIO) v souvislosti s odebíráním vzorků asfaltových směsí;
- vypracuje Závěrečnou zprávu.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění služeb tak, aby při realizaci služeb nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém

a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je povinen po odebrání vzorků zapravit a utěsnit otvor po vývrtu, odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady.

DIO zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.

Zhotovitel minimalizuje jakékoliv případné negativní dopady provádění služeb včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění služeb. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat provádění služeb tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah, a to v míře, kterou lze rozumně požadovat.

Zhotovitel je při provádění služeb povinen postupovat dle platných norem ČSN a TP, zejména pak dle TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a ve vztahu k odebrání vzorků především ČSN 12697-27, zejm. čl. 4.7 této ČSN, pokud jde o průměr vrtu.

Po dokončení vzorkování, resp. zařídění asfaltových směsí ve vztahu ke konkrétnímu projektu je Zhotovitel povinen vyhotovit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí obsahovat následující údaje: (i) číslo silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) data pro 1. vrstvu, (iv) data pro 2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zařídění, přičemž součástí musí být fotodokumentace (jednotlivých jádrových vývrtů vedle přiloženého měřidla tak, aby byla patrná mocnost jednotlivých vrstev) a příslušné laboratorní zprávy.

Vedle Závěrečné zprávy je Zhotovitel povinen předat Objednateli Protokol o zkoušce, s uvedením (i) čísla silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) dat pro 1. vrstvu, (iv) dat pro 2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zařídění. Tento přehled bude Zhotovitel předávat Objednateli bez zbytečného odkladu.

Nabídková cena za vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. bude obsahovat dopravu a přepravu vrtací soupravy, vrty do hloubky 300 mm, stanovení mocnosti jednotlivých vrstev, odběr vzorků a příprava vzorků, rozdělení vrstev a vypracování výstupu v podobě Zprávy se zaříděním asfaltové směsi a Protokolu o zkoušce.

- V případě vysokých hodnot PAU v asfaltu stmelovaných vrstvách bude diagnostika obsahovat i vzorkování podkladních vrstev zeminy (v případě sanace aktivní zóny je nutné odebrat vzorky ze zemní pláňe a z každé vrstvy o mocnosti 0,3 m), aby bylo jednoznačně určeno, kolik zeminy obsahuje zvýšené limity. V případě zvýšených limitů bude projektová dokumentace obsahovat návrh na využití zeminy zpětně ve stavbě a bude určen způsob zlepšení parametrů únosnosti (např. recyklací apod.).

1. Způsob projednání dokumentace průzkumů

- Provádění diagnostického průzkumu bude projednáno a odsouhlaseno se zástupci vlastníka komunikace a mostu, POLICIE ČR DÍ a příslušnými silničními správními úřady. Součástí nabídkové ceny bude rovněž vypracování návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, označením pracovních míst přechodným SDZ.
- V průběhu zpracování dokumentace průzkumů budou podle potřeby a po dohodě s objednatelům svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D.
- Před předáním dokumentace průzkumů bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.
- V rámci zpracování dokumentace průzkumů je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatel a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatel pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

2. Předání díla

Dokumentace diagnostického průzkumu 15 mostních objektů bude vypracována ve 4 vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném USB Flash disku – uzavřená forma digitální dokumentace – formáty *.PDF, *.PLT ...

PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. *Personál*

1.1 *Personál zhotovitele*

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 *Personál objednatele*

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. *Podklady, vybavení a zařízení*

2.1 *Dokumentace poskytnutá objednatelem*

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:

- Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů).

2.2 *Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem*

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. *Služby od třetích stran*

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. *Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli*

Nejsou.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) **Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) **Cena a sazby**

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) **Termíny a způsob plateb**

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po předání dokončeného díla, dle předmětu Smlouvy o dílo. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) **Společné ustanovení k fakturám**

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury – daňového dokladu. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.

Diagnostický průzkum vybraných mostů v Královéhradeckém kraji 2021

Rekapitulace nabídkové ceny

Název mostního objektu	Cena v Kč bez DPH
Most ev. č. 296-015 Velká Úpa	
Most ev. č. 295-015 Špindlerův Mlýn přes Labskou přehradu	
Most ev. č. 30813-2 Rodov	
Most ev. č. 30110-12 Dolní Adršpach	
Most ev. č. 295-008 Vrchlabí	
Most ev. č. 32421-2 Humburky	
Most ev. č. 297-005 Černý Důl	
Most ev. č. 309-002 Dobruška	
Most ev. č. 296-012 Velká Úpa	
Most ev. č. 3036-2 Olešnice	
Most ev. č. 32553-3 Slemeno	
Most ev.č. 3025-5 Božanov	
Most ev. č. 3267-3 Dobrá Voda	
Most ev. č. 28610-4 Kněžnice	
Most ev. č. 295-012A Herlíkovice	
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)	1 796 000,00
DPH 21%	377 160,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	2 173 160,00

Ve Vysokém Mýtě, dne 2021-10-23

Most ev. č. 296-015 Velká Úpa (okres Trutnov)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1
geodetické zaměření mostu (most + předmostí do 50m od začátku a konce mostu)	KPL	1
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1
zjištění pevnosti betonu či kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	20
upřesnění pevnosti betonu či kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm (3ks opěry, 2ks NK, 3ks úl. prahy)	KS	8
zjištění množství, pevnosti a polohy betonářské výztuže	Průřez	8
DEFEKTOSKOPIE-ověření stavu koroze kotevních oblastí(sondy), stavu předpjaté výztuže, zainjektování kabelových kanálků(NK WBS)	KS	4
kvalita spárové malty zdiava (opěry) (TZUS)	KS	3
šikmé jádrové vrty pro zjištění stavu a hloubky založení o průměru 82 mm (2x opěra a 1x pilíř)	KS	3
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm, průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	17
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1
souhrnná závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KUS	3
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem s DPH		

Most ev. č. 295-015 Špindlerův Mlýn přes Labskou přehradu (okres Trutnov)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, lodka, potápěč, prohlížečka, apod.)	KPL	1
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	20
upřesnění pevnosti betonu a kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks v každé z opěr)	KS	7
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou- opěry2, NK 1, 5x pilíř)	Průřez	8
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2
DEFEKTOSKOPIE-ověření stavu kotevních oblastí(sondy), stavu předpjaté výztuže, zainjektování kabelových kanálků(NK WBS)	KS	12
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu- skladba souvrství most)	KS	2
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	23
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem s DPH		

Most ev. č. 30813-2 Rodov (okres Hradec Králové)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.	
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1	
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	20	
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks v každé z opěr, 1ks NK)	KS	3	
zjištění množství, pevnosti a polohy betonářské výztuže	Průřez	1	
ručně kopaná sonda u OP2 pro zjištění stavu založení	KS	1	
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu-skladba souvrství most)	KS	2	
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	5	
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	
celkem bez DPH			
DPH 21%			
celkem s DPH			

Most ev. č. 30110-12 Dolní Adršpach (okres Náchod)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.	
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1	
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	15	
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks v každé z opěr, 1ks NK)	KS	3	
zjištění množství, pevnosti a polohy betonářské výztuže	Průřez	1	
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	
šikmé jádrové vrty pro zjištění stavu a hloubky založení o průměru 82 mm (2x opěra)	KS	2	
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu-skladba souvrství most)	KS	2	
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	7	
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	
celkem bez DPH			
DPH 21%			
celkem s DPH			

Most ev. č. 295-008 Vrchlábí (okres Trutnov)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	15
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1. a poslední Benešův rám)	KS	2
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	2
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem s DPH		

Most ev. č. 32421-2 Humburky (okres Hradec Králové)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	20
upřesnění pevnosti betonu či kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (2ks NK -trám a deska) (4ks opěry- kámen a beton)	KS	6
kvalita spárové malty zdiva (opěry) (TZUS)	KS	2
zjištění množství a polohy betonářské výztuže (elektromagnetickou indukční metodou NK)	Průřez	2
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2
ručně kopaná sonda u OP2 pro zjištění stavu založení	KS	1
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	8
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem s DPH		

Most ev. č. 297-005 Černý Důl (okres Trutnov)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.	
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1	
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	15	
upřesnění pevnosti betonu či kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks klenba vrchol, 2ks paty klenby - ověření tl. klenby)(1 ks beton rozšíření OP2 a 1 ks žb. NK)	KS	5	
kvalita spárové malty zdiva (opěry) (TZUS)	KS	4	
zjištění množství a polohy betonářské výztuže	Průřez	1	
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	
šikmé jádrové vrty pro zjištění stavu a hloubky založení o průměru 82 mm (2x opěra)	KS	2	
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	9	
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	
celkem bez DPH			
DPH 21%			
celkem s DPH			

Most ev. č. 309-002 Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.	
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1	
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337 a ČSN 73 2011 a 12 504-2, (NK, spodní stavba)	KS	15	
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks v každé z opěr, 1ks NK)	KS	3	
zjištění množství, pevnosti a polohy betonářské výztuže	Průřez	1	
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu-skladba souvrství most)	KS	2	
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	6	
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	
celkem bez DPH			
DPH 21%			
celkem s DPH			

Most ev. č. 296-012 Velká Úpa (okres Trutnov)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.	
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	
geodetické zaměření mostu (most + předmostí do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1	
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	15	
upřesnění pevnosti betonu či kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm (2ks opěry kámen, 1ks NK, 2ks žb.opěry)	KS	5	
DEFEKTOSKOPIE-ověření stavu koroze kotevních oblastí(sondy), stavu předpjaté výztuže, zainjektování kabelových kanálků(NK WBS)	KS	2	
zjištění množství, pevnosti a polohy betonářské výztuže	Průřez	1	
kvalita spárové malty zdiva (opěry) (TZUS)	KS	2	
šikmé jádrové vrty pro zjištění stavu a hloubky založení o průměru 82 mm (2x opěra)	KS	2	
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm, průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	11	
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	
souhrnná závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KUS	3	
celkem bez DPH			
DPH 21%			
celkem s DPH			

Most ev. č. 3036-2 Olešnice (okres Náchod)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	15
upřesnění pevnosti betonu či kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (2ks NK) (2ks opěry- kámen)	KS	4
kvalita spárové malty zdiva (opěry) (TZUS)	KS	4
zjištění množství a polohy betonářské výztuže v trámu sekanou sondou	Průřez	1
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1
sondy vrтанé vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	7
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem s DPH		

Most ev. č. 32553-3 Slemeno (okres Trutnov)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1
zjištění pevnosti betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	15
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (2ks NK trám) (2ks opěry beton)	KS	4
zjištění množství a polohy betonářské výztuže v trámu sekanou sondou	Průřez	1
zjištění kvality výztuže pomocí trhací zkoušky (dva vyjmuté profily délky 300mm)	KS	2
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	7
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem s DPH		

Most ev. č. 3025-5 Božanov (okres Náchod)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	15
upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks v každé z opěr, 1ks NK)	KS	3
zjištění množství, pevnosti a polohy betonářské výztuže	Průřez	1
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1
sondy vrtné vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu-skladba souvrství most)	KS	2
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	6
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem s DPH		

Most ev. č. 3267-3 Dobrá Voda (okres Jičín)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	15
upřesnění pevnosti kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks klenba vrchol, 2ks paty klenby - ověření tl. klenby, 2ks kamenné opěry + 1 ks NK beton)	KS	6
kvalita spárové malty zdiva (TZUS)	KS	4
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1
sondy vrтанé vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	8
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem s DPH		

Most ev. č. 28610-4 Kněžnice (okres Jičín)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.	
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	
geodetické zaměření mostu (most + do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1	
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	10	
upřesnění pevnosti kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm, (1ks klenba vrchol, 2ks paty klenby - ověření tl. klenby, 1ks kamenné opěry)(špatný přístup - nízká klenba)	KS	4	
kvalita spárové malty zdiva (TZUS)	KS	3	
ručně kopaná sonda u opěr pro zjištění stavu založení	KS	2	
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	6	
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	
závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KS	3	
celkem bez DPH			
DPH 21%			
celkem s DPH			

Most ev. č. 295-012A Herlíkovice (okres Trutnov)

Rekapitulace nabídkové ceny

popis položky	jedn.	poč.j.	
mimořádná mostní prohlídka (vyhotovena v systému objednatele)	KS	1	
geodetické zaměření mostu (most + předmostí do 50 m od začátku a konce mostu)	KPL	1	
zpřístupnění konstrukce (lehké pracovní lešení, žebřík, apod.)	KPL	1	
dopravní značení pro zajištění BESIP	KPL	1	
zjištění pevnosti betonu a kamene tvrdoměrem dle ČSN 73 1337, ČSN 73 2011 a 12 504-2 (nosná konstrukce + spodní stavba)	KS	15	
upřesnění pevnosti betonu či kamene jádrovými vývrty, délky 250mm, průměru 100mm (2ks opěry kámen, 1ks NK, 2ks žb.opěry)	KS	5	
zjištění množství, pevnosti a polohy betonářské výztuže	Průřez	1	
kvalita spárové malty zdiva (opěry) (TZUS)	KS	2	
šikmé jádrové vrty pro zjištění stavu a hloubky založení o průměru 82 mm(2x opěra)	KS	2	
pomocné práce (výjezd pracovní skupiny, vytyčení inž. sítí, apod.)	KPL	1	
sondy vrtané vozovkou délky do 300mm, průměru 100mm (začátek a konec mostu - skladba souvrství most)	KS	2	
vodotěsné zapravení otvorů po vývrtech a sondách	KS	9	
podrobný statický výpočet zatížitelnosti mostu	KPL	1	
souhrnná závěrečná zpráva (protokolární vyhodnocení zkoušek, vyhodnocení stavu mostu, návrh opatření)	KUS	3	
celkem bez DPH			
DPH 21%			
celkem s DPH			