

SOUPIS PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt: SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)

Rozpočet: SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	O17045	III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt:	SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)
Rozpočet:	SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 3x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby PEVNÁ CENA 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt: SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1.000 [A]				
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní úpravy DZ po stavbě (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily apod. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu *DWG. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
6	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. 12x tiskem 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě PEVNÁ CENA 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací. 3x tiskem + 1x CD PEVNÁ CENA 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00

Stavba:	O17045	III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt:	SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)
Rozpočet:	SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt: SO 010 Příprava území (obec Jetřichov)

Rozpočet: SO 010 Příprava území (obec Jetřichov)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt: SO 010 Příprava území (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 010 Příprava území (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN prořezání křovin do průchozího průřezu. Včetně odvozu a štěpkování dle situace kácení a inventarizačních tabulek (pol 6,13,14,15) 37+35,3+34,8=107.100 [A] a*1,5=160.650 [B] průměrná šířka zásahu	M2	160,650	0,00	0,00
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty dle situace kácení a inventarizačních tabulek (7 a 9) 2=2.000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
4	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty dle situace kácení a inventarizačních tabulek (8 a 15) 2=2.000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
5	11203		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty dle situace kácení a inventarizačních tabulek (1) 1=1.000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
6	11204		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kácení dřevin dle situace kácení včetně odstranění pařezu, odvozu a likvidace dřevní hmoty dle situace kácení a inventarizačních tabulek (10) 1=1.000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
7	184721		ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	10,000	0,00	0,00

3.6.1.8

Datum: 30. 11. 2021

Čas: 8:22:34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov _Obec Jetřichov _neoceněný
Objekt: SO 010 Příprava území (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 010 Příprava území (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prořezání ponechávaných stromů pro zajištění průchozího průřezu chodníků 10=10.000 [A]				
8	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana ponechávaných stromů dle ČSN 83 9061 ponechané stromy v rozsahu stavby 7*2*0,4*4=22.400 [A]	M2	22,400	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00

Celkem: 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton) pol. 11352 29*0,3*0,2*2,4+ pol. 11348 3,0*2,2=10.776 [A]	T	10,776	0,00	0,00
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zemina pol. 12373 277*1,8=498.600 [A]	T	498,600	0,00	0,00
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) materiál s asfaltem pol. 11343 11,85*2,2=26.070 [A]	T	26,070	0,00	0,00
4	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ochrana sítí, křížení, koordinace prací s VO ochrana sítí, křížení, koordinace prací s přeložkou NN ČEZ ochrana sítí, křížení, souběh - dešťová kanalizace - zatrubněný příkop l=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						0,00

1	Zemní práce						
5	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU nezpevněné plochy z recyklátu - na trvalou skládku	M3	11,850	0,00	0,00

3.6.1.8

Datum: 30. 11. 2021

Čas: 8:22:34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezpevněné plochy z recyklátu a ŠD záliv na začátku stavby 65+ nezpevněné vjezdy a nároží ÚK 7*2=79.000 [A] a*0,150=11.850 [B]				
6	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU dlážděné chodníky z betonových dlaždic včetně podkladu - odvoz na trvalou skládku dle stávajícího stavu nástupiště zastávky 20=20.000 [A] a*0,150=3.000 [B]	M3	3,000	0,00	0,00
7	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH betonové obruby včetně lože na trvalou skládku dle situace nástupiště 2*1,50+2*13,0=29.000 [A]	M	29,000	0,00	0,00
8	12110		SEJTMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice a uložení na deponii dle situace 106,342+130,255+273,484+337,874+144,365+98,832=1 091.152 [A] a*0,15=163.673 [B] cca 60m3 na zpětné využití, zbytek na využití pro obec	M3	163,673	0,00	0,00
9	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I dle situace 76,210+116,403+223,915+201,836+173,030=791.394 [A] a*(0,100+0,250)=276.988 [B]	M3	276,988	0,00	0,00
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice na deponii	M3	164,000	0,00	0,00

3.6.1.8

Datum: 30. 11. 2021

Čas: 8:22:34

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Rozpočet:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol. 12110 164=164.000 [A]				
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dle situace chodníky základní plocha 708,2+ kontrastní pás 5,2+ hmatové úpravy chodníky 12,4+ vjezdy 42,1+ hmatové úpravy vjezdy 10,7=778.600 [A] a*1,05=817.530 [C]	M2	817,530	0,00	0,00
12	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ dle situace 1091-791=300.000 [A] 300*0,20=60.000 [B]	M3	60,000	0,00	0,00
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zpětné osetí v rozsahu zpětného rozprostření ornice 300=300.000 [A]	M2	300,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
2		Základy					
14	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE separační geotextilie na pláň chodníků CBR > 3 dle situace a VPŘ chodníky základní plocha 708,2+ kontrastní pás 5,2+ hmatové úpravy chodníky 12,4+ vjezdy 42,1+ hmatové úpravy vjezdy 10,7=778.600 [A] a*1,20=934.320 [B] včetně přesahů a vyrovnávek	M2	934,320	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Rozpočet:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výměna AZ pod chodníky - ŠDb 0-63 dle situace a VPŘ chodníky základní plocha 708,2+ kontrastní pás 5,2+ hmatové úpravy chodníky 12,4+ vjezdy 42,1+ hmatové úpravy vjezdy 10,7=778.600 [A] a*1,15*0,25=223.848 [B] včetně přesahů a vyrovnávek	M3	223,848	0,00	0,00
2		Základy					0,00
5		Komunikace					
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDb 0/32 tl. 150 mm - podkladní vrstva chodníků dle situace a VPŘ chodníky základní plocha 708,2+ kontrastní pás 5,2+ hmatové úpravy chodníky 12,4+ vjezdy 42,1+ hmatové úpravy vjezdy 10,7=778.600 [A] a*1,15=895.390 [B] včetně přesahů a vyrovnávek	M2	895,390	0,00	0,00
17	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - konstrukce chodníků dle situace a VPŘ 80,817+51,992+57,037+166,083+65,641+154,964+47,570+46,314+37,746=708.164 [A]	M2	708,164	0,00	0,00
18	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drtí - konstrukce vjezdů	M2	42,142	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle situace a VPŘ 24,377+17,765=42.142 [A]				
19	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pásy nástupišť včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s hmatovými výstupky dle situace a VPŘ 13*0,40=5.200 [A]	M2	5,200	0,00	0,00
20	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s hmatovými výstupky - chodníky a nároží dle situace a VPŘ 1,236+1,507+1,650+1,134+1,036+1,640+1,634+0,920+1,647=12.404 [A]	M2	12,404	0,00	0,00
21	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM varovné a signální pásy včetně 2x vyspárování drtí - červená barva, dlažba s hmatovými výstupky - ve vjezdech dle situace a VPŘ 3,034+2,086+5,611=10.731 [A]	M2	10,731	0,00	0,00
22	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu v místech napojení na stávající stavy 10=10.000 [A]	M2	10,000	0,00	0,00
5	Komunikace						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Rozpočet:

SO 130 Nový chodník (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM vnější chodníkové obruby dle situace a VPŘ 110,242+126,656+118,455+38,008+11,448+9,112+47,885=461.806 [A]	M	461,806	0,00	0,00
24	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - standardní dle situace a VPŘ 12=12.000 [A]	M	12,000	0,00	0,00
25	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonové silniční obruby do betonového lože s boční opěrou - nájezdové a přechodové dle situace a VPŘ v místě přejezdů a nároží 3,012+2,117+2,983+4,149+3,753+2,480+4,110+4,127+4,146+2,637=33.514 [A] 9*1=9.000 [B] a+b=42.514 [C]	M	42,514	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt: SO 302 Dpjení domovních připojek dešťové kanalizace (obec Jetřichov)

Rozpočet: SO 302 Dpjení domovních připojek dešťové kanalizace (obec Jetřichov)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt:	SO 302 Dpovení domovních připojek dešťové kanalizace (obec Jetřichov)
Rozpočet:	SO 302 Dpovení domovních připojek dešťové kanalizace (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	34,000	0,00	0,00
			odhad počtu stávajících dešťových přípojek (1ks na RD) a podle zákresu st.kanalizace; vč. výkopu, zp. zásypu včetně systému dodatečného napojení, příslušných spojek pro napojení na stáv. přípojky nebo vsazených odboček předpoklad PVC dn 200, SN 12 - vč. tvarovek				
			odhad dle situací, existence a KN: 26+3+5=34.000 [A]				
8		Potrubí					0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt: SO 802 Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)

Rozpočet: SO 802 Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt: SO 802 Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 802 Sadové úpravy - chodníky (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18461		MULČOVÁNÍ Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, výsadbové mísy dle TZ sadových úprav 10*2*2=40.000 [A]	M2	40,000	0,00	0,00
2	184B16	R	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M Hloubení jámy s výměnou země na 50%, jáma do 1m3, hnojení tabletovým hnojivem s dlouhodobým účinkem 4x10g jednotlivě k rostlině, přidání hydrogelu v dávce 0,8kg/strom, ukotvení listnatých stromů třemi kůly s horní hrazdičkou - soustružené oloupané dřevěné kůly s fazetou, průměr 8cm, délka 2,5m, minimální životnost 2 roky Zhotovení obalu kmene listnatých stromů z rákosové rohože výšky 1,8m, Mulčování výsadbové jámy drcenou borkou v tl.8cm, zálivka, 100l/ks opakování 2x dle situace sadových úprav a specifikací v technické zprávě sadových úprav taxon Quercus robur Fastigiata /dub letní Fastigiata/ 8=8.000 [A]	KUS	8,000	0,00	0,00
3	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU zalití vodou 50l/ks strom dle specifikace v TZ sadových úprav 8*50/1000=0.400 [A] 4x zálivka 4*(a)=1.600 [C]	M3	1,600	0,00	0,00
1			Zemní práce				0,00

Celkem: 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt: SO 902 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (obec Jetřichov)

Rozpočet: SO 902 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (obec Jetřichov)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný
Objekt: SO 902 Dopravně inženýřská opatření - chodníky (obec Jetřichov)
Rozpočet: SO 902 Dopravně inženýřská opatření - chodníky (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO. PEVNÁ CENA. 1=1.000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						
0							0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
2	914131	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby dle situace DZ předpoklad 10=10.000 [A]	KUS	10,000	0,00	0,00
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 10=10.000 [A]	KUS	10,000	0,00	0,00
4	914411	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby dle situace DZ předpoklad 4=4.000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt:

SO 902 Dopravně inženýřská opatření - chodníky (obec Jetřichov)

Rozpočet:

SO 902 Dopravně inženýřská opatření - chodníky (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ dle situace DZ 4=4.000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
6	916321	R	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby dle situace DIO 4=4.000 [A] po celou dobu výstavby	KUS	4,000	0,00	0,00
7	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ 3=3.000 [A]	KUS	3,000	0,00	0,00
8	916721	R	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby dle situace DIO SDZ 10*2=20.000 [A] IP 4*2*2=16.000 [B] Z2 4*2*2=16.000 [C] Celkem: A+B+C=52.000 [D] po celou dobu výstavby	KUS	52,000	0,00	0,00
9	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ 52=52.000 [A]	KUS	52,000	0,00	0,00
10	916731	R	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ dodávka, montáž s přemístěním, nájemné po celou dobu stavby dle situace DIO SDZ 10=10.000 [A] IP 4*2=8.000 [B] Z2 4*2=8.000 [C] Celkem: A+B+C=26.000 [D] po celou dobu výstavby	KUS	26,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

O17045 III/3024 Jetřichov_Obec Jetřichov_neoceněný

Objekt:

SO 902 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (obec Jetřichov)

Rozpočet:

SO 902 Dopravně inženýrská opatření - chodníky (obec Jetřichov)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ 26=26.000 [A]	KUS	26,000	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem:

0,00