

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: **III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov**

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
IČO:	708 89 546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**III/3041 Maršov u Úpice, rekonstrukce komunikace, I. etapa, intravilán Libňatov**“.

Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/3041, a to v úseku od km 0,000 (uzlový bod A043, křižovatka se silnicí II/304 v obci Libňatov) do km 1,080 (konec intravilánového úseku obce Libňatov). V rámci rekonstrukce silnice bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. Sanace zemní pláně je navržena úpravou podložní zeminy hydraulickými pojivy. Dojde k rekonstrukci dešťové kanalizace a povrchového odvodnění komunikace. Dále bude provedena úprava stávajících místních a účelových komunikací v rozsahu dotčení stavbou, modernizaci dopravního značení a částečná rekonstrukce mostů ev. č. 3041-1 a ev. č. 3041-2. Stávající železobetonová deska na kamenné spodní stavbě bude rekonstruována ve stávajícím umístění. Dojde k odstranění stávající nosné konstrukce a ubourání částí spodní stavby. Na stávající spodní stavbu zesílenou pomocí mikropilot bude uložena nová rozšířená nosná konstrukce – železobetonová deska. Bude provedena obnova hydroizolací a odvodnění mostů, též bude realizováno nové mostní vybavení a zádržný systém mostů.

Součástí rekonstrukce vozovky bude výměna stávajícího vodovodního potrubí, které je umístěno při kraji vozovky v úseku 0 km – 0,3 km. Na úseku 0,3 km se nachází vodní zdroj ve vlastnictví Obce Libňatov, kde je požadovaná důsledná ochrana tohoto vodního zdroje. Tato investice bude koordinovaná s budoucím zhotovitelem (vzhledem ke stáří potrubí není možné v současné době zcela přesně určit rozsah prací), přičemž výměnu potrubí, vč. přepojení domácností provede firma najatá Obcí Libňatov. Výkopové práce budou provedeny po vzájemné dohodě se zhotovitelem této veřejné zakázky. Odhadovaný čas na výměnu a přepojení vodovodního potrubí: 1 týden.

Stavba pro zadavatele Královéhradecký kraj je rozdělena na následující stavební objekty:

- SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky I. etapa (Královéhradecký kraj)
- SO 001.1 - Příprava území I. etapa (Královéhradecký kraj)
- SO 101 - Silnice III/3041 km 0,000 - 1,080 (Královéhradecký kraj)
- SO 101.1 - Propustek v km 0,535 (Královéhradecký kraj)
- SO 121 - Vyvolané úpravy silnic II. třídy (Královéhradecký kraj)
- SO 131 - Vyvolané úpravy MK, ÚK, chodníků a sjezdů v úseku km 0,000 - 1,080 (Královéhradecký kraj)
- SO 190.1 - Trvalé dopravní značení II/300 (Královéhradecký kraj)
- SO 201 - Most ev.č. 3041-1 (Královéhradecký kraj)
- SO 202 - Most ev.č. 3041-2 (Královéhradecký kraj)
- SO 301 - Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000 - 1,080 (Královéhradecký kraj)
- SO 901.1 - Dopravně inženýrská opatření I. etapa (Královéhradecký kraj)

Ostatní požadavky a informace

Obec Libňatov požaduje důslednou ochranu vodního zdroje, který je umístěný na km 0,3, a související vodovodní infrastruktury. Požadavky konkretizuje starosta obce, případně provozovatel vodovodu obce Libňatov Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, Lánov, 543 41, kontaktní osobou je Ing. Eva

Gebrtová – tel. č.: 739 017 661, email: gebrtova@vhs-rt.cz. Současně s rekonstrukcí vozovky bude provedena úprava propustků v tomto úseku.

V roce 2022 zadavatel Obec Libňatov předpokládá realizaci akce „Mostek M-02 Libňatov“. Realizovat se bude novostavba mostu na vodoteči Maršovka, jehož součástí bude vozovka místní komunikace s jednostranným chodníkem s novým dopravním napojením na silnici III/3041 a na rekonstruovanou křižovatku místních komunikací. Dojde k přeložce vodovodu a uložení chrániček. Součástí stavby bude rekonstrukce křižovatky místních komunikací s odvodněním a výšková úprava dlážděné plochy s posunem stávajícího drátěného oplocení se vstupní bránou a brankou směrem do pozemku majitele RD čp. 75. Dotčený úsek novostavby mostu s komunikačním napojením ze silnice III/3041 se nachází mezi uzlovými body A043 – A095, stávající mostek M-02 se nachází ve stavebním km 0,007 04 místní komunikace. Zadavatel tudíž upozorňuje na nutnou koordinaci prací se zhotovitelem této akce.

Zhotovitel musí zajistit přístup obyvatel a uživatelů nemovitostí k nemovitostem v okolí stavby. Po celou dobu je nutné zajistit bezpečnou obsluhu domácností, k tomuto deklaruje Obec Libňatov maximální možnou koordinaci. Dále je třeba zajistit dostupnost vozidel IZS.

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- PD ve stupni DUSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o, Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování: 11/2020, zakázkové číslo: O18018, odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Výše uvedená projektová dokumentace na předmětnou akci je vyprojektovaná pro úsek od km 0,000 – 4,970. Zadavatel pro úplnost uvádí, že v rámci zadávacího řízení je řešen pouze úsek ve staničení km 0,000 – km 1,080.

Cena sjednaná ve smlouvě: **33 465 119,48 Kč bez DPH (40 492 794,57 Kč vč. DPH)**

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele
1	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost
2	M – SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 Právní forma: akciová společnost
3	PORR a.s. Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 430 05 560 Právní forma: akciová společnost

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Netýká se.

- e) **označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma: akciová společnost
IČO: 452 74 924

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

- f) **označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Účastník zadávacího řízení neuvažuje o využití poddodavatele.

- g) **odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

- h) **odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

- i) **odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

- j) **odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Netýká se

- k) **odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**

Netýká se.

- l) **soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

- m) **pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) **odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 3. 1. 2022

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření