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R = 10000

y = -0.08
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VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH OBRUB DL.19M

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH OBRUB DL.75M

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH OBRUB DL.109M
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NÁSTUPNÍ HRANA DL. 13 m

NÁSTUPNÍ HRANA DL. 20 m

SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0,80 m

KONTRASTNÍ PÁS Š. 0,50 m

KONTRASTNÍ PÁS Š. 0,50 m
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VODÍCÍ PROUŽEK KAMENNÁ DLAŽBA - 3 KOSTKY DL.48M

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH OBRUB DL.47M

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH OBRUB ZAHRADNÍCH DL.20M

VODÍCÍ PROUŽEK KAMENNÁ DLAŽBA - 3 KOSTKY DL.12M

VODÍCÍ PROUŽEK KAMENNÁ DLAŽBA - 3 KOSTKY DL.77M
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4,50
VODÍCÍ PROUŽEK KAMENNÁ DLAŽBA - 3 KOSTKY DL.110M

NOVÉ UV 2 KUSY

PØÍPOJKA UV DL. 2,5M

VODÍCÍ PROUŽEK KAMENNÁ DLAŽBA - 3 KOSTKY DL.215M

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH OBRUB DL.44M

VODÍCÍ PROUŽEK KAMENNÁ DLAŽBA - 3 KOSTKY DL.12M

5,89

VODÍCÍ PROUŽEK KAMENNÁ DLAŽBA - 4 KOSTKY DL.70M
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VODOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ

KANALIZACE DEŠ•OVÁ
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PLYNOVOD - NTL

PLYNOVOD - STL

KOLEKTOR
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OSA KOMUNIKACE

HRANY KOMUNIKACE
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PRVKY PRO NEVIDOMÉ
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SJEZD - ASFALTOBETONOVÝ KRYT
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KRÁLOVÉHRADECKÝ III/2997 Hradec Králové - ul. Pouchovská
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Situace stavby - 1.část
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SITUACE STAVBY - 2.ČÁST
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SO 101 - OPRAVA KOMUNIKACE
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OBRUBA 150x250- NÁŠLAP 20MM

OBRUBA 150x250- NÁŠLAP 150MM

OBRUBA 300x250- NÁŠLAP 150MM

OBRUBA 100x250- NÁŠLAP 60MM

OBRUBA AUTOBUSOVÁ (KASSELSKÉHO TYPU)

SJEZD - DLAŽBA BETONOVÁ - DLAŽDICE

SJEZD - DLAŽBA BETONOVÁ - ZÁMKOVÁ
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