



SEZNAM PŘÍLOH

D.1.4. ZTI 01 – SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA

02 – SUTERÉN

03 – ŘEZY KANALIZACE 1–19

04 – ŘEZY KANALIZACE 20–27, T1–T7

PROFESE			<div>ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>		<div><div><div></div><div>R O I N S T A L</div></div><div>KREJČÍ LIBOR Poděbradova 1256, 500 02 Hradec Králové IČO: 45553921</div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	LIBOR KREJČÍ			<div><div><div></div><div>A 11</div><div>s.r.o.</div></div><div>HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347</div></div>		
VYPRACOVAL	LIBOR KREJČÍ					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK					
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ING. PAVEL PICHL					
STAVEBNÍK	SOŠ VETERINÁRNÍ, PRAŽSKÁ 68, 501 01 HK					
STAVBA <div>SOŠ VETERINÁRNÍ - HK, PRAŽSKÁ 68 OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE</div>				ČÍS.ZAKÁZKY		572/32/0
				DRUH PROJEKTU		DPS
				DATUM		12/2021
<div>BUDOVA č.p. 68/18 a BUDOVA č.p. 77/16</div>				FORMÁT A4		1A4
				MĚŘITKO		
				ZMĚNA		
NÁZEV VÝKRESU <div>SEZNAM PŘÍLOH + TECHNICKÁ ZPRÁVA</div>				ČÁST D.1.4		Č. VÝKRESU ZTI 01