

## **Písemná zpráva zadavatele**

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce: „**III/29840 Opočno, Broumar**“

### **a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě**

#### **Zadavatel č. 1**

**Královéhradecký kraj**

Sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem

IČO:

708 89 546

#### **Zadavatel č. 2**

**Město Opočno**

Sídlem

Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno

Zastoupený

002 75 191

IČO:

Šárkou Škrabalovou, starostkou

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „**III/29840 Opočno, Broumar**“.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

#### **Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj**

Jedná se o rekonstrukci komunikace III/29840 v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. Začátek úseku je stanoven v km 0,000 (ZÚ = křiž. se sil. II/298), konec úsek je v km 0,531 23. Celková délka úseku činí 531,23 m. Řešená rekonstrukce silnice III/29840 se z části nachází na hrázi rybníka Broumar. Součástí zakázky je i rekonstrukce mostu ev. č. 29840-1 včetně příslušenství. Na rekonstrukci silnice III/29840 a mostu je navázána i úprava vodohospodářských objektů hráze rybníka Broumar, veřejného chodníku, veřejného osvětlení a zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Investorem těchto objektů je město Opočno. Součástí stavby je kompletní výměna všech konstrukčních vrstev vozovky, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, výstavba dešťové kanalizace, obnova a doplnění zádržného systému, rekonstrukce propustků, výstavba opěrné zdi, autobusového zálivu a obnova svislého a vodorovného dopravního značení. V případě mostního objektu bude kamenná konstrukce klenbového mostu zachována, nově navržený most je osazen nad původní konstrukcí. Dojde k lokální demolici betonových úložných prahů a železobetonové desky původního pravostranného rozšíření mostu. Z důvodu minimalizace zásahů do stávajících opěr klenbové části mostu jsou pod základové prahy navrženy mikropiloty. Nosnou konstrukci mostu tvoří prostě uložená desková konstrukce o rozměru 8,7 x 10,7 m, tloušťky 0,5m, na okrajích je deska navýšena o atiky výšky cca 150 mm. Bude vybudován mostní svršek, doplněn zádržní systém, přespárováno kamenné zdivo a zpevněno dno pod mostem. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po dobu zimní přestávky bude umožněn průjezd všech vozidel stavbou.

#### **Zadavatel č. 2 Město Opočno**

Jedná se o rekonstrukci technických objektů hráze rybníka Broumar. Dle požadavku investora dojde ke zrušení stávajících přelivů na hlavní hrázi (stavidla přelivu, spodní výpusti, jalového přepadu, stavidla odtoku) a k rekonstrukci stávajícího výpustného zařízení, které bude řešeno jako sdružený objekt (výpustné zařízení a nový bezpečnostní přeliv), jenž bude splňovat požadavky na bezpečnost vodního díla. V rámci výstavby sdruženého objektu dojde k výstavbě potřebných zařízení pro tlumení energie na odtoku na vzdušné straně hráze a k úpravě navazující části koryta odtoku v nezbytné míře. Dále dojde k rekonstrukci nátoky do rybníka a nátoků pod komunikací spočívající ve výstavbě nové rozdělovací šachty u koupaliště a k rekonstrukci odběrného objektu na hlavní hrázi malé vodní nádrže, dojde k zatrubnění části nátoky spojující

odběrný objekt a rozdělovací šachtu a budou zrekonstruována nátoková potrubí pod komunikací. Součástí vodohospodářských objektů je přeložka přípojky vodovodu v délce 63,9 m.

Dále bude v úseku km 0,106 až km 0,461 po pravé straně komunikace vybudován nový chodník, který nahradí původní chodník z betonových panelů a bude prodloužen o cca 60 m. Povrch chodníku je navržen ze zámkové betonové dlažby. Odvodnění chodníku je řešeno do odvodňovacího systému komunikace, tedy buď do rybníku Broumar (v oblouku) nebo do uličních vpustí. Šířka chodníku je 1,5 m. Jsou navrženy rovněž varovné pásy, před místy pro přecházení jsou navrženy i signální pásy u přirozené vodící linie. Varovné a signální pásy jsou z vizuálně kontrastní reliéfní dlažby. V chodníku bude nově vedeno veřejné osvětlení, a to v prostoru směrem do komunikace. Nové stožáry budou ocelové o výšce 5 m s nasazeným LED svítidlem. V km 0,480 až km 0,520 bude vybudována autobusová zastávka s nástupištěm. Pro nástupní hranu bude použit betonový nástupištní obrubník s výškou nášlapné hrany 200 mm a šířky 300 mm. Na nástupišti bude proveden výstražný a signální pás pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Součástí zakázky je dále zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Na hlavní hrázi VN Broumar bude zřízeno trvalé odběrné místo požární vody dle ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. Trvalé sací potrubí ø110 bude osazeno sacím košem se zpětnou klapkou, spojkou se závitem s převlečnou maticí a zařízením pro snadné odvodnění.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):

- pro zadavatele Královéhradecký kraj:  
PD ve stupni DSP + PDPS, generální projektant: M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Václav Břichnáč, datum zpracování 9/2021.
- pro zadavatele Město Opocno:  
PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, generální projektant: M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Václav Břichnáč, datum zpracování 9/2021
- pro zadavatele Město Opocno (objekt SO 01 Vnější odběrné místo)  
PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, projektant: Ing. Kristýna Pokorná, datum zpracování 5/2021

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: netýká se

**b) použitý druh zadávacího řízení**

Otevřené řízení dle § 56 zákona

**c) označení účastníků zadávacího řízení**

| Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AQUASYS spol. s r.o.</b><br>Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101<br>IČO: 253 44 447<br>Právní forma: společnost s ručením omezeným |

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení**

**AQUASYS spol. s r.o.**

Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101

IČO: 253 44 447

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Účastník zadávacího řízení AQUASYS spol. s r.o. neprokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, když:

- překročil limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky a zároveň překročil maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj;
- neprokázal splnění kvalifikace dle požadavků zákona a zadavatele a
- neuvedl informaci o tom, zda je malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).

**e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**

Netýká se

**f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi**

Netýká se

**g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita**

Netýká se

**h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito**

Netýká se

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito**

Netýká se

**j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Zadavatel ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

**k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity**

Netýká se

**l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

**m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

- n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci**  
Netýká se

Název a podpis zadavatele      Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 15.06.2022

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření