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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI-NL_KsD1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  42,000  0,00  0,00

zemina

zemina z krajnic (pol.č.12922) : 210*0,1*2,0=42,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 020,600  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

zemina a kamení z doplňkové sanace

2*1,5*(0,4+0,5)*(50+80+40+40)*1,8=1 020,600 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  96,600  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

štěrk s obsahem asfaltu z doplňkové sanace

2*1,0*0,1*(50+80+40+40)*2,3=96,600 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 02720 C POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení.

" Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou 

signalizací. Pokud nastanou nepředvidatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu 

pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou.  "

1=1,000 [A]
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Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02720 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

„Nájemné dočasného dopravního značení.“

 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02720 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

„ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního 

dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této 

dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně 

inženýrských opatření apod“.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

vypracování realizační dokumetace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, 

ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích vč.zajištění příslušného stanovení

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  315,000  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

Odkop konstrukce vozovky po odfrézování:

(50+80+40+40)*2*1,5*0,5=315,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  129,400  0,00  0,00

zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti, zhotovitel v ceně zohlední 

zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu, přebytek odkoupí zhotovitel

oprava vozovky frézováním v tl.10cm : (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)*0,10=129,400 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  348,500  0,00  0,00

20x50

napojení na stáv.vozovku  : 6,2+9+9+6,3+6+8+8+6=58,500 [B]

středová spára : 50+80+40+40=210,000 [A]

poruchy : 80=80,000 [C]

Celkem: B+A+C=348,500 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  315,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

Čas: 15:22:4725.05.2022Datum:3.6.1.10

II/280 LEDKOV_ŽP_25052022_neoceněný

KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

KŘÍŽENÍ S DRÁHOU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI-NL_KsD1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

Odkop aktivní zóny v hloubce 0,5 m v případě nedodržení E,def2=45 MPa na zemní pláni:

2*1,5*0,5*(50+80+40+40)=315,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  210,000  0,00  0,00
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vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

nezp.krajnice : (2*50+2*80+2*40+2*40)*0,5=210,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  315,000  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

Zásyp aktivní zóny vhodným materiálem pro zajištění Edef,2=45 MPa na úrovni zemní pláně:

2*1,5*0,5*(50+80+40+40)=315,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  1 260,000  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

Úprava zemní pláně, Edef,2=45MPa, poměr max. 2,5

2*1,5*(50+80+40+40)=630,000 [A]

Úprava parapláně v případě výkopu aktivní zóny:

2*1,5*(50+80+40+40)=630,000 [B]

Suma: Celkem: A+B=1 260,000 [C]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  264,600  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

Nové vrstvy konstrukce vozovky ze ŠDa 0/32 (spodní vrstvy případně z frakce 0/63) v tl 220 a 200 mm:

2*1,5*0,42*(50+80+40+40)=264,600 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  210,000  0,00  0,00

vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32

nezp.krajnice : (2*50+2*80+2*40+2*40)*0,5=210,000 [A]
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Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 572213 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 294,000  0,00  0,00

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2

celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)=1 294,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 572213 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 294,000  0,00  0,00

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2

celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)=1 294,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 19 572224 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  258,800  0,00  0,00

modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5,  1,0 kg/m2

oprava poruch - 20% z celk.plochy : 1294*0,2=258,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI-NL_KsD1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 20 572224 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  756,000  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5,  1,0 kg/m2

Spojovací postřik pod geomříž:

2*1,8*(50+80+40+40)=756,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 21 57476 1 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  258,800  0,00  0,00

geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115

oprava poruch - 20% z celk.plochy : 1294*0,2=258,800 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 22 57476 2 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  630,000  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

geotextílie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115

Zesílení styku sanace s původní konstrukcí vozovky geomříží:

2*1,5*(50+80+40+40)=630,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SFDI-NL_KsD1

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 23 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  51,760  0,00  0,00

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)*0,04=51,760 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 

10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 25 5774EG 2 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3  33,600  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace š. 1,0 m od kraje vozovky (+0,5m pod krajnicí) obou 

stran v případě velkých poruch po odfrézování. Čerpání na pokyn TDS

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.80mm

Podrovnání doplňkové sanace do úrovně odfrézované vozovky z ACP 16+ v tl. 80 mm:

2*1,0*0,08*(50+80+40+40)=33,600 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 

10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 24 5774EG 1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3  77,640  0,00  0,00

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm

celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)*0,06=77,640 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 

10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 26 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000  0,00  0,00

bílé Z11
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výměna směrových sloupků : 6+6+2=14,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  90,750  0,00  0,00

VDZ v barvě - bílá, dle TP133 

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

nové VDZ  : 

V1a : (50+80+40+40)*0,125=26,250 [A]

V4 : (50+80+40+40)*2*0,125=52,500 [B]

V6b : 2*3,0*0,5*2+2*3*0,5*2=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=90,750 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 29 915211 B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  22,000  0,00  0,00

optická psychologická brzda s akustickým efektem V18 dle TP133, retroreflexní 

úprava pro sil.II třídy

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

V18 : 2*(5*2,75*0,5+6*2,75*0,25)=22,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 28 915211 A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  20,625  0,00  0,00

optická psychologická brzda V18 dle TP133, retroreflexní úprava pro sil.II třídy

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

V18 : 2*(5*0,5*2,75+5*0,25*2,75)=20,625 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 30 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  90,750  0,00  0,00

Obnova VDZ - plast zvučící - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133

dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

nové VDZ  : 

V1a : (50+80+40+40)*0,125=26,250 [A]

V4 : (50+80+40+40)*2*0,125=52,500 [B]

V6b : 2*3,0*0,5*2+2*3*0,5*2=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=90,750 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 31 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  426,000  0,00  0,00

Doplňková krajová sanace obou stran v případě velkých poruch po odfrézování. 

Čerpání na pokyn TDS

Odříznutí zbývajícího krytu při provádění krajové sanace:

2*(50+80+40+40)+2*2*1,5=426,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 32 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  348,500  0,00  0,00

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 6,2+9+9+6,3+6+8+8+6=58,500 [B]

středová spára : 50+80+40+40=210,000 [A]

poruchy : 80=80,000 [C]

Celkem: B+A+C=348,500 [D]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 33 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 294,000  0,00  0,00

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku

celková plocha opravy (50*6,2+80*6,3+40*6+40*6)=1 294,000 [A]

Cenová soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


