
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

LEGENDA 

NOVÉ OBJEKTY - PŘÍSTAVBA

BOURANÝ OBJEKT/ZPEVNĚNÁ PLOCHA

H HYDRANT 4KS

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

HRANICE POZEMKU INVESTORA

PLOCHY ZELENĚ - TRAVNATÉ

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ VSTUP - UČITELÉ/NÁVŠTĚVY

STÁVAJÍCÍ VSTUP -  PRO ŽÁKY/SPORTOVIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ VJEZD DO DVORA

OKAPOVÝ CHODNÍK - KAČÍREK

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - TRVALÝ ZÁBOR STAVENIŠTĚ 960 m2

STÁVAJÍCÍ  HLAVNÍ VJEZD KE ŠKOLE 

DOČASNÝ ZÁBOR STAVENIŠTĚ 56 m2

V1, V2 ULIČNÍ VPUSŤ Z BETON. PREFABRIKÁTŮ  S LIT. POKLOPEM  2KS

STÁVAJÍCÍ STROMY

UPRAVOVANÁ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
 ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ROZEBRÁNÍ A OPĚTOVNÁ POKLÁDKA

NOVÝ  VSTUP DO PŘÍSTAVBY -  ZÁSOBOVÁNÍ/VÝDEJ OBJEDNÁVEK
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Ø160 STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁKANALIZACE
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Ø125 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

Ø200 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

Ø100 STÁVAJÍC
Í KANALIZACE

VÝMĚNA POTRUBÍ ZA PVC Ø160

VE STÁVAJÍC
Í TRASE

DNO POTRUBÍ =-1,395 m

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA
DNO=-1,82 m

DNO POTRUBÍ =-1,06 m
STÁVAJÍCÍ ŠACHTA
DNO=-1,36 m

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA ZRUŠENA
POTRUBÍ PROPOJENO
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přeložka sítě CETIN

rozebrání stávající zámkové dlažby a její opětovná pokládka 9m2
(po výměně kanalizačního potrubí ve stávající trase)

demontáž-zkrácení stávající sportovní plochy z antuky 4m2

1,00

demontáž stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby
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rozebrání stávající zámkové dlažby a její opětovná pokládka 4,5m2
(po výměně kanalizačního potrubí ve stávající trase)
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Ø125 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
DNO POTRUBÍ =-1,6 m
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ELEKTRICKÉ VEDENÍ - PODZEMNÍ KABEL NN do 1kW

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

METALICKÝ NEZAMĚŘENÝ KABEL CETIN

PLYNOVOD - NTL
VODOVOD

KANALIZACE JEDNOTNÁ 

METALICKÝ ZAMĚŘENÝ KABEL CETIN

OPTICKÝ ZAMĚŘENÝ KABEL CETIN

NAVRŽENÉ SÍTĚ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
OPTICKÝ KABEL CETIN

PŘÍPADNĚ SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU

ELEKTRICKÉ VEDENÍ - NADZEMNÍ KABEL NN do 1kW

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

OCHRANNÁ PÁSMA
OCHRANNÉ PÁSMO SÍTĚ CETIN - OPTICKÝ KABEL

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM:  ±0,000 = výška stávající čisté podlahy v místě vstupu do objektu

MĚŘÍTKO:
FORMÁTŮ A4
DATUM
DRUH PROJEKTU
ČÍSLO ZAKÁZKYINVESTOR:

PROFESE:STAVEBNÍ ČÁST:
KONTROLOVALVYPRACOVALZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374
tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz

PŘÍLOHA:Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice
Stavební úpravy a přístavba
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice

KOORDINAČNÍ SITUACE

ING. JIŘÍ HÁJEK  JIŘÍ HÁJEKIng.arch.A.ANDRES
Střední škola služeb, obchodu a gastronoie Hradec Králové, Velká 3, 50341 Hradec Králové
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Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech správců
podzemních rozvodů k přesnému vytýčení inženýrských sítí.

Bez připomínek.
Trasapřeložky SEK vyhovuje
15.10 .2021
Za CETIN a.s. 
Ing. Tomáš Cirkl




