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Ostatní konstrukce a práce9
 1 914134 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  75,000 ____________ ____________

Při úplné uzavírce. Osazení na objízdných trasách. Včetně patek a sloupků.

Ze situace DIO:

IS11b s textem: 47=47,000 [A]

B1: 10=10,000 [B]

E3a: 14=14,000 [C]

B20a: 4=4,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=75,000 [E]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 2 914434 DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  30,000 ____________ ____________

Při úplné uzavírce. Osazení na objízdných trasách. Včetně patek a sloupků.

Ze situace DIO:

IP22: 30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 3 916134 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD, MONTÁŽ, 

DEMONTÁŽ

KUS  15,000 ____________ ____________

Osazení po celou dobu výstavby včetně pravidelné kontroly. Trvalé svícení za 

snížené viditelnosti.
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Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 4 916324 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

V rámci obou etap.

Včetně patek a sloupků, délka 3,0 m.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.

15=15,000 [A]

Celkem: A=15,000 [B]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 5 95324 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ 

PÁSKA

M  10,000 ____________ ____________

na dočasné zrušení platnosti SDZ, oranžovo-černý pruh v šíři 50 mm

Ze situace DIO:10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Zajištění provozu v průběhu výstavby. Zajištění 1 provizorní 

autobusové zastávky. Provizorná točna linkových autobusů. Předčasné ukončení 

linek. Úprava jízdních řádů a linek.

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Sdělovací, silové vedení, veřejné osvětlení.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických 

vztahů (12 x tiskem)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Mapový podklad v M1:250 pro vypracování RDS.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Dokumentace skutečného provedení stavby, 4 paré

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Vypracování realizační dokumentace stavby.

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré nutné podrobné projekty pro stavby, přeložky inženýrských sítí, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrského opatření.

 8 02945 FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě
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3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě.

Technická specifikace: Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, 

stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na 

CD.

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

Pevná cena. Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle 

vzoru objednatele.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 10 03101 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Osazení na kemenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru 

objednatele (rozměr 300 x 400 mm)

Technická specifikace: položka obsahuje náklady na zřízení 2 ks informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele

 11 03720 POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Pevná cena. Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a 

regulaci dopravy (i pěší) na staveništi včetně nezbytného značení a opatření 

vyplývající z požadavků BOZP. Pevná cena.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  70,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Převzato ze situace [dl.*š]:

km 1,972 - km 2,002: 30*1,0=30,000 [A]

km 4,176 - km 4,186: 10*1,0=10,000 [B]

km 4,430 - km 4,450: 20*1,5=30,000 [C]

Celkem: A+B+C=70,000 [D]

Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 2 11130 SEJMUTÍ DRNŮ M2  12 006,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [počet stran*dl.*prům.š.]: 2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Celkem: A=12 006,000 [B]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  21,000 ____________ ____________

se zásypem jámy; včetně odvozu na skládku do 42 km a poplatku za skládku.

Ze situace:

km 2,658: 1=1,000 [A]

km 2,682: 1=1,000 [B]

km 2,725: 1=1,000 [C]

km 3,060: 2=2,000 [D]

km 3,065: 2=2,000 [E]

km 4,112: 1=1,000 [F]

km 4,145: 1=1,000 [G]

km 4,184: 1=1,000 [H]

km 4,196: 1=1,000 [I]

km 4,201: 1=1,000 [J]
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km 4,259: 1=1,000 [K]

km 4,263: 1=1,000 [L]

km 4,373: 3=3,000 [M]

km 4,512: 2=2,000 [N]

km 4,601: 1=1,000 [O]

km 4,663: 1=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=21,000 [Q]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  

- zásyp jam po pařezech

 4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  13,000 ____________ ____________

Se zásypem ŠDb a zhutnění jámy po pařezu. Včetně odvozu na skládku do 42 km 

a poplatku za skládku.

Ze situace:

km 2,686: 2=2,000 [A]

km 3,100: 1=1,000 [B]

km 3,922: 1=1,000 [C]

km 4,010: 1=1,000 [D]

km 4,412: 2=2,000 [E]

km 4,463: 3=3,000 [F]

km 4,537: 3=3,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,000 [H]

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.  
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- zásyp jam po pařezech

 5 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  5 984,580 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km a poplatku za skládku.

Ze situace a sond; Proměnlivá tloušťka odstraňované vrstvy. [počet stran*dl.*prům. š.*prům. tl.]

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3":  2*4002*1,5*0,35=4 202,100 [A]

Odstupňování konstrukčních vrstev: 2*4002*0,55*0,35=1 540,770 [B]

Konstrukce "S3":

km 1,993 příčný propustek: 6,0*6,0*0,35=12,600 [C]

km 2,230 příčný propustek: 6,0*6,0*0,35=12,600 [D]

km 2,950 příčný propustek: 6,0*6,0*0,35=12,600 [E]

km 3,054 příčný propustek: 6,0*6,0*0,35=12,600 [F]

km 3,751 příčný propustek: 6,0*9,5*0,35=19,950 [G]

km 4,362 příčný propustek: 6,0*9,5*0,35=19,950 [H]

km 4,563 příčný propustek: 6,0*6,0*0,35=12,600 [I]

Přípojky uličních vpustí [dl.*š.*tl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0*2,0*0,35=10,500 [J]

km 5,366 UV2: 2,8*2,0*0,35=1,960 [K]

km 5,394 UV3: 2,1*2,0*0,35=1,470 [L]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0*0,35=2,730 [M]

km 5,440 UV5: 1,9*2,0*0,35=1,330 [N]

km 5,448 UV6: 1,5*2,0*0,35=1,050 [O]

km 5,495 UV7: 1,5*2,0*0,35=1,050 [P]

km 5,540 UV8: 1,5*2,0*0,35=1,050 [Q]

km 5,540 UV9: 2,9*2,0*0,35=2,030 [R]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0*0,35=115,640 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=5 984,580 [T]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ M  302,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km a poplatku za skládku. Včetně bet. lože.
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Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: [m]

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [A]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [B]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [C]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=302,000 [E]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  2 574,863 ____________ ____________

Odvoz na mezideponii, použití na sjezdy a nezpevněné krajnice.

 Zbytek odvoz na cestmistroství SÚS do 42 km.

Převzato ze situace. [dl.*prům. š.*prům. tl.] 

Hlavní trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872: 3054*6,2*0,02=378,696 [A]

km 4,872 - km 5,820:  5525*0,12=663,000 [B]

Autobusové zálivy - konstrukce "A" [pl.*prům. tl.]: 300*0,02=6,000 [C]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z1" [pl.]:

km 3,960: 50,0=50,000 [D]

km 4,924: 17,5=17,500 [E]

km 5,157: 16,0=16,000 [F]

km 5,215: 72,0=72,000 [G]

km 5,250: 40,0=40,000 [H]

km 2,322 - km 5,394: 238,0=238,000 [I]

km 5,502: 20,5=20,500 [J]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 165=165,000 [K]

km 5,578: 35,0=35,000 [L]

km 5,667: 10,0=10,000 [M]

km 5,730: 6,0=6,000 [N]

km 5,731: 8,5=8,500 [O]

89=89,000 [AO]

Mezisoučet [celková plocha*prům. tl.]: (D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+AO)*0,05=38,375 [P]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [Q]

km 3,238: 12=12,000 [R]

Mezisoučet [celková plocha*prům. tl.]: (Q+R)*0,1=4,200 [S]

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3", [počet stran*dl.*prům.š.*prům. tl.]: 2*4002*1,5*0,12=1 440,720 [T]

Konstrukce "S3" [š.*dl.*tl.]:

km 1,993 příčný propustek: 6,0*6,0*0,12=4,320 [V]

km 2,230 příčný propustek: 6,0*6,0*0,12=4,320 [W]

km 2,950 příčný propustek: 6,0*6,0*0,12=4,320 [X]

km 3,054 příčný propustek: 6,0*6,0*0,12=4,320 [Y]

km 3,751 příčný propustek: 6,0*9,5*0,12=6,840 [Z]

km 4,362 příčný propustek: 6,0*9,5*0,12=6,840 [AA]

km 4,563 příčný propustek: 6,0*6,0*0,12=4,320 [AB]

Mezisoučet: V+W+X+Y+Z+AA+AB=35,280 [AC]

Přípojky uličních vpustí [dl.*š.]:

km 5,320 UV1: 15,0*2,0=30,000 [AD]

km 5,366 UV2: 2,8*2,0=5,600 [AE]

km 5,394 UV3: 2,1*2,0=4,200 [AF]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0=7,800 [AG]

km 5,440 UV5: 1,9*2,0=3,800 [AH]

km 5,448 UV6: 1,5*2,0=3,000 [AI]

km 5,495 UV7: 1,5*2,0=3,000 [AJ]

km 5,540 UV8: 1,5*2,0=3,000 [AK]

km 5,540 UV9: 5,6*2,0=11,200 [AL]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0=330,400 [AM]

Mezisoučet [celk. plocha*tl.]: (AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL)*0,12=8,592 [AN]

Celkem: A+B+C+P+S+T+AC+AN=2 574,863 [U]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
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 8 11524 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

1,4M

M  51,000 ____________ ____________

Pro provedení obnovy propustků. Zejména řevedení trvalých vodních toků 

(potůčků).

Ze situace:

km 2,230 příčný propustek: 8,0=8,000 [A]

km 3,751 příčný propustek: 10,0=10,000 [B]

km 4,362 příčný propustek: 10,0=10,000 [C]

km 4,563 příčný propustek: 8,0=8,000 [D]

Obec Borová: přípojka UV: 15,0=15,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=51,000 [F]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

včetně případného čerpání vody pro převedení

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  301,635 ____________ ____________

Průměrná tl. ornice 0,15 m. Včetně odvozu na mezideponii.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [počet stran*dl.*prům.š.*prům. tl.]: 2*4002*1,5*0,15=1 800,900 [A]

Obnova propustků [počet stran*pl.]:

km 1,993 příčný propustek:  2*15,0=30,000 [B]

km 2,230 příčný propustek:  2*15,0=30,000 [C]

km 2,950 příčný propustek:  2*15,0=30,000 [D]

km 3,054 příčný propustek:  2*15,0=30,000 [E]

km 3,751 příčný propustek:  2*15,0=30,000 [F]

km 4,362 příčný propustek:  2*15,0=30,000 [G]

km 4,563 příčný propustek:  2*15,0=30,000 [H]

Celková délka: A+B+C+D+E+F+G+H=2 010,900 [I]

Celkový objem [celková dl.*prům.tl.]: I*0,15=301,635 [J]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy

 10 12221 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 M3  336,000 ____________ ____________
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Včetně odvozu do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Ze situace, za čely propustků.

Konstrukce "S3":

km 1,993 příčný propustek: 2*(6,0*2,0*2,0)=48,000 [A]

km 2,230 příčný propustek: 2*(6,0*2,0*2,0)=48,000 [B]

km 2,950 příčný propustek: 2*(6,0*2,0*2,0)=48,000 [C]

km 3,054 příčný propustek: 2*(6,0*2,0*2,0)=48,000 [D]

km 3,751 příčný propustek: 2*(6,0*2,0*2,0)=48,000 [E]

km 4,362 příčný propustek: 2*(6,0*2,0*2,0)=48,000 [F]

km 4,563 příčný propustek: 2*(6,0*2,0*2,0)=48,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=336,000 [H]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

Čas: 12:17:5319.12.2014Datum:3.6.1.7

Silnice III/28526 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 2. etapa

ČÁST III – III/285 26

ČÁST III – III/285 26

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 11 12331 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 4 M3  8 552,100 ____________ ____________

Včetně odvozu do 42 km, uložení a poplatku za skládku. V oblasti aktivní zóny.

Ze situace a sond; Proměnlivá tloušťka odstraňované vrstvy. [počet stran*dl.*prům. š.*prům. tl.]

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3":  2*4002*1,5*0,5=6 003,000 [A]

Odstupňování konstrukčních vrstev: 2*4002*0,55*0,5=2 201,100 [B]

Konstrukce "S3":

km 1,993 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [C]

km 2,230 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [D]

km 2,950 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [E]

km 3,054 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [F]

km 3,751 příčný propustek: 6,0*9,5*0,5=28,500 [G]

km 4,362 příčný propustek: 6,0*9,5*0,5=28,500 [H]

km 4,563 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [I]

Přípojky uličních vpustí [dl.*š.*tl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0*2,0*0,5=15,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8*2,0*0,5=2,800 [K]

km 5,394 UV3: 2,1*2,0*0,5=2,100 [L]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0*0,5=3,900 [M]

km 5,440 UV5: 1,9*2,0*0,5=1,900 [N]

km 5,448 UV6: 1,5*2,0*0,5=1,500 [O]

km 5,495 UV7: 1,5*2,0*0,5=1,500 [P]

km 5,540 UV8: 1,5*2,0*0,5=1,500 [Q]

km 5,540 UV9: 5,6*2,0*0,5=5,600 [R]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0*0,5=165,200 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=8 552,100 [T]

Technická specifikace: - včetně příplatku za lepivost

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 12 12924 ODSTRANĚNÍ ZVÝŠENÝCH KRAJNIC TL DO 200MM M2  3 851,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu [počet stran*dl.*prům.š.]

2*4002*0,5=4 002,000 [A]

Odečet obruby

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [B]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [C]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [D]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [E]

Mezisoučet za obruby: -(B+C+D+E)*0,5=- 151,000 [F]
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Celkem: A+F=3 851,000 [G]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku dodavatele a poplatku za skládku.

 13 12932 VYSVAHOVÁNÍ PŘÍKOPŮ DO 0,50M3/M M  2 031,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu [m]: 

km 1,818 - km 1,886: 68=68,000 [A]

km 2,000 - km 2,212: 12=12,000 [B]

km 2,230 - km 2,360: 130=130,000 [C]

km 2,464 - km 2,950: 486=486,000 [D]

km 3,124 - km 3,200: 76=76,000 [E]

km 3,315 - km 3,470: 155=155,000 [F]

km 3,340 - km 3,563: 223=223,000 [G]

km 3,611 - km 3,751: 140=140,000 [H]

km 3,860 - km 3,930: 70=70,000 [I]

km 4,072 - km 4,362: 290=290,000 [J]

km 4,418 - km 4,555: 137=137,000 [K]

km 4,696 - km 4,890: 194=194,000 [L]

km 5,770 - km 5,820: 50=50,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=2 031,000 [N]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

- Včetně ošetření kořenů poškozených při provádění

 14 12933 VYSVAHOVÁNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  731,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu [m]:

km 1,894 - km 1,943: 49=49,000 [A]

km 2,865 - km 2,880: 15=15,000 [B]

km 3,054 - km 3,124: 70=70,000 [C]

km 3,860 - km 3,945: 85=85,000 [D]

km 3,980 - km 4,072: 92=92,000 [E]

km 4,465 - km 4,865: 420=420,000 [F]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B+C+D+E+F=731,000 [G]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

- Včetně ošetření kořenů poškozených při provádění

 15 132218 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE

M3  392,300 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle vzorového příčného řezu. Ze situace:

Přípojky uličních vpustí [dl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]

km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]

km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]

km 5,440 UV5: 1,9=1,900 [E]

km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]

km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]

km 5,540 UV8: 1,5=1,500 [H]

km 5,540 UV9: 2,9=2,900 [I]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [J]

km 5,006 - km 5,209 Vsakovací trativod: 194=194,000 [M]

Celková délka: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+M=392,300 [K]

Celkový objem za přípojky [celková délka*hloubka*š.] K*1,0*1,0=392,300 [L]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 16 133318 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

DODAVATELE

M3  5,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Ze situace: 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

 17 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3  8 552,100 ____________ ____________

Včetně nákupu materiálu. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a 

vzorového příčného řezu.

Ze situace a sond; Proměnlivá tloušťka odstraňované vrstvy. [počet stran*dl.*prům. š.*prům. tl.]

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3":  2*4002*1,5*0,5=6 003,000 [A]

Odstupňování konstrukčních vrstev: 2*4002*0,55*0,5=2 201,100 [B]

Konstrukce "S3":

km 1,993 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [C]

km 2,230 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [D]

km 2,950 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [E]

km 3,054 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [F]

km 3,751 příčný propustek: 6,0*9,5*0,5=28,500 [G]

km 4,362 příčný propustek: 6,0*9,5*0,5=28,500 [H]

km 4,563 příčný propustek: 6,0*6,0*0,5=18,000 [I]

Přípojky uličních vpustí [dl.*š.*tl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0*2,0*0,5=15,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8*2,0*0,5=2,800 [K]

km 5,394 UV3: 2,1*2,0*0,5=2,100 [L]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0*0,5=3,900 [M]

km 5,440 UV5: 1,9*2,0*0,5=1,900 [N]

km 5,448 UV6: 1,5*2,0*0,5=1,500 [O]

km 5,495 UV7: 1,5*2,0*0,5=1,500 [P]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,540 UV8: 1,5*2,0*0,5=1,500 [Q]

km 5,540 UV9: 5,6*2,0*0,5=5,600 [R]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0*0,5=165,200 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=8 552,100 [T]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  2 881,440 ____________ ____________

V místě sanací kraje vozovky a osazení obrub. Vlastnosti materiálu dle Vzorový 

příčný řez.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Délka převzata ze situace, plocha ze vzorového příčného řezu [dl.*pl. příčného řezu]

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3": 2*4002*0,36=2 881,440 [A]

Celkem: A=2 881,440 [B]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  400,000 ____________ ____________

S požadovaným zhutněním. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a 

vzorového příčného řezu.

Dle vzorového příčného řezu. Ze situace:

Přípojky uličních vpustí [dl.]:

km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]

km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]

km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]

km 5,440 UV5: 1,9=1,900 [E]

km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]

km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]

km 5,540 UV8: 1,5=1,500 [H]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,540 UV9: 5,6=5,600 [I]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [J]

km 5,006 - km 5,209 Vsakovací trativod: 194=194,000 [M]

kolem šachet: 5=5,000 [N]

Celková délka: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+M+N=400,000 [K]

Celkový objem za přípojky [celková délka*š.*hloubka] K*1,0*1,0=400,000 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  92,520 ____________ ____________

Dle zadávací dokumentace.

Dle vzorového příčného řezu. Ze situace:

Přípojky uličních vpustí [dl.]:

km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]

km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]

km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]

km 5,440 UV5: 1,9=1,900 [E]

km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]

km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]

km 5,540 UV8: 1,5=1,500 [H]

km 5,540 UV9: 5,6=5,600 [I]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [J]

km 1,993 příčný propustek: 8,0=8,000 [M]

km 2,230 příčný propustek: 8,0=8,000 [N]

km 2,950 příčný propustek: 8,0=8,000 [O]

km 3,054 příčný propustek: 8,0=8,000 [P]

km 3,751 příčný propustek: 8,0=8,000 [Q]

km 4,362 příčný propustek: 8,0=8,000 [R]

km 4,563 příčný propustek: 8,0=8,000 [S]

Celková délka: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+M+N+O+P+Q+R+S=257,000 [T]

Celkový objem za přípojky [celková délka*plocha příčného řezu] T*0,36=92,520 [L]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.

 21 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  17 315,200 ____________ ____________

Zemní pláň; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového 

příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [počet stran*dl.*š.]:  2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Odstupňování konstrukčních vrstev: 2*4002*0,55=4 402,200 [B]

Konstrukce "S3":

km 1,993 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [C]

km 2,230 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [D]

km 2,950 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [E]

km 3,054 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [F]

km 3,751 příčný propustek: 6,0*9,5=57,000 [G]

km 4,362 příčný propustek: 6,0*9,5=57,000 [H]

km 4,563 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [I]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16 702,200 [U]

Přípojky uličních vpustí [dl.*š.]:

km 5,320 UV1: 15,0*2,0=30,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8*2,0=5,600 [K]

km 5,394 UV3: 2,1*2,0=4,200 [L]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0=7,800 [M]

km 5,440 UV5: 1,9*2,0=3,800 [N]

km 5,448 UV6: 1,5*2,0=3,000 [O]

km 5,495 UV7: 1,5*2,0=3,000 [P]

km 5,540 UV8: 1,5*2,0=3,000 [Q]

km 5,540 UV9: 5,6*2,0=11,200 [R]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0=330,400 [S]

Mezisoučet: J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=402,000 [T]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [V]

km 3,238: 12=12,000 [W]

Mezisoučet: V+W=42,000 [X]

konstrukce "N2" 

km 1,894: 18,0=18,000 [Y]

km 2,461:18,0=18,000 [Z]

km 3,563: 15,0=15,000 [AA]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [AB]

km 4,027: 18,0=18,000 [AC]

km 4,124: 18,0=18,000 [AD]

km 4,185: 18,0=18,000 [AE]

km 4,655: 18,0=18,000 [AF]

km 4,861: 18,0=18,000 [AG]

Mezisoučet: Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=169,000 [AH]

Celkem: U+T+X+AH=17 315,200 [AI]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  17 309,800 ____________ ____________

Parapláň; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného 

řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [počet stran*dl.*š.]:  2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Odstupňování konstrukčních vrstev: 2*4002*0,55=4 402,200 [B]

Konstrukce "S3":

km 1,993 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [C]

km 2,230 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [D]

km 2,950 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [E]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 3,054 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [F]

km 3,751 příčný propustek: 6,0*9,5=57,000 [G]

km 4,362 příčný propustek: 6,0*9,5=57,000 [H]

km 4,563 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [I]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16 702,200 [U]

Přípojky uličních vpustí [dl.*š.]:

km 5,320 UV1: 15,0*2,0=30,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8*2,0=5,600 [K]

km 5,394 UV3: 2,1*2,0=4,200 [L]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0=7,800 [M]

km 5,440 UV5: 1,9*2,0=3,800 [N]

km 5,448 UV6: 1,5*2,0=3,000 [O]

km 5,495 UV7: 1,5*2,0=3,000 [P]

km 5,540 UV8: 1,5*2,0=3,000 [Q]

km 5,540 UV9: 2,9*2,0=5,800 [R]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0=330,400 [S]

Mezisoučet: J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=396,600 [T]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [V]

km 3,238: 12=12,000 [W]

Mezisoučet: V+W=42,000 [X]

konstrukce "N2" 

km 1,894: 18,0=18,000 [Y]

km 2,461:18,0=18,000 [Z]

km 3,563: 15,0=15,000 [AA]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [AB]

km 4,027: 18,0=18,000 [AC]

km 4,124: 18,0=18,000 [AD]

km 4,185: 18,0=18,000 [AE]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 4,655: 18,0=18,000 [AF]

km 4,861: 18,0=18,000 [AG]

Mezisoučet: Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=169,000 [AH]

Celkem: U+T+X+AH=17 309,800 [AI]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  12 006,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Použije se stávající, nenakupovaná ornice z upravovaných příkopů. Včetně 

odvozu a vykopávky z mezideponie.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [počet stran*dl.*prům.š.]: 2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Celkem: A=12 006,000 [B]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  12 006,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [počet stran*dl.*prům.š.]: 2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Celkem: A=12 006,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 25 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  78,500 ____________ ____________

Po dobu výstavby. Včetně odstranění bednění.

V těsné blízkosti stavebních prací: [ks*obvod kruhu*výška]

50*3,14*0,5*1,0=78,500 [A]

Celkem: A=78,500 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením. Včetně odstranění bednění.

Zemní práce1 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 26 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 354,000 ____________ ____________

Filtrační geotextilie. Parametry provedení dle zadávací dokumentace a vzorového 

příčného řezu.

Dle situace vsakovací trativod [dl.]: 

km 1,943 - km 1,990 podobrubníkový rigol: 47=47,000 [A]

km 3,930 - km 3,980 podobrubníkový rigol: 50=50,000 [B]

km 5,006 - km 5,209 Vsakovací trativod: 194=194,000 [C]

km 5,615 - km 5,770  podobrubníkový rigol: (105+21+21)=147,000 [D]

km 5,258 - km 5,320 za obrubou: 62=62,000 [E]

km 5,390 - km 5,470 za obrubou: 77=77,000 [F]

km 5,508 - km 5,604 za obrubou: 100=100,000 [G]

Celková délka: A+B+C+D+E+F+G=677,000 [H]

Celková plocha [celk. dl.*š.]: H*2,0=1 354,000 [I]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 27 212042 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ 3-4 M  677,000 ____________ ____________

pevnost SN4; včetně napojení do uličních vpustí

Dle situace vsakovací trativod [dl.]: 

km 1,943 - km 1,990 podobrubníkový rigol: 47=47,000 [A]

km 3,930 - km 3,980 podobrubníkový rigol: 50=50,000 [B]

km 5,006 - km 5,209 Vsakovací trativod: 194=194,000 [C]

km 5,615 - km 5,770  podobrubníkový rigol: (105+21+21)=147,000 [D]

km 5,258 - km 5,320 za obrubou: 62=62,000 [E]

km 5,390 - km 5,470 za obrubou: 77=77,000 [F]

km 5,508 - km 5,604 za obrubou: 100=100,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=677,000 [H]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 28 27231 ZÁKLADY Z PROST BETONU M3  11,667 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Stabilizační práh C25/30 XF3 a základ

Objem jednoho prahu:  (0,6*0,25+0,6*0,25+0,6*0,6/2)*0,8=0,384 [A]

Převzato ze situace a detailů propustků a ze situace [počet]: 

Příčné propustky:

km 1,993:1=1,000 [B]

km 2,230:1=1,000 [C]

km 2,950: 1=1,000 [D]

km 3,054: 1=1,000 [E]

km 4,563: 1=1,000 [F]

km 4,934: 1=1,000 [G]

V místě sjezdů, podélné propustky, konstrukce "N2" 

km 1,894:2=2,000 [H]

km 2,461:2=2,000 [I]

km 3,563:2=2,000 [J]

km 3,860:2+2=4,000 [K]

km 4,027: 2=2,000 [L]

km 4,124:2=2,000 [M]

km 4,185:2=2,000 [N]

km 4,655: 2=2,000 [O]

km 4,681:2=2,000 [P]

Propustky pod Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2":

km 2,293:2=2,000 [Q]

km 3,238:2=2,000 [R]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkový počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=30,384 [S]

Celkový objem [počet*objem jednoho prahu]: S*A=11,667 [T]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 29 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  17 150,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Separační geotextilie.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3" [počet stran*dl.*š.]:  2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Odstupňování konstrukčních vrstev: 2*4002*0,55=4 402,200 [B]

Konstrukce "S3":

km 1,993 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [C]

km 2,230 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [D]

km 2,950 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [E]

km 3,054 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [F]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 3,751 příčný propustek: 6,0*9,5=57,000 [G]

km 4,362 příčný propustek: 6,0*9,5=57,000 [H]

km 4,563 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [I]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16 702,200 [U]

Přípojky uličních vpustí [dl.*š.]:

km 5,320 UV1: 15,0*2,0=30,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8*2,0=5,600 [K]

km 5,394 UV3: 2,1*2,0=4,200 [L]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0=7,800 [M]

km 5,440 UV5: 1,9*2,0=3,800 [N]

km 5,448 UV6: 1,5*2,0=3,000 [O]

km 5,495 UV7: 1,5*2,0=3,000 [P]

km 5,540 UV8: 1,5*2,0=3,000 [Q]

km 5,540 UV9: 5,6*2,0=11,200 [R]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0*0,5=165,200 [S]

Mezisoučet: J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=236,800 [T]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [V]

km 3,238: 12=12,000 [W]

Mezisoučet: V+W=42,000 [X]

konstrukce "N2" 

km 1,894: 18,0=18,000 [Y]

km 2,461:18,0=18,000 [Z]

km 3,563: 15,0=15,000 [AA]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [AB]

km 4,027: 18,0=18,000 [AC]

km 4,124: 18,0=18,000 [AD]

km 4,185: 18,0=18,000 [AE]

km 4,655: 18,0=18,000 [AF]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 4,861: 18,0=18,000 [AG]

Mezisoučet: Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=169,000 [AH]

Celkem: U+T+X+AH=17 150,000 [AI]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 30 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  77,600 ____________ ____________

Dle zadávací dokumentace a přílohy detaily propustků. Silniční dopravně 

bezpečnostní zábradlí. Včetně odrazek.

Ukotvení pomocí patek do římsy.

Dle situace. 

km 3,751 příčný propustek: 7,8=7,800 [A]

km 4,362 příčný propustek: 7,8=7,800 [B]

km 5,204 čelo: 4,0=4,000 [C]

km 5,287: 3,0=3,000 [D]

km 5,604: 7,0=7,000 [E]

Opěrná zeď: 

km 5,310 - km 5,330: 20=20,000 [F]

km 5,340 - km 5,368: 28=28,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=77,600 [H]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 31 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3  57,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Podkladní beton pro opevnění lomovým kamenem. Beton C25/30nXF4 dle TKP 18

Převzato ze situace a detailů propustků: 

Příčné propustky [počet]:

km 1,993:1=1,000 [A]

km 2,230:1=1,000 [B]

km 2,950: 1=1,000 [C]

km 3,054: 1=1,000 [D]

km 4,563: 1=1,000 [E]

km 4,934: 1=1,000 [F]

V místě sjezdů, podélné propustky, konstrukce "N2" [počet]:

km 1,894:2=2,000 [G]

km 2,461:2=2,000 [H]

km 3,563:2=2,000 [I]

km 3,860:2+2=4,000 [J]

km 4,027: 2=2,000 [K]

km 4,124:2=2,000 [L]

km 4,185:2=2,000 [M]

km 4,655: 2=2,000 [N]

km 4,681:2=2,000 [O]
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Propustky pod Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [počet]:

km 2,293:2=2,000 [P]

km 3,238:2=2,000 [Q]

Celkový počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=30,000 [R]

Celkový objem [počet*pl*tl.]: R*19,0*0,1=57,000 [S]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,830 ____________ ____________

Frakce kameniva 0/4

Lože potrubí.

Dle vzorového příčného řezu. Ze situace:

Přípojky uličních vpustí [dl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]

km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]

km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]

km 5,440 UV5: 1,9=1,900 [E]

km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]

km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]

km 5,540 UV8: 1,5=1,500 [H]

km 5,540 UV9: 2,9=2,900 [I]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [J]

Převzato ze situace a detailů propustků: 

Příčné propustky:

km 1,993:1=1,000 [T]

km 2,230:1=1,000 [U]

km 2,950: 1=1,000 [V]

km 3,054: 1=1,000 [W]

km 4,563: 1=1,000 [X]

km 4,934: 1=1,000 [Y]

V místě sjezdů, podélné propustky, konstrukce "N2" 

km 1,894:2=2,000 [Z]

km 2,461:2=2,000 [AA]

km 3,563:2=2,000 [AB]

km 3,860:2+2=4,000 [AC]

km 4,027: 2=2,000 [K]

km 4,124:2=2,000 [AD]

km 4,185:2=2,000 [AE]

km 4,655: 2=2,000 [N]

km 4,681:2=2,000 [O]

Propustky pod Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [dl.]:

km 2,293:2=2,000 [P]
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km 3,238:2=2,000 [Q]

Celková délka: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+K+AD+AE+N+O+P+Q=228,300 [AF]

Celkový objem: [celková délka*š.*tl.]: AF*1,0*0,1=22,830 [AG]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 33 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3  24,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Proti podemletí potrubí propustku.

Převzato ze situace a detailů propustků: 

Příčné propustky:

km 1,993:1=1,000 [A]

km 2,230:1=1,000 [B]

km 2,950: 1=1,000 [C]

km 3,054: 1=1,000 [D]

km 4,563: 1=1,000 [E]

km 4,934: 1=1,000 [F]

V místě sjezdů, podélné propustky, konstrukce "N2" 

km 1,894:2=2,000 [G]

km 2,461:2=2,000 [H]

km 3,563:2=2,000 [I]

km 3,860:2+2=4,000 [J]

km 4,027: 2=2,000 [K]

km 4,124:2=2,000 [L]

km 4,185:2=2,000 [M]

km 4,655: 2=2,000 [N]

km 4,681:2=2,000 [O]

Propustky pod Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [dl.]:

km 2,293:2=2,000 [P]

km 3,238:2=2,000 [Q]
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Celkový počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=30,000 [R]

Celkový objem [počet*dl.*hl./2*š.]: R*1,0*0,8*1,0=24,000 [S]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  114,000 ____________ ____________

Tl. dlažby 0,2 m. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového 

příčného řezu.

Převzato ze situace a detailů propustků: 

Příčné propustky [počet]:

km 1,993:1=1,000 [A]

km 2,230:1=1,000 [B]

km 2,950: 1=1,000 [C]

km 3,054: 1=1,000 [D]

km 4,563: 1=1,000 [E]

km 4,934: 1=1,000 [F]

V místě sjezdů, podélné propustky, konstrukce "N2" [počet]:

km 1,894:2=2,000 [G]

km 2,461:2=2,000 [H]

km 3,563:2=2,000 [I]

km 3,860:2+2=4,000 [J]

km 4,027: 2=2,000 [K]

km 4,124:2=2,000 [L]

km 4,185:2=2,000 [M]

km 4,655: 2=2,000 [N]

km 4,681:2=2,000 [O]

Propustky pod Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [počet]:

km 2,293:2=2,000 [P]

km 3,238:2=2,000 [Q]
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Celkový počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=30,000 [R]

Celkový objem [počet*pl*tl.]: R*19,0*0,2=114,000 [S]

Technická specifikace: - úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

 35 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2  12,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: konstrukce "CH-DL1" km 1,842 [pl.]: 12,0=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 36 56112 PODKLAD BETON TL DO 100MM M2  126,000 ____________ ____________

Tl. 100 mm pod čela propustku.

Dle zadávací dokumentace a detailů příčných propustků.

Ze situace, čela propustků.

km 1,993 příčný propustek: 2=2,000 [A]

km 2,230 příčný propustek: 2=2,000 [B]

km 2,950 příčný propustek: 2=2,000 [C]

km 3,054 příčný propustek: 2=2,000 [D]

km 3,751 příčný propustek: 2=2,000 [E]

km 4,362 příčný propustek: 2=2,000 [F]

km 4,563 příčný propustek: 2=2,000 [G]

km 4,934 příčný propustek: 2=2,000 [H]

km 5,287 čelo: 1=1,000 [I]

km 5,604 čelo: 1=1,000 [J]

Celkový počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=18,000 [K]

Celkem [počet*plocha]: K*7,0=126,000 [L]
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Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 37 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  77,400 ____________ ____________

ŠDb tl. 300. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového 

příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

konstrukce "N2" 

km 1,894: 18,0=18,000 [A]

km 2,461:18,0=18,000 [B]

km 3,563: 15,0=15,000 [C]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [D]

km 4,027: 18,0=18,000 [E]

km 4,124: 18,0=18,000 [F]

km 4,185: 18,0=18,000 [G]

km 4,655: 18,0=18,000 [H]

km 4,861: 18,0=18,000 [I]

89=89,000 [L]

Celková plocha: A+B+C+D+E+F+G+H+I+L=258,000 [J]

Celkový objem [celková plocha*tl.]: J*0,3=77,400 [K]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 38 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2  42,000 ____________ ____________

ŠDb

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [A]

km 3,238: 12=12,000 [B]

Celkem za sjezdy [pl.]: A+B=42,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 39 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  211,000 ____________ ____________

Sjezdy, kryt; R-mat 32 RA 0/16; bez nákupu materiálu.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

konstrukce "N2" 

km 1,894: 18,0=18,000 [A]

km 2,461:18,0=18,000 [B]

km 3,563: 15,0=15,000 [C]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [D]

km 4,027: 18,0=18,000 [E]

km 4,124: 18,0=18,000 [F]

km 4,185: 18,0=18,000 [G]

km 4,655: 18,0=18,000 [H]

km 4,861: 18,0=18,000 [I]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [J]
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Stavba:
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34856

SO 103
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 3,238: 12=12,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=211,000 [L]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 40 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2  14 988,640 ____________ ____________

V místě sanací pro provedení recyklace za studena na místě 180 mm.

Materiál z původní vozovky (recyklát z vozovek). Bez nákupu materiálu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Sanace kraje vozovky, konstrukce "S3":  2*4002*1,5=12 006,000 [A]

Odstupňování konstrukčních vrstev [počet stran*š.*dl.]: 2*4002*0,26=2 081,040 [B]

Konstrukce "S3":

km 1,993 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [C]

km 2,230 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [D]

km 2,950 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [E]

km 3,054 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [F]

km 3,751 příčný propustek: 6,0*9,5=57,000 [G]

km 4,362 příčný propustek: 6,0*9,5=57,000 [H]

km 4,563 příčný propustek: 6,0*6,0=36,000 [I]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=14 381,040 [U]

Přípojky uličních vpustí [dl.*š.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0*2,0=30,000 [J]

km 5,366 UV2: 2,8*2,0=5,600 [K]

km 5,394 UV3: 2,1*2,0=4,200 [L]

km 5,432 UV4: 3,9*2,0=7,800 [M]

km 5,440 UV5: 1,9*2,0=3,800 [N]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,448 UV6: 1,5*2,0=3,000 [O]

km 5,495 UV7: 1,5*2,0=3,000 [P]

km 5,540 UV8: 1,5*2,0=3,000 [Q]

km 5,540 UV9: 2,9*2,0=5,800 [R]

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)*2,0=330,400 [S]

Mezisoučet: J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=396,600 [T]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [V]

km 3,238: 12=12,000 [W]

Mezisoučet: V+W=42,000 [X]

konstrukce "N2" 

km 1,894: 18,0=18,000 [Y]

km 2,461:18,0=18,000 [Z]

km 3,563: 15,0=15,000 [AA]

km 3,860: 10,0+18,0=28,000 [AB]

km 4,027: 18,0=18,000 [AC]

km 4,124: 18,0=18,000 [AD]

km 4,185: 18,0=18,000 [AE]

km 4,655: 18,0=18,000 [AF]

km 4,861: 18,0=18,000 [AG]

Mezisoučet: Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=169,000 [AH]

Celkem: U+T+X+AH=14 988,640 [AI]:

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  459,000 ____________ ____________

Dosypávky pro vyrovnání povrchu před provedením recyklace za studena na 

místě. Vyrovnávky nezpevněných sjezdů.

Dosypávky pro vyrovnání povrchu před provedením recyklace za studena na místě: 250=250,000 [A]

Nezpevněné sjezdy, konstrukce N1: 

km 2,212: 36,0=36,000 [B]

km 2,461: 13,0=13,000 [C]

km 3,202: 30,0=30,000 [D]

km 3,524: 10,0=10,000 [E]

km 3,590: 10,0=10,000 [F]

km 3,809: 8,0=8,000 [G]

km 3,815: 16,0=16,000 [H]

km 4,012: 8,0=8,000 [I]

km 4,560: 8,0=8,000 [J]

km 4,886: 17,5=17,500 [K]

km 5,016: 17,5=17,500 [L]

km 5,200: 17,5=17,500 [M]

km 5,306: 17,5=17,500 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=459,000 [O]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 42 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  26 840,840 ____________ ____________

RS CA 0/63 TP 208 tl. 200 včetně reprofilace a doplnění cementu a asfaltového 

pojiva. Včetně stanovení receptur.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu.

Hlavní trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [dl.*prům. š.]: 3054*6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]:  5525=5 525,000 [B]

Odstupňování konstrukčních vrstev [počet stran*dl.*š.]: 2*4002*0,26=2 081,040 [C]

Autobusové zálivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=26 840,840 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 43 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  3 851,000 ____________ ____________

Bez nákupu materiálu. Použije se materiál ze stávající vozovky (recyklát z 

vozovky).

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu [počet stran*dl.*prům.š.]: 2*4002*0,5=4 002,000 [A]

Odečet obruby

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [B]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [C]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [D]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [E]

Mezisoučet za obruby: -(B+C+D+E)*0,5=- 151,000 [F]

Celkem: A+F=3 851,000 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 44 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  25 989,540 ____________ ____________

Pod ložní vrstvu PI-EM 0,4KG/M2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu.

Hlavní trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [dl.*prům. š.]: 3054*6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]:  5525=5 525,000 [B]

Odstupňování konstrukčních vrstev [počet stran*dl.*š.]: 2*4002*0,06=480,240 [C]

Autobusové zálivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=25 240,040 [E]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [X]

km 3,238: 12=12,000 [Y]

Mezisoučet: X+Y=42,000 [Z]

Vyrovnávky zpevněných sjezdů - konstrukce "Z1":

km 3,960: 50=50,000 [F]

km 4,924: 13,0=13,000 [G]

km 5,157: 16,0=16,000 [H]

km 5,215: 72,0=72,000 [I]

km 5,250: 40,0=40,000 [J]

km 5,322: 238,5=238,500 [K]

km 5,368 - km 5,396: 38,0=38,000 [L]

km 5,443: 9,0=9,000 [U]

km 5,466 - km 5,579: 144,0=144,000 [M]

km 5,502: 20,5=20,500 [V]

km 5,578: 35,0=35,000 [N]

km 5,610: 7,0=7,000 [O]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,667: 10,0=10,000 [P]

km 5,730: 6,0=6,000 [Q]

km 5,731: 8,5=8,500 [R]

Mezisoučet za vyrovnávky: (F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+U+V)=707,500 [S]

Celkem: E+Z+S=25 989,540 [T]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  50 276,100 ____________ ____________

na ložní vrstvu PS-EM 0,2KG/M2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu.

Hlavní trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [dl.*prům. š]: 3054*6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]:  5525=5 525,000 [B]

Autobusové zálivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=24 759,800 [V]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [Q]

km 3,238: 12=12,000 [R]

Mezisoučet: Q+R=42,000 [W]

Vyrovnávky zpevněných sjezdů - konstrukce "Z1":

km 3,960: 50=50,000 [F]

km 4,924: 13,0=13,000 [G]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,157: 16,0=16,000 [H]

km 5,215: 72,0=72,000 [I]

km 5,250: 40,0=40,000 [J]

km 5,322: 238,5=238,500 [K]

km 5,368 - km 5,396: 38,0=38,000 [L]

km 5,443: 9,0=9,000 [U]

km 5,466 - km 5,579: 144,0=144,000 [M]

km 5,502: 20,5=20,500 [Y]

km 5,578: 35,0=35,000 [N]

km 5,610: 7,0=7,000 [O]

km 5,667: 10,0=10,000 [P]

km 5,730: 6,0=6,000 [Z]

km 5,731: 8,5=8,500 [AA]

Mezisoučet za vyrovnávky: (F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+U+V)=25 474,300 [S]

Celkem: V+W+S=50 276,100 [X]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 46 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  39,825 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

ACO 11+

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Vyrovnávky zpevněných sjezdů - konstrukce "Z1":

km 3,960: 50=50,000 [F]

km 4,924: 13,0=13,000 [G]

km 5,157: 16,0=16,000 [H]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 5,215: 72,0=72,000 [I]

km 5,250: 40,0=40,000 [J]

km 5,322: 238,5=238,500 [K]

km 5,368 - km 5,396: 38,0=38,000 [L]

km 5,443: 9,0=9,000 [U]

km 5,466 - km 5,579: 144,0=144,000 [M]

km 5,502: 20,5=20,500 [V]

km 5,578: 35,0=35,000 [N]

km 5,610: 7,0=7,000 [O]

km 5,667: 10,0=10,000 [P]

km 5,730: 6,0=6,000 [Q]

km 5,731: 8,5=8,500 [R]

89=89,000 [W]

Mezisoučet za vyrovnávky * prům. tl.: (F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+U+V+W)*0,05=39,825 [S]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 47 574A04 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  294,850 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Vyrovnávací vrstva ACL 16+

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu.

Hlavní trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [dl.*prům. š.]: 3054*6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]:  5525=5 525,000 [B]

Odstupňování konstrukčních vrstev [počet stran*dl.*š.]: 2*4002*0,06=480,240 [C]

Autobusové zálivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [D]

Mezisoučet * prům. tl.: (A+B+C+D)*0,01=252,400 [E]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyrovnávky zpevněných sjezdů - konstrukce "Z1":

km 3,960: 50=50,000 [F]

km 4,924: 13,0=13,000 [G]

km 5,157: 16,0=16,000 [H]

km 5,215: 72,0=72,000 [I]

km 5,250: 40,0=40,000 [J]

km 5,322: 238,5=238,500 [K]

km 5,368 - km 5,396: 38,0=38,000 [L]

km 5,443: 9,0=9,000 [U]

km 5,466 - km 5,579: 144,0=144,000 [M]

km 5,502: 20,5=20,500 [V]

km 5,578: 35,0=35,000 [N]

km 5,610: 7,0=7,000 [O]

km 5,667: 10,0=10,000 [P]

km 5,730: 6,0=6,000 [Q]

km 5,731: 8,5=8,500 [R]

Mezisoučet za vyrovnávky * prům. tl.: (F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+U+V)*0,06=42,450 [S]

Celkem: E+S=294,850 [T]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 48 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  24 801,800 ____________ ____________

Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70

; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu.

Hlavní trasa - konstrukce "A":
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1,818 - km 4,872 [dl.*prům. š]: 3054*6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]:  5525=5 525,000 [B]

Autobusové zálivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [C]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [pl.]:

km 2,293: 30=30,000 [Q]

km 3,238: 12=12,000 [R]

Celkem: A+B+C+Q+R=24 801,800 [S]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 49 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  25 240,040 ____________ ____________

Ložní vrstva ACL 16+

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu.

Hlavní trasa - konstrukce "A":

km 1,818 - km 4,872 [dl.*prům. š.]: 3054*6,2=18 934,800 [A]

km 4,872 - km 5,820 [pl.]:  5525=5 525,000 [B]

Odstupňování konstrukčních vrstev [počet stran*dl.*š.]: 2*4002*0,06=480,240 [C]

Autobusové zálivy - konstrukce "A" [pl.]: 300=300,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=25 240,040 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 50 711117 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  504,400 ____________ ____________

Nepropustná fólie oboustranně kašírovaná, plošná hmotnost min. 100g/m2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle situace vsakovací trativod [dl.*rozvin. šířka]: km 5,006 - km 5,209: 194*2,6=504,400 [A]

Celkem: A=504,400 [B]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 51 711321 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  486,000 ____________ ____________

Asfaltový penetrační nátěr a dvojitý asfaltový izolační nátěr (1xAlp+2xAln)

Dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Ze situace, čela propustků.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 1,993 příčný propustek: 2=2,000 [A]

km 2,230 příčný propustek: 2=2,000 [B]

km 2,950 příčný propustek: 2=2,000 [C]

km 3,054 příčný propustek: 2=2,000 [D]

km 3,751 příčný propustek: 2=2,000 [E]

km 4,362 příčný propustek: 2=2,000 [F]

km 4,563 příčný propustek: 2=2,000 [G]

km 4,934 příčný propustek: 2=2,000 [H]

km 5,287 čelo: 1=1,000 [I]

km 5,604 čelo: 1=1,000 [J]

Celkový počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=18,000 [K]

Celkem [počet*rozvin. šířka*výška]: K*9,0*3,0=486,000 [L]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 52 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  486,000 ____________ ____________

Hydrofobní transparentní nátěr, typ OS2 (OS-B)  pohledových ploch bet. 

propustků.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34856

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Ze situace, čela propustků.

km 1,993 příčný propustek: 2=2,000 [A]

km 2,230 příčný propustek: 2=2,000 [B]

km 2,950 příčný propustek: 2=2,000 [C]

km 3,054 příčný propustek: 2=2,000 [D]

km 3,751 příčný propustek: 2=2,000 [E]

km 4,362 příčný propustek: 2=2,000 [F]

km 4,563 příčný propustek: 2=2,000 [G]

km 4,934 příčný propustek: 2=2,000 [H]

km 5,287 čelo: 1=1,000 [I]

km 5,604 čelo: 1=1,000 [J]

Celkový počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=18,000 [K]

Celkem [počet*rozvin. šířka*výška]: K*9,0*3,0=486,000 [L]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 53 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM M  35,800 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. SN10. Včetně napojení na 

stávající potrubí.

Dle vzorového příčného řezu. Ze situace:

Přípojky uličních vpustí [dl.] konstrukce "S3":

km 5,320 UV1: 15,0=15,000 [A]

km 5,366 UV2: 2,8=2,800 [B]

km 5,394 UV3: 2,1=2,100 [C]

km 5,432 UV4: 3,9=3,900 [D]

km 5,440 UV5: 1,9=1,900 [E]

km 5,448 UV6: 1,5=1,500 [F]

km 5,495 UV7: 1,5=1,500 [G]

km 5,540 UV8: 1,5=1,500 [H]
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km 5,540 UV9: 5,6=5,600 [I]

Celková délka: A+B+C+D+E+F+G+H+I=35,800 [J]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 54 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM M  165,200 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. SN10; Včetně napojení na 

stávající potrubí.

Dle vzorového příčného řezu. Ze situace:

Přípojky:(33,6+9,8+112+9,8)=165,200 [A]

Celkem: A=165,200 [B]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 55 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  5,000 ____________ ____________

DN 1000; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Ze situace: 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 

nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 56 895124 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PP DN 315 KUS  7,000 ____________ ____________

hl. do 1,2 m. včetně litinového poklopu D400

Ze situace:7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 
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kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 57 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Dle situace: 

km 1,943: 1=1,000 [A]

km 3,980: 1=1,000 [B]

km 5,615: 1=1,000 [C]

km 5,770: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
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- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 58 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  12,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Ze situace:

km 5,320 UV1: 1=1,000 [A]

km 5,366 UV2: 1=1,000 [B]

km 5,394 UV3: 1=1,000 [C]

km 5,432 UV4: 3=3,000 [D]

km 5,440 UV5: 1=1,000 [E]

km 5,448 UV6: 1=1,000 [F]

km 5,495 UV7: 1=1,000 [G]

km 5,540 UV8: 1=1,000 [H]

km 5,540 UV9: 1=1,000 [I] 

1=1,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=12,000 [K]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 59 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  7,000 ____________ ____________

třída D400, umístění ve vozovce.

Ze situace:7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy

 60 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  5,000 ____________ ____________

nebo do stávajících betonových (žb) šachet nebo potrubí pro napojení přípojek, 

včetně požadovaného utěsnění

Ze situace: 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 61 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M  1 201,400 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: [dl]
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Podél obrub:

km 1,943 - km 1,990: 47=47,000 [A]

km 2,950 - km 3,054: 104=104,000 [B]

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [C]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [D]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [E]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [F]

km 5,435 - km 5,467 vlevo: 21=21,000 [G]

km 5,260 - km 5,323 vpravo: 61,5=61,500 [H]

km 5,610 - km 5,770 vpravo:160=160,000 [I]

Mezisoučet podél obrub: A+B+C+D+E+F+G+H+I=695,500 [J]

V místě vyrovnávek zpevněných sjezdů - konstrukce "Z1":

km 3,960: 15,0=15,000 [K]

km 4,924: 9,3+5,5=14,800 [L]

km 5,157: 12,5+8,0=20,500 [M]

km 5,215: 21,0+21,0=42,000 [N]

km 5,250: 20,0+5,0=25,000 [O]

km 5,322: 78=78,000 [P]

km 5,368 - km 5,396: 27,5+24,5=52,000 [Q]

km 5,466 - km 5,579: 110=110,000 [R]

km 5,502: 16,0+10,5=26,500 [S]

km 5,578: 18,5+20,0=38,500 [T]

km 5,610: 7,0+4,5=11,500 [U]

km 5,667: 9,0+3,0=12,000 [V]

km 5,730: 3,0+2,6=5,600 [W]

km 5,731: 5,1+2,8=7,900 [X]

Mezisoučet:K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=459,300 [AB]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2":

km 2,293: 12+5=17,000 [Y]

km 3,238: 4,0=4,000 [Z]
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Mezisoučet: Y+Z=21,000 [AC]

Pracovní spáry ZÚ, KÚ, konec úseků: 6,0+8,0+5,8+5,8=25,600 [AA]

Celkem: J+AB+AC+AA=1 201,400 [AD]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 62 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy B.5.1 Detaily propustků, 

zábradlí.

Převzato ze situace: V místě příčných propustků:

km 1,993: 1=1,000 [A]

km 2,230: 1=1,000 [B]

km 2,950: 1=1,000 [C]

km 3,054: 1=1,000 [D]

km 4,563: 1=1,000 [E]

km 4,934: 1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

 63 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  16,000 ____________ ____________

Úroveň zadržení N2. Parametry, provedení dle vzorového příčného řezu a 

zadávací dokumentace.

Umístění dle situace; výškové dlouhé náběhy [ks*dl.]: 2*8,0=16,000 [A]
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Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 64 912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS  90,000 ____________ ____________

Stávající svodnice, výškové a směrové vyrovnání

Ze situace: km 1,882 - km 1,972: 90=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

 65 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS  267,000 ____________ ____________

Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy. Včetně ukotvení do bet. patky.

Umístění dle situace a vzorového příčného řezu [počet stran*délka úseku/vzdál. mezi sebou]. 2*4002/30+0,2=267,000 [A]

Celkem: A=267,000 [B]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

- včetně monol. betonové patky

 66 912452 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A 

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

KUS  30,000 ____________ ____________

Pro směrové a výškové vyrovnání. Provedení dle zadávací dokumentace a 

vzorového příčného řezu.

Ze situace: km 1,882 - km 1,972: 30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

 67 91269 ODRAZKY NA OCELOVÁ SVODIDLA KUS  18,000 ____________ ____________
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Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace.

Ze situace: km 1,882 - km 1,972: 90/5=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 68 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  23,000 ____________ ____________

Dočasná demontáž při výstavbě.

Dle situace.

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 69 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS  23,000 ____________ ____________

Dočasně demonotované během výstavby.

Dle situace.

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 70 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1 000,500 ____________ ____________

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace.

barva bílá

Ze vzorového příčného řezu:

km 1,818 - km 5,820 [počet stran*dl.*š.]: 2*4002*0,125=1 000,500 [A]

Celkem: A=1 000,500 [B]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
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 71 915221 2 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  14,100 ____________ ____________

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace.

barva žlutá

V11a [počet ks*plocha jedné bus značky]: 3*4,7=14,100 [A]

Celkem: A=14,100 [B]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

 72 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  695,500 ____________ ____________

Silniční obrubník včetně segmentů pro vyskládání oblouků.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: [m]

km 1,943 - km 1,990: 47=47,000 [H]

km 2,950 - km 3,054: 104=104,000 [I]

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [A]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [B]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [C]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [D]

km 5,435 - km 5,467 vlevo: 21=21,000 [E]

km 5,260 - km 5,323 vpravo: 61,5=61,500 [F]

km 5,610 - km 5,770 vpravo:160=160,000 [G]

Celkem: H+I+A+B+C+D+E+F+G=695,500 [J]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 73 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  2,000 ____________ ____________

Beton C30/37 XF4.

Včetně římsy. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového 

příčného řezu.

Ze situace:

km 5,287: rozměr 3,0*0,7*2,0:1=1,000 [A]

km 5,604: rozměr 3,5*0,7*2,0:1=1,000 [B]
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Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 74 91819 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN PŘES 1600MM KUS  2,000 ____________ ____________

Železobetonové čelo, včetně potřebné výztuže. Parametry, provedení dle 

zadávací dokumentace a přílohy B.5.2 Tlamový propustek.

Ze situace:

km 3,751:1=1,000 [A]

km 4,362:1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

 76 918345 2 PROPUSTY Z TRUB DN DO 300MM M  94,000 ____________ ____________

PP trouba SN8.

 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: V místě sjezdů, podélné propustky, konstrukce "N2" 

km 1,894: 8,0=8,000 [A]

km 2,461: 10,0=10,000 [B]

km 3,563: 10,0=10,000 [C]

km 3,860: 8,0+8,0=16,000 [D]

km 4,027: 10,0=10,000 [E]

km 4,124: 10,0=10,000 [F]

km 4,185: 10,0=10,000 [G]

km 4,655: 10,0=10,000 [H]

km 4,681: 10,0=10,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=94,000 [J]
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Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 75 918345 1 PROPUSTY Z TRUB DN DO 300MM M  49,000 ____________ ____________

PP trouba SN10.

 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Příčné propustky:

km 1,993: 8,0=8,000 [A]

km 2,230: 8,0=8,000 [B]

km 2,950: 8,0=8,000 [C]

km 3,054: 8,0=8,000 [D]

km 4,563: 8,0=8,000 [E]

km 4,934: 9,0=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=49,000 [G]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 77 918346 PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM M  26,000 ____________ ____________

PP trouba SN10.

 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového řezu.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: 

Propustky pod Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [dl.]:

km 2,293: 16,0=16,000 [A]

km 3,238: 10,0=10,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 78 91839 PROPUSTY Z TRUB DN PŘES 1600MM M  25,600 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy B.5.2 Tlamový příčný 

propustek.

Základní roměr 1,79x1,2 m Včetně šikmého seříznutí čela dle sklonu svahu.

Ze situace:

km 3,751:12,8=12,800 [A]
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km 4,362:12,8=12,800 [B]

Celkem: A+B=25,600 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 79 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  1 201,400 ____________ ____________

tl. 60 mm pro napojení na stávající kryt, včetně vyčištění stlačeným vzduchem nebo 

kartáčovacím strojem

Provedení dle zadávací dokumentace.

Převzato ze situace a vzorového příčného řezu: [dl]

Podél obrub:

km 1,943 - km 1,990: 47=47,000 [A]

km 2,950 - km 3,054: 104=104,000 [B]

km 5,157 vlevo: 3+3=6,000 [C]

km 5,390 - km 5,470 vpravo: 80=80,000 [D]

km 5,508 - km 5,609 vpravo: 106=106,000 [E]

km 5,467 - km 5,578 vlevo: 110=110,000 [F]

km 5,435 - km 5,467 vlevo: 21=21,000 [G]

km 5,260 - km 5,323 vpravo: 61,5=61,500 [H]

km 5,610 - km 5,770 vpravo:160=160,000 [I]

Mezisoučet podél obrub: A+B+C+D+E+F+G+H+I=695,500 [J]

V místě vyrovnávek zpevněných sjezdů - konstrukce "Z1":

km 3,960: 15,0=15,000 [K]

km 4,924: 9,3+5,5=14,800 [L]

km 5,157: 12,5+8,0=20,500 [M]

km 5,215: 21,0+21,0=42,000 [N]

km 5,250: 20,0+5,0=25,000 [O]

km 5,322: 78=78,000 [P]

km 5,368 - km 5,396: 27,5+24,5=52,000 [Q]

km 5,466 - km 5,579: 110=110,000 [R]

km 5,502: 16,0+10,5=26,500 [S]

km 5,578: 18,5+20,0=38,500 [T]
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km 5,610: 7,0+4,5=11,500 [U]

km 5,667: 9,0+3,0=12,000 [V]

km 5,730: 3,0+2,6=5,600 [W]

km 5,731: 5,1+2,8=7,900 [X]

Mezisoučet:K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=459,300 [AB]

Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2":

km 2,293: 12+5=17,000 [Y]

km 3,238: 4,0=4,000 [Z]

Mezisoučet: Y+Z=21,000 [AC]

Pracovní spáry ZÚ, KÚ, konec úseků: 6,0+8,0+5,8+5,8=25,600 [AA]

Celkem: J+AB+AC+AA=1 201,400 [AD]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 80 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 

100MM

M2  152,900 ____________ ____________

Tloušťka do100mm, štípaná. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a 

vzorového příčného řezu.

Dle situace vsakovací trativod [dl.* šířka]: 

km 1,943 - km 1,990 podobrubníkový rigol: 47*0,7=32,900 [A]

km 3,930 - km 3,980 podobrubníkový rigol: 50*0,7=35,000 [B]

km 5,615 - km 5,770  podobrubníkový rigol [pl.]: 21+43+21=85,000 [C]

Celkem: A+B+C=152,900 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.

 81 93842 ÚPRAVA ZDIVA OD VEGETACE M2  12,000 ____________ ____________

Povrchová úprava (otryskání vodou) stávajícího betonového čela.

Umístění dle situace a vzorového příčného řezu. 

km 5,204 vlevo: 12,0=12,000 [A]
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Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 82 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  13,650 ____________ ____________

Včetně odvozu do 42 km a poplatku za skládku.Propustky.

Ze situace:

km 1,894: 2*1,0*1,0*0,5=1,000 [A]

km 2,293:  2*1,0*1,0*0,5=1,000 [B]

km 2,461:  2*1,0*1,0*0,5=1,000 [C]

km 3,238:  2*1,0*1,0*0,5=1,000 [D]

km 3,563:  2*1,0*1,0*0,5=1,000 [E]

km 3,860:  4*1,0*1,0*0,5=2,000 [F]

km 4,027:  2*1,0*1,0*0,5=1,000 [G]

km 4,124:  2*1,0*1,0*0,5=1,000 [H]

km 4,185:  2*1,0*1,0*0,5=1,000 [I]

km 4,655: 2*1,0*1,0*0,5=1,000 [J]

km 4,681: 2*1,0*1,0*0,5=1,000 [K]

km 5,606: 2,2*0,5*1,5=1,650 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=13,650 [M]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 83 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  26,180 ____________ ____________

Včetně odvozu do 42 km a poplatku za skládku.Propustky.

Ze situace:

km 3,751 deska: 3,0*10,5*0,25=7,875 [A]

km 4,362 čelo propustku včetně základu, římsy a desky: 4,0*2,7*0,6+11,5*3,0*0,25=15,105 [B]

km 5,287 čelo 2,0*2,0*0,8=3,200 [C]

Celkem: A+B+C=26,180 [D]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 84 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  120,000 ____________ ____________

Včetně odvozu do 20 km a poplatku za skládku. Hospodářské sjezdy.
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Umístění dle situace.

V místě sjezdů, podélné propustky, konstrukce "N2" 

km 1,894: 8,0=8,000 [A]

km 2,461: 10,0=10,000 [B]

km 3,563: 10,0=10,000 [C]

km 3,860: 8+8=16,000 [D]

km 4,027: 10,0=10,000 [E]

km 4,124: 10,0=10,000 [F]

km 4,185: 10,0=10,000 [G]

km 4,655: 10,0=10,000 [H]

km 4,681: 10,0=10,000 [I]

Propustky pod Zpevněné sjezdy/křižovatky - konstrukce "Z2" [dl.]:

km 2,293: 16,0=16,000 [J]

km 3,238: 10,0=10,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=120,000 [L]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 85 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  52,500 ____________ ____________

Betonové trouby.

 Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Ze situace: [m]

km 1,993 příčný propustek:  8,0=8,000 [A]

km 2,230 příčný propustek:  9,0=9,000 [B]

km 2,950 příčný propustek:  8,5=8,500 [C]

km 3,054 příčný propustek:  9,0=9,000 [D]

km 3,751 příčný propustek:  0,0=0,000 [E]

km 4,362 příčný propustek:  0,0=0,000 [F]

km 4,563 příčný propustek:  9,0=9,000 [G]

km 4,934 příčný propustek: 9,0=9,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=52,500 [I]
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Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.

 86 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  10,000 ____________ ____________

Ze situace:

km 5,604: 7,0=7,000 [A]

3=3,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).

 87 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL M  39,500 ____________ ____________

Sloupky po 2 m. Včetně odvozu na skládku do 20 km a poplatku za skládku.

Umístění dle situace:

km 1,882: 8,0=8,000 [A]

km 1,972: 8,0=8,000 [B]

km 5,340: 23,5=23,500 [C]

Celkem: A+B+C=39,500 [D]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 88 96685 ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ KUS  120,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku zhotovitele.

Délka/vzdál. mezi sloupky: 2*3000/50=120,000 [C]

Celkem: C=120,000 [D]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 89 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  10,000 ____________ ____________

betonového, včetně odvozu do 42 km a poplatku za skládku.

Ze situace: 10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]
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Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 90 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  91,200 ____________ ____________

Kamenné opěry a čela propustku. Kámen se znovu užije v rámci stavby.

Ze situace [dl.*prům. v.*prům.tl.]: 

km 2,950 příčný propustek: 2,0*1,0*0,5+2,0*1,5*0,5=2,500 [A]

km 3,751 příčný propustek: 5,0*2,8*1,0+2*(10,5*1,5*0,8)+5,0*2,3*1,0=50,700 [B]

km 4,362 příčný propustek: 4,0*2,7*1,0+2*(10,0*1,7*0,8)=38,000 [C]

Celkem: A+B+C=91,200 [D]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 91 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  77,000 ____________ ____________

Betonové trouby. Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za 

skládku.

Ze situace [m]: 6+15+38+8+10=77,000 [A]

Celkem: A=77,000 [B]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 92 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  10,000 ____________ ____________

betonového, včetně odvozu do 42 km a poplatku za skládku.

Ze situace: 10=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1
 1 12221 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 M3  114,000 ____________ ____________

Včetně odvozu do 42 km, uložení a poplatku za skládku.

Ze situace

Ze situace [dl.tl.*v.] (10+28)*2,0*1,5=114,000 [A]

Celkem: A=114,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________
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Základy2
 2 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  60,000 ____________ ____________

Filtrační geotextilie. Parametry provedení dle zadávací dokumentace a vzorového 

příčného řezu.

Dle situace a vzorového řezu, podél zdi Z5 [dl.*celk. šířka]: 30*2,0=60,000 [A]

Celkem: A=60,000 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 3 212042 1 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ 3-4 M  30,000 ____________ ____________

pevnost SN4

Dle situace a vzorového řezu, podél zdi Z5 [dl.]: 30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 4 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  145,500 ____________ ____________

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Separační geotextilie.

Ze situace a příčného řezu: (20,5+28,0)*3,0=145,500 [A]

Celkem: A=145,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů
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- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

 5 45159 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z UPRAVENÉHO KAMENE M3  30,750 ____________ ____________

Výplň gabionové opěrné zdi.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a příčného řezu: 

Zeď Z4 [dl.*š.*v.]: 20,5*1,0*1,5=30,750 [A]

Celkem: A=30,750 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 6 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 T  4,350 ____________ ____________

Opěrná zeď "Z5"

km 5,340 - km 5,368: 4,35=4,350 [A]

Celkem: A=4,350 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 7 327214 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR M3  30,750 ____________ ____________

Opěrná gabionová zeď.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Převzato ze situace a příčného řezu: 

Zeď Z4 [dl.*š.*v.]: 20,5*1,0*1,5=30,750 [A]

Celkem: A=30,750 [B]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 8 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3  50,918 ____________ ____________

Opěrná zeď "Z5"; Beton C30/37 XF4; oboustranné bednění.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a příčného řezu.

km 5,340 - km 5,368 [dl.*š*v]: 

patka: 28*1,95*0,55=30,030 [A]

dřík: 28*1,1*0,5=15,400 [B]

římsa: 28*0,7*0,28=5,488 [C]

Celkem: A+B+C=50,918 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 9 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  17,350 ____________ ____________

Převzato ze situace a příčného řezu: 

Zeď Z4 [dl.*š.*tl.]: 20,5*1,5*0,2=6,150 [A]

Zeď Z5 [dl.*š.*tl.]: 28,0*2,0*0,2=11,200 [B]

Celkem: A+B=17,350 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
 10 711321 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  182,000 ____________ ____________

Asfaltový penetrační nátěr a dvojitý asfaltový izolační nátěr (1xAlp+2xAln)

Dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Ze situace; km 5,340 - km 5,368 [dl.*š*v]: 

patka: 28*(1,95+1,95)=109,200 [A]

dřík: 28*(1,1)=30,800 [B]

římsa: 28*(0,7+0,5+0,3)=42,000 [C]

Celkem: A+B+C=182,000 [D]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 
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pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 11 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  64,400 ____________ ____________

Hydrofobní transparentní nátěr, typ OS2 (OS-B)  pohledových ploch bet. 

propustků.

Dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Ze situace; km 5,340 - km 5,368 [dl.*š*v]: 

dřík: 28*(1,1)=30,800 [A]

římsa: 28*(0,7+0,5)=33,600 [B]

Celkem: A+B=64,400 [C]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 12 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  57,000 ____________ ____________

Včetně odvozu na skládku do 42 km, uložení a poplatku za skládku.
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Ze situace [dl.tl.*v.] (10+28)*1,0*1,5=57,000 [A]

Celkem: A=57,000 [B]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 13 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  45,750 ____________ ____________

Kámen se znovu užije v rámci stavby.

Převzato ze situace a příčného řezu: 

Zeď Z4 [dl.*š.*v.]: 20,5*1,0*1,5=30,750 [A]

15=15,000 [B]

Celkem: A+B=45,750 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


