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1. Úvodní údaje 

Tato technická zpráva popisuje soubor, rozsah a druh udržovacích prací a drobných stavebních 

úprav týkajících se 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží stávajícího pavilonu D (dále též jen 

stavba). Pavilon D se nachází v areálu Oblastní Náchodské nemocnice. Zpráva byla vypracována na 

základě objednávky uživatele a bude přílohou zadávacích podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele 

popsaných udržovacích prací a stavebních úprav. 

Podkladem pro její zpracování byla vlastní vizuální obhlídka předmětných podlaží, výkresy 

stávajícího stavu, úpravy navrhované uživatelem, a informace a požadavky uživatele. 

 

 

2. Stručný popis stávajícího a nového stavu 

Předmětná podlaží jsou v současné době z převážné části bez využití. V minulosti byla 

využívána víceúčelovým způsobem, jako běžné vyšetřovny, specializované vyšetřovny, šatny, sociální 

a denní zázemí zaměstnanců, sklady, strojovny. 

Po provedených udržovacích prací a drobných stavebních úprav budou části předmětných 

podlaží využívány obdobně jako doposud. Konkrétně. V 1.NP budou 2 chirurgické a 2 ortopedické 

ambulance, 2 zákrokové sálky, dospávárna, sádrovna, denní místnost zaměstnanců, sociální zařízení, 

pokoje lékařů, administrativní kancelář, recepce, několik skladů. V 1.PP bude zřízeny 2 vyšetřovny 

ultrazvuku a jejich místnost popisovny. 

Budova pavilonu D je obdélníkového půdorysného tvaru s vnitřním troj traktem. Svislou nosnou 

konstrukci tvoří obvodový vyzdívaný plášť a vnitřní železobetonové sloupy. Vodorovné konstrukce jsou 

prefabrikované panely. Na základě provedené vizuální obhlídky lze konstatovat, že celkový stavebně 

technický stav budovy je dosud dobrý, nebyly zaznamenány statické poruchy či vážné technické 

závady.  

 

 

3. Popis udržovacích prací 

Navržené udržovací práce spočívají v úpravě svislých dělících konstrukcí a jejich vnitřních 

dveřních otvorů, v opravě či výměně poškozených, technicky a fyzicky zastaralých dílčích částí 

dotčených prostorů pavilonu, v částečné obnově povrchů podlah a stěn, přemístění či dodání nových 

technických prvků (zařizovací předměty, osvětlovací tělesa, koncové elektroinstalační prvky, 
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vzduchotechnické rozvody a vývody) a v přesunutí přístroje magnetické rezonance (odpojení/zapojení 

magnetu, stěhování, zprovoznění přístroje, demontáž/montáž stínící HF kabiny, připojení 

elektroinstalace, chlazení, výfuku atd.). Provedení těchto prací neovlivní stabilitu pavilonu, požární 

bezpečnost nebo bezpečnost při užívání podzemního a 1.nadzemního podlaží.  

Příčky: 

- vybourání dělících cihelných příček v rozsahu dle studijního návrhu 

- vyzdění / montáž nových dělících příček z pórobetonových příčkovek / SDK materiálů (v rozsahu dle 

studijního návrhu) 

- vybourání dveřních otvorů ve stávajících zděných dělících příčkách 

- osazení ocelových hranatých zárubní (šířky dle studijního návrhu) 

 

Omítky 

- otlučení nesoudržných omítek 

- nové vnitřní omítky na chybějících stěnách 

- oprava vnitřních vápeno-štukových omítek v rozsahu 10% 

- doplnění vnitřních vápeno-štukových omítek na zazdívaných otvorech a nových příčkách 

 

Dveře: 

- dodávka a montáž dřevěných dveřních křídel plných včetně kování (klika/koule, zámek vložkový, 

štítek nerez) 

 

Podlahy: 

- v místnostech budoucích ambulancí, sálků, a stavební činností zasažených místností bude 

provedena demontáž stávající pvc podlahové krytiny včetně soklů 

- provedení vyrovnávacích stěrek 

- dodávka a montáž nové pvc podlahové krytiny tl. 2,8 mm včetně soklů  

- doplnění keramického soklu u podlahy chodby 

 

Obklady stěn: 

- nové pórovinové obklady stěn v ambulancích kolem umyvadel 

 

Nátěry: 

- nové nátěry nových dveřních zárubní 

 

Malby: 

- kompletní vymalování všech vnitřních stěn, omítkových a sdk stropů 

- omyvatelná malba do výšky 1,2m všech vnitřních stěn 

 

Podhledy: 

- demontáž části stávajícího hliníkového lamelového podhledu 

- doplnění chybějících kazetových minerálních podhledů 

- výměna poškozených desek stávajících kazetových podhledů 

- nové SDK podhledy v rozsahu dle studijního návrhu 
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Zdravotní instalace: 

- přemístění, doplnění, zrušení zařizovacích předmětů dle dispozičního návrhu 

- úprava rozvodů vody a odpadů pro připojení přemístěných a doplněných zařizovacích předmětů 

- zřízení odpadního potrubí pro odvod kondenzátu klimatizačních jednotek a z výfukového komínu 

magnetické rezonance 

- dodávka a montáž hygienických doplňků (zásobníky toal.papíru, tek.mýdla, papír.ručníků) 

 

Elektroinstalace: 

- částečná demontáž nepotřebné vnitřní elektroinstalace (rozvody, svítidla, koncové prvky) 

- montáž nových vnitřních kabelových rozvodů (povrchové vedení v lištách) 

- montáž nových vnitřních koncových prvků (vypínače, zásuvky) 

- úprava stávajícího elektro rozvaděče včetně ochrany proti přepětí 

- montáž nových vnitřních osvětlovacích těles s úspornými LED zdroji 

 

Slaboproud: 

- částečná demontáž nepotřebné vnitřní slaboproudé elektroinstalace (rozvody, koncové prvky) 

- montáž nových vnitřních slaboproudých kabelových rozvodů (povrchové vedení v lištách) 

- montáž nových vnitřních koncových prvků (3x zásuvka na ambulanci) 

- dodávka + montáž switche (48 portů, rychlost 1Gbit/s, přepínací kapacita min.32 Gbps, výbava s 

funkcemi QoS a správy+dohledu na dálku, napájení přes ethernet, kovová konstrukce zařízení) 

 

Vzduchotechnika: 

- úprava nuceného větrání sociálních zařízení (úprava trubních rozvodů, přemístění/doplnění vyústek, 

zapojení/přepojení ovládání ventilátoru) 

- úpravy ostatní (chodby, čekárny, magnet. rezonance) 

 

Chlazení, klimatizace: 

- přemístění / doplnění vnitřních jednotek do ambulancí včetně úpravy trubních a kabelových rozvodů 

 

Medicinální plyny: 

- úprava rozvodů včetně případného doplnění uzavíracích ventilů a koncových prvků 

 

Přesunutí přístroje magnetické rezonance: 

- vybourání montážního otvoru v obvodové stěně 

- zřízení venkovní provizorní zpevněné plochy 

- zajištění přepravy přístroje 

- zazdění montážního otvoru včetně venkovní povrchové úpravy 

- demontáž a zpětná montáž prosklené střechy montážního otvoru pavilonu K 

- dodávka a montáž odtahového vzduchotechnického potrubí včetně výfukového komínu od přístroje 

magnet.rezonance 

- demontáž magnetu (vypnutí a odpojení) 

- demontáž částí stínící HF kabiny pro zpětné použití 

- demontáž a likvidace stávajícího chlazení 

- naložení a složení magnetu v rámci přesunu dopravním prostředkem 
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- montáž, instalace, zapojení magnetu 

- doplnění odpařeného helia 

- montáž prvků HF kabiny 

- dokončení HF kabiny za použití demontovaných a nových dílů 

- zprovoznění a testování systému magnetické rezonance 

- likvidace nevyužitelných prvků 

- dodávka a montáž zdroje centrálního chladu pro připojení magnetu 

 

 

4. Stručný popis postupu udržovacích prací 

Navrhuje se následující postup provádění udržovacích prací s možností sloučení některých 

činností do jejich současného provádění: 

- přestěhování přístroje magnetické rezonance (zřízení zpevněné manipulační plochy, montážních 

otvorů, přemístění, odtahového vzt potrubí a výfukového komínu, zpětné uzavření montážních otvorů, 

rozebrání zpevněné manipulační plochy) 

- demontáž stávajících stavebních pro nové úpravy nepotřebných prvků – dveří, zařizovacích 

předmětů, osvětlovacích těles, koncových prvků, kuchyňských linek atd. 

- vybourání montážního otvoru a přesunutí přístroje magnetu 

- vybourání stěnového dřevěného obkladu místnosti magnetické rezonance 

- demontáž nepotřebných a kolizních podhledů 

- vybourání a zřízení dělících příčkových konstrukcí dle nové dispozice 

- montáž rámů nových vnitřních výplní dveří 

- provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací (voda, odpady, elektro, slaboproud, klimatizace, 

medicinální plyny)  

- oprava a doplnění vnitřních omítek 

- oprava a doplnění betonových podlah případně vč. opravy hydroizolace 

- doplnění a nové pórovinové obklady stěn 

- zřízení sdk podhledů a zákrytů 

- nové malby a nátěry 

- doplnění kazetových podhledů včetně výměny poškozených desek 

- doplnění podlahových pvc krytin 

- kompletace koncových prvků vnitřních instalací (zařizovací předměty, výtokové armatury, 

elektroinstalační prvky atd.) 

- kompletace vnitřních dveří 

- zametení, vyčištění, umytí stavebními úpravami dotčených prostorů 

 

 

5. Vliv provedení prací na okolí a životní prostředí 

Vzhledem k tomu že se jedná o drobné a rozsahově malé vnitřní stavební úpravy stávající 

budovy, nebude mít provedení udržovacích prací negativní vliv na okolní stavby či pozemky. Při 

stavebních pracích je nutno veškeré případné negativní vlivy na životní prostředí a okolí minimalizovat. 
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6. Odpady vzniklé provedením prací a jejich likvidace 

Během provádění prací budou vznikat standardní odpady ze stavební činnosti, jako například 

stavební suť betonová i cihelná, dřevo, ocelový plech, papírové, fóliové a plastové obaly apod. 

Materiály, jejichž výskyt se při udržovacích prací předpokládá, jsou dle vyhlášky 93/2016 Sb. – 

Vyhláška o Katalogu odpadů zatříděny následovně: 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

Během celého provádění prací, zvláště při bouracích a demontážních pracích, bude veškerý 

stavební odpad řádně tříděn dle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vydané Ministerstvem 

životního prostředí a likvidován odpovídajícím způsobem provádějící firmou. Odpady musí být tříděny, 

odváženy a likvidovány v zařízení k tomu určených. Proto využitelné odpady budou předány 

oprávněným osobám k dalšímu využití, tj. kovový odpad bude odvezen do sběrny, stavební suť bude 

odvezena k recyklaci, nevyužitelné odpady budou separovány, ukládány do kontejnerů a odvezeny na 

řízenou skládku. 

S odpady ze stavby a stavební činnosti bude nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech 

185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 SB. o podrobnostech nakládání s odpady. Při předání dokončené 

stavby předá dodavatel prací stavebníkovi přesný soupis vzniklých odpadů ś uvedením množství a 

potvrzením o způsobu jejich likvidace. 

 

 

7. Závěr 

Provedením navržených udržovacích prací nedojde k rekonstrukci dožitých konstrukcí, prvků, 

vnitřních rozvodů apod., natož k celkové modernizaci předmětných podlaží. Účelem prací je uvést 

v současnosti volné prostory do stavu možného časově krátkodobého použití co by dočasné 

ambulance a nutné zázemí. Vzhledem k pouze krátkodobému užívání není nutné brát ohled na 

barevnou či materiálovou jednotnost vnitřních povrchů a stavebních doplňků. 

 

 

Příloha: půdorys 1.PP, 1.NP, propočet nákladů 


