
Popis činnosti

1 Demontáže zařizovacích předmětů (umyvadla, wc mísy, výlevka, kuch.linka)

2 Demontáže elektroinstalace (vypínače, zásuvky, svítidla, rozvody apod.)

3 Vybourání jednokřídlových dveří

4 Vybourání dvoukřídlových dveří

5 Vybourání dveřních otvorů

6 Vybourání příček

7 Vybourání dřevěné vestavby magnetické rezonance

8 Vybourání montážního otvoru pro přesun magnetické rezonance

9 Vybourání keramického obkladu

10 Vybourání hliníkových lamelových podhledů

11 Odstranění podlahových krytin (PVC)

12 Vybourání podlahových krytin (keramická dlažba)

13 Zřízení prostupů pro instalační rozvody svislými a vodorovnými konstrukcemi

14 Zazdívka montážního otvoru

15 Dozdívky, zazdívky

16 Nové příčky SDK

17 Nové dveře vč. zárubní a kování, š.700mm

18 Nové dveře vč. zárubní a kování, š.800mm

19 Nové dveře vč. zárubní a kování, š.1100mm

20 Nové omítky

21 Oprava omítek (odhad)

22 Oprava vnější fasády montážního otvoru

23 Nový keramický obklad

24 Nový podhled SDK

25 Doplnění kazetového podhledu 600x600 mm pro nemocniční prostředí

26 Sádrokartonové obklady a zákryty

27 Vyrovnávací podlahové stěrky

28 Nové podlahové krytiny PVC tl. 2,8 mm

29 Nové podlahy z keramické dlažby

30 Přechodové podlahové lišty

31 Nové malby strop

32 Nové malby stěny

33 Nátěry dveří, zárubní

34 Kuchyňska linka 1,2m s dřezem + baterie

35 Umyvadlo vč. baterie

36 WC mísa vč. splachovací nádržky

37 WC mísa Imobil vč. madel, splachovací nádržky

38 Výlevka vč. baterie

39 Sprchová kabina vč. baterie

40 Vodovodní rozvody

41 Kanalizační rozvody

42 Kanalizace napojení na stoupací rozvody

43 Vodovod napojení na stávající rozvody

44 Připojení zařizovacích předmětů

45 Kanalizace zřízení odvodu kondenzátu z potrubí výfukového "komínu" odvětrání magnet.rezonance

Oblastní nemocnice Náchod - Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje 

magnetické rezonance – formou Design & Build

ORIENTAČNÍ PŘEDPOKLÁDANÝ SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Níže uvedené položky jsou pouze orientační a slouží jen k hrubé představě o předpokládaném 

rozsahu. Skutečný rozsah, položky a přesné výměry budou vyhotoveny zhotovitelem až v rámci 

zpracování projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb. 



46 Hygienické doplňky (zásobníky toal.papíru, tek.mýdla, papír.ručníků)

47 Vzduchotechnika sociálních zařízení (úprava trubních rozvodů, přemístění/doplnění vyústek, zapojení/přepojení ovládání  ventilátoru)

48 Vzduchotechnika úpravy ostatní (chodby, čekárny)

49
Vzduchotechnika zřízení odtahového potrubí z přístroje magnet. rezonance (spiro potrubí pr.250mm dl.15m vč. tvarovek; potrubní 

ventilátor 1000m3/h, p=500Pa; spojovací a upevňovací materiál)

50
Vzduchotechnika zřízení svislého nerezového izolovaného výfukového "komínu" v=4m s hlavicí pro napojení odtahového 

potrubí z přístroje magnet. rezonance včetně ocelové konstrukce pro stabilizaci komínu

51
Chlazení (přemístění / doplnění vnitřních jednotek do ambulancí a lekařských pokojů včetně úpravy trubních a kabelových rozvodů a tlakových a funkčních 

zkoušek)

52 Osvětlovací tělesa lediodová kancelářská

53 Osvětlovací tělesa lediodová koupelnová

54 Kabelové rozvody, lišty

55 Koncové prvky (vypínače, zásuvky)

56 Elektrorozvaděč úpravy (pouze doplnění)

57 Elektromontáže

58 Drobný a spojovací materiál

59 Elektropříprava včetně rozvaděče pro připojení přístroje MR

60 TIČR kontrola a vydání oprávnění

61 Elektrorevize

62
Síťový switch (48 portů, rychlost 1Gbit/s, přepínací kapacita min.32 Gbps, výbava s funkcemi QoS a správy+dohledu na 

dálku, napájení přes ethernet, kovová konstrukce zařízení)

63 Koncové prvky slaboproudu (zásuvky)

64 Elektromontáže slaboproudu

65 Drobný a spojovací materiál pro rozvody slaboproudu

66 Elektrorevize datových rozvodů

67 Medicinální plyny (úprava či doplnění trubních rozvodů, uzavíracích ventilů, koncových prvků, instalační stěnové krabice, tlakové zkoušky)

68 Zednické přípomoce pro EI, ZT, VZT, SLP, MP

69 Pomocné lešení

70 Úklid prostorů (zametení, vyčištění, umytí)

71 Ostatní nespecifikované práce

72 Přesun hmot

73 Odvoz sutě

74 Skládkovné sutě+odpadu

75 Dodávka ručních hasících přístrojů

76 Přesunutí přístroje magnetické rezonance

77 Zpevnění manipulační plochy silničními panely pro stěhování magnetu

78 Demontáž magnetu (vypnutí a odpojení)

79 Demontáž částí stínící HF kabiny pro zpětné použití

80 Demontáž a likvidace stávajícího chlazení

81 Naložení a složení magnetu v rámci přesunu dopravním prostředkem

82 Zajištění přepravy přístroje magnetické rezonance

83 Demontáž a zpětná montáž prosklené střechy montážního otvoru pavilonu K

84 Montáž, instalace, zapojení magnetu

85 Doplnění odpařeného helia

86 Montáž prvků HF kabiny

87 Dokončení HF kabiny za použití demontovaných a nových dílů

88 Zprovoznění a testování systému magnetické rezonance

89 Likvidace nevyužitelných prvků

90 Dodávka a montáž zdroje centrálního chladu pro připojení magnetu

91 Vedlejší náklady stavby (zařízení staveniště a provozní vlivy)

92 Projektové práce


