
Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů 

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/295 Vrchlabí, sanace tělesa komunikace v km 9,714 – 9,764“ 

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

    Zadavatel  Královéhradecký kraj 

    Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

    Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

    IČO: 708 89 546 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/295 Vrchlabí, sanace tělesa komunikace v km 9,714 

– 9,764“. 

Jedná se o stavební práce pro zajištění a stabilizaci tělesa komunikace II/295 v km 9,714 – 9,764, v k.ú. 

Vrchlabí v okrese Trutnov. Objekt SO 101 řeší kácení náletových dřevin ve svahu, odfrézování stávajícího 

asfaltového krytu s vybouráním konstrukčních vrstev v dotčeném území a demontáž stávajícího svodidla. 

Následně dojde ke zhotovení nových konstrukčních vrstev vozovky a pokládce asfaltového krytu. 

Předmětem objektu SO 102 je sanace násypu silnice II/295. Vzniklé pohyby horních vrstev zeminy 

způsobují deformaci zpevněné krajnice silnice a trhliny v ní. Práce proběhnou na úseku délky 31,41 m. Je 

navrženo vytěžení zeminy do hloubky cca 3 m v celé délce ve dvou stupních od současného povrchu 

nezpevněné krajnice. Vytěžená zemina bude nahrazena geoweby vyplněnými štěrkodrtí frakce 

0/32.V místě geowebů bude zřízeno odvodnění pomocí drenážních trubek v obou úrovních, jež budou 

obaleny geotextiliemi a zasypány štěrkodrtí 8/32. Po 5 m budou provedeny spoje pomocí drenážních trubek 

mezi stupni výkopu. Dále bude provedeno 6 odvodňovacích žeber po 5 m (mezi spojovacími trubkami 

etáží), jež budou odvodňovat nejen úsek s geoweby, ale i celé násypové těleso. Vyústění žeber se bude 

nacházet v patě násypu. Jakmile bude komunikace a sanace svahu provedena, dojde ke zpětné instalaci 

svodidla. Po provedení sanace svahu dojde k odfrézování stávající vozovky v délce přibližně 35 m a šíři 2 

m od hrany krajnice vozovky. Poté budou vybourány i stávající konstrukční vrstvy a dojde ke zhutnění a 

pokládce konstrukčních vrstev vozovky. Asfaltové vrstvy budou pokládány finišerem, napojení 

jednotlivých vrstev bude provedeno s odskokem 20 cm. U napojení obrusných vrstev dojde k proříznutí 

spáry a následnému zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka.  Následně bude osazeno nové 

ocelové svodidlo. Stavební práce budou realizovány za částečné uzavírky silnice II/295. 

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby:  

 pro objekt SO 101 ve stupni PDPS, zpracované Ing. Pavel Vokřál, Lomní 340, 541 01, Trutnov - Dolní 

Předměstí, IČO: 886 50 251, datum zpracování 05/2022. 

 pro objekt SO 102 ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Projekce iGEO, s.r.o., náměstí 

28. října 1899/11, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 061 90 499, datum zpracování 04/2022. 

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  

Cena sjednaná ve smlouvě: netýká se 

b) použitý druh zadávacího řízení 

Otevřené řízení dle § 56 zákona 

c) označení účastníků zadávacího řízení 

Netýká se  

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

Netýká se 



e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

Netýká se 

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 

Netýká se 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita 

Netýká se  

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Netýká se  

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Netýká se  

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, 

pokud k tomu došlo 

Zadavatel ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona z důvodu, že po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. 

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity 

Netýká se 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 

tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, 

které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení 

stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek. 

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 

zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se 

 

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 

 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

na základě pověření 
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