


ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:

## ČÁST D

### SO 185

AUTORIZACE

OBJEDNATEL: <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b> Pivovarské náměstí č. p. 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546			ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: <b>ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.</b> Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové IČ: 275 02 988	 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.												
ZHOTOVITEL:  <b>ADVISIA, s.r.o.</b> Pernerova 659/31a Praha 8 - Karlín, 186 00 www.advisia.cz, +420 730 190 190		<table border="1"> <tr> <td>NAVRHL / VYPRACOVAL:</td> <td>Ing. Aneta Škorpilová</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</td> <td>Ing. Tereza Škorpilová</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TECHNICKÁ KONTROLA:</td> <td>Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</td> <td>Ing. Tereza Škorpilová</td> <td></td> </tr> </table>			NAVRHL / VYPRACOVAL:	Ing. Aneta Škorpilová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tereza Škorpilová		TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Tereza Škorpilová	
NAVRHL / VYPRACOVAL:	Ing. Aneta Škorpilová															
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tereza Škorpilová															
TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ															
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Tereza Škorpilová															
AKCE: <b>III/3036, III/3049 Červený Kostelec - Česká Skalice, IV. ETAPA</b>		ČÍSLO ZAKÁZKY: 19_033-A	DATUM: 01 / 2021													
ČÍSLO OBJEKTU: <b>SO 185</b>	NÁZEV OBJEKTU: <b>Dopravně inženýrská opatření (DIO)</b>	REVIZE: <b>00</b>	STUPEŇ PD: <b>DSP + PDPS</b>													
		PARÉ:														