


ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:

## ČÁST D

### SO 101



AUTORIZACE

<b>OBJEDNATEL:</b> <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b> Pivovarské náměstí č. p. 1245 500 03 Hradec Králové IČ: 708 89 546	 <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b>	<b>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</b> <b>ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.</b> Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové IČ: 275 02 988	 <b>ÚDRŽBA SILNIC</b> Královéhradeckého kraje a.s.
---	---	--	--

<b>ZHOTOVITEL:</b>   <b>ADVISIA</b> projekty a řízení dopravních staveb	<b>ADVISIA, s.r.o.</b> Pernerova 659/31a Praha 8 - Karlín, 186 00 www.advisia.cz, +420 730 190 190	<b>NAVRHL / VYPRACOVAL:</b> Ing. Aneta Škorpilová <i>Škorpilová</i> <b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> Ing. Tereza Škorpilová <i>Škorpilová</i> <b>TECHNICKÁ KONTROLA:</b> Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ <i>Větrovský</i> <b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</b> Ing. Tereza Škorpilová <i>Škorpilová</i>
---	---	--

<b>AKCE:</b> <b>III/3036, III/3049 Červený Kostelec - Česká Skalice,</b> <b>IV. ETAPA</b>		<b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b> 19_033-A
		<b>DATUM:</b> 01 / 2021
		<b>REVIZE:</b> <b>00</b>
<b>ČÍSLO OBJEKTU:</b> <b>SO 101</b>	<b>NÁZEV OBJEKTU:</b> <b>Komunikace a zpevněné plochy</b>	<b>STUPEŇ PD:</b> <b>DSP + PDPS</b>
		<b>PARÉ:</b>