

Protokol z 2. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa“, sepsaný dne 15.03.2023 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

1. Složení hodnotící komise

Členové hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení a posouzení nabídek dne 16.01.2023:

Ing. Eduard Trumm

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Ing. Eva Vortelová a Ing. Pavla Charvátová.

2. Seznam otevřených nabídek

O otevírání nabídek zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny, identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel otevřel 9 nabídek:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Datum/čas podání nabídky
1	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD Sídlo: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599 Právní forma: společnost s ručením omezeným	23.02.2023 v 10:59:05 hod.
2	COLAS CZ, a.s. Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 261 77 005 Právní forma: akciová společnost	23.02.2023 v 13:05:02 hod.
3	Skanska a.s. Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha Karlín IČO: 262 71 303 Právní forma: akciová společnost	23.02.2023 v 14:11:18 hod.
4	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 Právní forma: akciová společnost	23.02.2023 v 14:19:23 hod.
5	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice IČO: 252 53 361 Právní forma: akciová společnost	23.02.2023 v 15:14:28 hod.
6	Společnost: Krňovice Správce: MI Roads a.s. Společník 2: B E S s.r.o. Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČO: 173 31 099 (Správce) Právní forma: akciová společnost (Správce)	23.02.2023 v 15:43:45 hod.

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Datum/čas podání nabídky
7	STRABAG a.s. Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 608 38 744 Právní forma: akciová společnost	23.02.2023 v 18:35:35 hod.
8	PORR a.s. Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice IČO: 430 05 560 Právní forma: akciová společnost	23.02.2023 v 18:45:48 hod.
9	M-SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868 Právní forma: akciová společnost	24.02.2023 v 07:52:44 hod.

3. Výsledek hodnocení nabídek

Nabídka č.	Účastník zadávacího řízení	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (v Kč bez DPH)	pořadí nabídky
1	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	28.123.000,00 Kč	1
2	COLAS CZ, a.s.	30.950.000,00 Kč	3
3	Skanska a.s.	32.949.841,95 Kč	4
4	EUROVIA CS, a.s.	29.883.160,27 Kč	2
5	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	33.394.000,00 Kč	6
6	Společnost: Krňovice Správce: MI Roads a.s. Společník 2: B E S s.r.o.	36.572.309,11 Kč	8
7	STRABAG a.s.	42.581.954,32 Kč	9
8	PORR a.s.	33.833.957,82 Kč	7
9	M-SILNICE a.s.	33.348.348,04 Kč	5

4. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila u prvního vyhodnoceného účastníka zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Číslo nabídky	Obchodní firma	Nabídková cena (bez DPH)	Pořadí
1	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	28.123.000,00 Kč	1

Při 1. jednání hodnotící komise zkonstatovala, že nabídková cena některých položek je mimořádně nízkou nabídkovou cenou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

V případě nabídky účastníka zadávacího řízení č. 1, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD, se jedná o následující položky:

- Položka č. 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL;
- Položka č. 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM;
- Položka č. 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL;
- Položka č. 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM;
- Položka č. 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH;
- Položka č. 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I;
- Položka č. 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN;
- Položka č. 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM;
- Položka č. 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2;
- Položka č. 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM;
- Položka č. 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+;
- Položka č. 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM.

Zadavatel dále v souladu s § 113 odst. 4 zákona požadoval, aby účastník zadávacího řízení potvrdil, že

- a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a
- b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Z výše uvedeného důvodu byl účastník zadávacího řízení vyzván v souladu s § 46 zákona k objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů.

Dne 13.03.2023 bylo zadavateli doručeno Objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů, ve které účastník zadávacího řízení předložil:

jednak potvrzení, že

- a) při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a
- b) neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu,

a jednak účastník zadávacího řízení doložil kalkulační rozklad výše uvedených položek.

Zároveň účastník zadávacího řízení uvedl, že při kalkulaci vycházel z možnosti realizace za úplné uzavírky komunikace dle jednotlivých etap, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Účastník zadávacího řízení dále uvedl, že položky z oddílu zemních prací jsou kalkulovány s ohledem na rychlou výstavbu s odvozem výkopku na skládku, která je vzdálená do 10 km od stavby. Provozovatel má veškerá povolení pro jeho ukládání. Položka frézování je podložena nabídkami budoucích subdodavatelů, vyfrézovaný materiál bude částečně využit na stavbě, přebytek odvezen na obalovnu do Týniště nad Orlicí, kde bude využit pro další zpracování. Položka recyklace za studena je podložena konkrétní nabídkou subdodavatele MDS solution s.r.o., předpokládaná receptura 4% CEM + 2% KAE, bude upřesněno průkazní zkouškou, případná změna receptury je v režii dodavatele. Položka infiltrační postřik je podložena nabídkami budoucích subdodavatelů. Položky asfaltobetonu jsou kalkulovány na max. možnou denní pokládku s odběrem směsí z nedaleké vlastní obalovny v Týništi nad Orlicí.

5. Druhé jednání hodnotící komise

Dne 15.03.2023 proběhlo druhé jednání hodnotící komise. Hodnotící komise posoudila nabídku účastníka zadávacího řízení č. 1, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, včetně objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů a konstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení je v souladu se zákonem a požadavky zadavatele.

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

6. Hodnotící komise

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:

Ing. Eduard Trumm



Ing. Jiří Brandejs



Ing. Jiří Koutník



Příloha: Presenční listina
Tabulka posouzení nabídky (2) – SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
VÝCHOD

Tabulka posouzení nabídky (2): III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa

Požadavky a jejich splnění		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	
Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona)		ano/ne	ano
V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - doložení, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.		ano/ne/netýká se	netýká se
Poskytnutí jistoty ve výši 800.000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 24.08.2023) - dle § 41 zákona		ano/ne	ano
Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona		ano/ne/netýká se	netýká se
Nabídka zpracovaná v českém jazyce		ano/ne	ano
Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru		ano/ne	ano
Do formuláře Příloha k nabídce doplněna informace, zda zhotovitel je malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).		ano/ne	ano
Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny		ano/ne	ano
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru, doplněny chybějící údaje		ano/ne	ano
Předloženo čestné prohlášení k ekonomickým sankcím (i za poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje část kvalifikace)		ano/ne	ano
Předloženo čestné prohlášení k individuálním sankcím (i za poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje část kvalifikace)		ano/ne	ano
Předloženo čestné prohlášení ke střetu zájmů		ano/ne	ano
Objekt / Cena		Investorská cena	
SO 003	Všeobecné předběžné položky	186 000,00 Kč	328 089,91 Kč
SO 004	Všeobecné předběžné položky	186 000,00 Kč	246 624,90 Kč
SO 103	Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary	32 027 210,30 Kč	19 043 762,83 Kč
SO 104	Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 - Svinary	12 271 244,51 Kč	7 368 136,46 Kč
SO 105	Obnova zálivů zastávek MHD Svinary	1 168 288,00 Kč	878 321,40 Kč
SO 143	Dopravní opatření - úsek 3 - Běleč nad Orlicí - Svinary (III/29827, III/3082)	397 940,00 Kč	99 630,60 Kč
SO 144	Dopravní opatření - úsek 4 - Svinary (III/29827)	613 894,00 Kč	158 433,90 Kč
Stavební náklady bez DPH		46 850 576,81 Kč	28 123 000,00 Kč
DPH 21 %		9 838 621,13 Kč	5 905 830,00 Kč
Cena celkem včetně DPH		56 689 197,94 Kč	34 028 830,00 Kč
Cena bez DPH - údaj pro hodnocení dle dopisu nabídky		46 850 576,00 Kč	28 123 000,00 Kč
DPH 21 % dle dopisu nabídky			5 905 830,00 Kč
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky			34 028 830,00 Kč
Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona		ano/ne	ne
Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky?		ano/ne	ne
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		18 týdnů	18 týdnů
Doba realizace Díla		18 + 6 týdnů	18 + 6 týdnů
Délka záruční doby měs.		60 měsíců	60 měsíců
Poddodavatelé			Dopravní značení Náchod s.r.o. - DZ, DIO
			NADVIRNA s.r.o. - přípravné práce
			MDS solution s.r.o. - recyklace za studena
			GEFOS a.s. - geodetické práce
Poznámka			