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VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34878

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  531,290  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

SO 201 - celkem 46,45+16,98+70,56+18,0+120,0+4,0+260,97+48,15-(119,6+17,0)=448,510 [A]

SO 201 - konstrukce z betonu - 11,20m3=11,200 [B]

SO 201 - konstrukce z železobetonu - 71,58m3=71,580 [C]

Celkem: A+B+C=531,290 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU BOD  10 000,000  1,00  10 000,00

PROVIZORNÍ CENA = 10 000,- Kč

Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných pro zjištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro případné určení množství 

vápna pro jejich úpravu) vč. další zkoušek požadovaných investorem. Nezahrnuje náklady na povinné provozní zkoušky. Účast geologa.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU BOD  10 000,000  1,00  10 000,00

PROVIZORNÍ CENA = 10 000,- Kč

dle požadavků zadavatele/investora či dle specifikace kompetentních úřadů

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02860 PRŮZKUMNÉ PRÁCE - DOPLŇKOVÝ DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KČ  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

Doplňkový diagnostický průzkum nosné konstrukce v průběhu demoličních prací (pevnosti v odvrtech, odtrhové zkoušky, zkoušky, porovitost betonu, 

zainjektovanost kanálků podélného předpětí, chemický rozbor konstrukcí, apod.)

 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

Zamereni skutecneho provedeni stavby (vyskopis+polohopis) vc. 4 vyhotovení(grafika+disketa/CD).

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

SO 101 - vytyčení dopravního prostoru 

SO 201 - Vytyc. prace v průběhu výstavby + cena za vytyceni prostorove polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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 7 02911b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

SO 201 - cena za zpracovani geometrického planu potvrzeneho katastralnim uradem (12x tiskem) pro majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

SO201 - cena za vypracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby 3x)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU SOUBOR  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

Mostní list, hlavní mostní prohlídka na objektu mostu ev.č. 3043-3

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

SO 101 - cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) 

SO 201 - za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby)

 11 02945 FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

SO 001 - pasportizace objízdné trasy pro stanovaní rozsahu oprav objizné trasy v důsledku vedení dopravy po objízdné trase

SO201 - 1xtýdně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě

SO201 - 3x závěrečná fotodokumentace a albu s popisem v tištěné i elektronické formě

 12 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR BOD  40 000,000  1,00  40 000,00

PROVIZORNÍ CENA = 40 000,- Kč

Autorský dozor projektanta

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KS  2,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

Cena za zhotoveni informacni tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele a s barevným logem Kralovehradeckeho kraje

 14 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA
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VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34878
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komplet opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi 

Provedení ochraného bednění pod mostem nad místní komunikací (dl.13,0m * š.3,5m * v.4,0m)

Zajištění prostoru pro pěší na mostě a dále soubor opakovaných činností pro osazení/přesun/demontaž - oplocení dl. 2*120,0m + 2*30,0m

Oplocení staveniště

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  60 000,000

 60 000,00Celkem:
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Zemní práce1
 1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  60,000  0,00  0,00

S odvozem na skládku objednatele

celkem vysprávka vozovky na  objízdných trasách - frézování tl. 0,10m -  0,10m*3,0m*(100,0m+100,0m)=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

Zemní práce  0,001

Komunikace5
 2 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  240,000  0,00  0,00

Celkem doplnění a obnova poničených krajnic v důsledku vedení objízdné trasy - 0,80m*(150,0+150,0)m=240,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 3 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  1 200,000  0,00  0,00

celkem vysprávka vozovky na objízdných trasách - 0,70kg/m2 -  3,0m*(100,0m+100,0m)=600,000 [A]

celkem vysprávka vozovky na objízdných trasách - 0,40kg/m2 -  3,0m*(100,0m+100,0m)=600,000 [B]

Celkem: A+B=1 200,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 57414 ASFALTOVÝ BETON TL 50MM M2  1 200,000  0,00  0,00

celkem vysprávka vozovky na objízdných trasách (ABH I - ACO 16 S) - 2*3,0m*(100,0m+100,0m)=1 200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9
 5 914154 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DOD, MONT, DEMONT KUS  55,000  0,00  0,00

celkem  údržba a obnova dočasného dopravního značení dle situace DIO po dobu výstavby hlavního stavebního objektu SO201 - celkem 50ks + 5ks na 

obnovu poškozeného značení=55,000 [A]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 6 916324 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

celkem osazení dočasného dopravního značení dle situace DIO - celkem 2 ks

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
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Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zemní práce1
 2 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2  600,000  0,00  0,00

prostor staveniště - vč. odvozu a uložení na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení - 2*(10*20)+4*(10*5)=600,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  700,000  0,00  0,00

celkem na svahových kuželích opěr a pod mostem - 4*(20*5)+2*(10*15)m2=700,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost, spálení na hromadách.

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMELENÉHO 

KAMENIVA

M3  46,946  0,00  0,00

celkem na předmostích místa s kompl.vým.voz.- 0,45*6,5*(7,55+8,5)=46,946 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :  - Předpis  S4.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, 

Ž4, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  83,424  0,00  0,00

celkem na předmostích místa s OŽK - tl.0,11m * 6,5*(12,0+8,0)=14,300 [A] - s odvozem na skládku objednatela

celkem na předmostích místa s kompl.vým.voz.- 0,18*9,5*(7,55+8,5)=27,446 [B] - s odvozem na skládku objednatele

celkem na mostě - dle diagnostiky průměrná tl. 0,08*6,5*80,15=41,678 [C] - s odvozem na skládku objednatele

Celkem: A+B+C=83,424 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).

 6 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD  240,000  0,00  0,00

celkem - čerpání po dobu opravy pilíře v korytě v.t. - 3*8*10h=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  16,980  0,00  0,00

vč. odvozu na dočasnou skládku pro zpětné využití

celkem sejmutí - tl.0,15m* - křídla 0,15*4*(2,5) +schodiště 0,15*(1,2*20) + rampova napojeni 0,15*(4*3,5*1,2) + dlažby a záhozy 0,15*0,65*

(16+33+11,5+11,5+12+12)=16,980 [A]

Technická specifikace: - včetně vodor.dopravyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb 

Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 8 12511 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 M3  136,640  0,00  0,00
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celkem pro  položku 171103 - 119,64m3=119,640 [A]

celkem položka 18221 - (170*0,1)=17,000 [B]m3

Celkem: A+B=136,640 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 

není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

 9 12631 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ 4 M3  70,563  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku zhotovitele

výkop pro porovední schodiště - 1,25*0,5*(4,0+1,0+12,7)=11,063 [A]

celkem výkop pro doplnění svahových kuželů krajních opěr - 2* 3,5m2*š.8,5m=59,500 [B]

Celkem: A+B=70,563 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 

není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 

kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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 10 12731 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ 4 M3  30,000  0,00  0,00

celkem těsnící jímky pro provedení opravy základu podpěry 2. v korytě v.t. - plocha (0,5+1,5)/2 * v.1,0 * dl.30,0m=30,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

 11 12920 ČIŠTĚNÍ STEZEK OD NÁNOSU M3  12,000  0,00  0,00

vč. odvozu na dočasnou skládku

stržení krajnic na předmostích komunikace III/3043 - š.1,0m*dl.(20,0+20,0+20,0+20,0)m*tl.0,15m=12,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosu nebo 

usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií odkopávek. Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- 

Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.
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 12 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  16,000  0,00  0,00

celkem  - odhad - pročištění koryta vodního toku 10,0m od osy mostu - odhad 2*8,0m3=16,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku

 13 13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 M3  262,156  0,00  0,00

celkem pro výústní objekty rubové drenáže - 4*1,0m2*0,4*1,25=2,000 [A]

celkem výkop pro provedení nových křídel - 4* 5,5m2*4,75m=104,500 [B]

celkem pro dlažby pod mostem - 0,35*(16,5*9,5 + 11,0*9,5)=91,438 [C]

celkem rampova napojení - 4* (3,0*1,05*0,25)*1,25=3,938 [D]

celkem za opěrou 0. - 4,0m2*6,85m=27,400 [E]

celkem za opěra 4. - 4,8m2*6,85=32,880 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=262,156 [G]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 

po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 

není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 

kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 14 13231 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 

NEPAŽ TŘ 4

M3  48,153  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku zhotovitele

pro skluzy pod mostem - 0,6*0,25*(9,0+9,0+3,5+4,0)=3,825 [A]

stabilizující prahy podél dlažeb a kamenných záhozů 0,4*0,6*((16,0+9,5+2*0,8+35,0)+(12,0+12,0+11,0+11,0+10,0+2*0,8)) + podél místní komunikace 

0,5*1,2*10,0 + v korytě v.t. 0,4*0,8*(10,0+10,0)=41,128 [B]

celkem pro drenáže  - OP 0. (2*2,5*0,4*0,8) + OP 4. (2*2,5*0,4*0,8)=3,200 [C]

Celkem: A+B+C=48,153 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště 
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po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 

zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných 

částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny 

podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 

hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění 

kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, 

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, 

není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 

kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 15 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS M3  119,638  0,00  0,00

doplnění svahových kuželů opěr pod mostem - OP 0. 3,2m2*9,0 + OP4. 2,0m2*9,0=46,800 [A]

celekm zásyp křídel - 4* (rub 2,0m2+líc 1,0m2)*4,5m=54,000 [B]

celkem rub opěr - OP 0. 1,25m2*6,85 + OP 4. 1,50m2*6,85=18,838 [C]

Celkem: A+B+C=119,638 [D]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 

hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 

dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 

vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 

vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 

povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 

úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  610,320  0,00  0,00

celkem uložení na skládkách 46,45+17,0+70,56+30,0+120+16,0+262,16+48,15=610,320 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 

hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 

dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 
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vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 

vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 

povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 

úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,896  0,00  0,00

zásyp drenáže, drenážní žebro z kameniva drceného frakce 16-32 - celkem - OP 0. 0,6*1,2*(1,0+3,3+6,5+4,0+1,0) + OP 8. 0,6*1,2*(1,0+4,0+6,5+3,5+1,0)

=22,896 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 

hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 

dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 

vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 

vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 

povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 

úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 

železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 18 17750 ZEMNÍ HRÁZKY A VALY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  30,000  0,00  0,00

celkem těsnící jímky pro provedení opravy základu podpěry 2. v korytě v.t. -  plocha (0,5+1,5)/2 * v.1,0 * dl.30,0m=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací 

dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- 

hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich 

dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po 

vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými 

vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání 

povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 

úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 

železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

 19 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  635,000  0,00  0,00



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

Čas:  7:54:3927.1.2015Datum:3.6.1.8

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043-3 - Slatina nad Úpou neoceněn

MOST EV. Č. 3043-3

MOST EV. Č. 3043-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34878

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod rubovou drenáží a rub opěr - 1,5*(2,0+3,3+6,5+4,0+2,0) + 1,5*(2,0+4,0+6,5+3,5+2,0)=53,700 [A]

pod rampová napojení 4* (3,0*1,05)=12,600 [B]

pod přechodovými klíny - 6,5*6,85=44,525 [C]

pod schodištěm - 1,15*20,5m=23,575 [D]

pod křídly - 4*(1,6*4,0)=25,600 [E]

celkem pro dlažby a rovnaniny - (0,5+12,0+16,7+0,6)*9,5 + (1,1+9,2+2,1+7,3+0,5)*9,5=475,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=635,000 [G]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

 20 18130 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT M2  671,000  0,00  0,00

celkem - prostor pod mostem a plochy dotčené stavbou - křídla (206,0+134,0+134,0+97,0)m2 + pod mostem 4*25,0m2=671,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

 21 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  170,000  0,00  0,00

celkem - prostor u křídel 4*40m2 + okolní dotčené plochy 10m2=170,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  170,000  0,00  0,00

celkem - prostor u křídel 4*40m2 + okolní dotčené plochy 10m2=170,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 

Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  170,000  0,00  0,00

celkem - prostor u křídel 4*40m2 + okolní dotčené plochy 10m2=170,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 

Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

 24 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M2  1,700  0,00  0,00

celkem - prostor u křídel (4*40m2 + okolní dotčené plochy 10m2- celkem) *2*0,005m3/m2=1,700 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5.- Technické kvalitativní podmínky staveb 
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Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

Zemní práce  0,001

Základy2
 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  44,000  0,00  0,00

trativody včetně vyústění celkem (odvodnění rubu mostu) - (3,0+1,0+3,5+6,5+4,0+1,0+3,0) + (2,5+2,0+4,0+6,5+3,5+2,0+1,5)=44,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  4,482  0,00  0,00

drenážní proužek z drenážního plastbetonu podél chodníků - (0,50*0,05)*(80,21+80,33)=4,013 [A]

celkem odvodňovače celoplošné izolace - 0,5*0,5*0,02*(19ks+18ks)=0,185 [B]

drenážní žebra před dilatacemi - 3* (0,3*0,045*(2*3,5))=0,284 [C]

Celkem: A+B+C=4,482 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

 27 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M  646,218  0,00  0,00

vč. vlepení - výztuž do nosné konstrukce - (3*3)ks/m2*(641,5m2) * 0,105m=606,218 [A]

vč. vlepení - výztuž do křídel mostu - (4,0+4,0+4,0+4,0)*2ks*5ks/m*0,25m=40,000 [B]

Celkem: A+B=646,218 [C]

Technická specifikace: - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola 

vytyčení - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: - ČSN EN 1537  - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 

24.

 1 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  259,610  0,00  0,00
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vč. vlepení - kotvení betonářské výztuže závěrných zdí - (8,5m+8,5m)*6ks/m*dl.0,25m*2opěry=51,000 [A]

vč. vlepení - kotvení výztuže v místech kapes závěrů povrchových - 3zavěry*(0,5m+0,5m)*(8,5m)*10ks/m2*dl.0,105m=26,775 [B]

vč. vlepení - pro kotvení říms na mostě - 0,255*(87,20+87,30) á /0,5m=88,995 [C]

vč. vlepení - kotvení v oblastech povrchových dilatačních závěrů - 2závěry*4vrty*6,66ks/m*dl.8,5m*hl.0,205m=92,840 [D]

Celkem: A+B+C+D=259,610 [E]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 28 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  6,400  0,00  0,00

vrtání pro odvodnění dutin nosníků vč. materiálu i vlepení, kompletní konstrukce - 4pole*8nosníků*(2vrty/nosník*dl.0,10m)=6,400 [A]

Technická specifikace: - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola 

vytyčení - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: - ČSN EN 1537  - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 

24.

 29 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M  31,450  0,00  0,00

vrty pro odvodňovače celoplošné izolace celkem dl.0,85m*(19ks+18ks)=31,450 [A]

Technická specifikace: - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola 

vytyčení - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: - EN 14199 - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

 30 26152 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 100MM M  6,800  0,00  0,00

vrty pro mostní odvodňovače - (4ks+4ks)*0,85m=6,800 [A]

Technická specifikace: - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrtů, kontrola 

vytyčení - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: - EN 14199 - Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 24.

 31 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2  671,000  0,00  0,00

protierozní ochrana ohumusovaných svahů - celkem - prostor pod mostem a plochy dotčené stavbou - křídla (206,0+134,0+134,0+97,0)m2 + pod mostem 

4*25,0m2=671,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.
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Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  2 112,000  0,00  0,00

celkem (římsa 87,20m + římsa 87,30m) á /0,5m - 6,0kg/ks*(176+176)ks=2 112,000 [A]

Technická specifikace: - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti podkladu (pevnosti) pro provedení kotvení 

- zajištění a dovoz materiálů předepsané jakosti, včetně vnitrostaveništní dopravy - osazení konstrukce - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a 

pomocný materiál

 33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  50,999  0,00  0,00

celkem římsy na mostě z C30/37-XF4,XD3 - 0,29226m2* (87,2m+87,3m)=50,999 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,-  kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže,-  

- zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy,  - montáž a demontáž 

bednění včetně podepření, vlastní betonáž římsy ze železobetonu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu,  - všechny potřebné pomůcky, stroje, 

nářadí a pomocný materiál,  - potřebná následná péče o tuhnoucí beton, - případné zkoušky konzistence, obsahu vzduchu, pevnosti, objemové hmotnosti, 

zhutnění a dalších vlastností,  - výztuž, -Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap. 17 a 18, - ČSN EN 

206-1,ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206.

 34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  7,650  0,00  0,00

celkem 0,15*51,0m3=7,650 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště,  - kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže,  - 

zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy,  - montáž výztuže, vč. vázání a provařování , - všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál, Viz: TKP kap. 17 a 18 - ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201,

 35 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  36,030  0,00  0,00

C25/30-XF2,XD1 - celkem základový pás křídel u OP0.+OP4. - 1,6m*0,5m*(4*3,75m)=12,000 [A]

C25/30-XF2,XD1 - celkem dřík křídel OP0.+ OP4. - š.0,6*pl.(4*5,8333)m2=14,000 [B]

C25/30-XF2,XD1 - celkem závěrné zdi OP0. a OP4. - OP0. 0,59m2*8,5m + OP4 0,59m2*8,5m=10,030 [C]

Celkem: A+B+C=36,030 [D]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti bednění a vyztuže pro provedení betonáže - 

zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy  - montáž a demontáž 

bednění včetně podepření, vlastní betonáž opěry nebo křídla ze železobetonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu- všechny potřebné pomůcky, 

stroje, nářadí a pomocný materiál - potřebná následná péče o tuhnoucí beton- případné zkoušky konzistence,  pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a 

dalších vlastností- výztuž Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz: TKP kap. 17. A 18.ČSN EN 206-1, ČSN P 
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ENV 1992-2, ČSN 73 6206

 36 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  5,400  0,00  0,00

celkem 0,15*(12,0+14,0+10,0)m3=5,400 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže - 

zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy- montáž výztuže, vč. vázání a provařování - všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.  Viz: TKP kap. 17 a kap.18, ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201

 37 34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3  4,368  0,00  0,00

stracené bednění - zazdění dutin nosníků - 4pole*8nosníků*2vyzdívky*(otvor 0,7m*0,65m)*tl. 0,15m=4,368 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 38 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

(B37)

M3  39,100  0,00  0,00

celkem konstrukce nadpodporových příčníků z C25/30-XF2,XD1 - dle PD - 39,1m3

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro betonáž desky, 

případné potřebné bednění (montáž i demontáž)- zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy - provedení 

desky z prost.  betonu, včetně hutněn betonu a urovnání povrchu - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál - potřebná následná 

péče o tuhnoucí beton - případné zkoušky konzistence, pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností - výztuž. Definovat součinitele vlivu 

prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. Viz : TKP kap.17 a kap. 18ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 1992-2, ČSN 73 6206

 39 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T  4,888  0,00  0,00

celkem 0,125t/m3*39,1m3=4,888 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro montáž výztuže- 

zajištění a dovoz materiálu ( předepsané jakosti ), včetně vnitrostaveništní dopravy- montáž výztuže, vč. vázání a provařování - všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál     Viz : TKP kap.17a kap.18,  ČSN EN 10204, ČSN 73 6206, ČSN 73 1201.

 40 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M  26,100  0,00  0,00

vrubové klouby nad středními podpěrami v kci vyrovnávací žb.vrstvy - 3*8,7m=26,100 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro vyarmování a vybetonování vrubového 

kloubu - dodání materiálu bednění, výztuže a betonu - montáž a demontáž bednění, osazení armatury a vlastní betonáž- všechny potřebné pomůcky, 
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stroje, nářadí a pomocný materiál, lešení- potřebná následná péče o tuhnoucí beton - případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších 

vlastnostíDefinovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky Viz : TKP 21, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1, ČSN 73 6206, 

ČSN 73 1201

 41 42840a MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) KUS  64,000  0,00  0,00

očištění, a promazání stávajících ložisek - celkem 4pole*8nosníků/pole*2ložiska/nosník=64,000 [A]ks

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - přípravu, ošistění a úpravy úložných ploch, kontrola připravenosti 

konstrukce pro osazení ložisek, včetně potřebného lešení  - výrobní dokumentaci ložisek, dodání kompletních ložisek, včetně PKO, materiály pro upevnění 

ložisek, pro zálivku a pro podlití ložisek- osazení ložisek, připevnění ke konstrukci, zalití kotevních trnů, podlití ložiska- všechny potřebné pomůcky, stroje, 

nářadí a pomocný materiál, lešení- zalití a výplně spar, uvolnění ložisek - nastavení ložisek   Viz : TKP kap. 21, TNŽ 73 6277, ČSN EN 10204, ČSN 73 2601

 42 43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  2,820  0,00  0,00

konstrukce revizního schodiště z prefabrikátů C30/37-XD3,XF4 - 47ks*(b.0,32m*h.0,25m*dl.0,75m)=2,820 [A]

Technická specifikace: - dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 43 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3  15,269  0,00  0,00

C8/10-X0 - celkem pod římsou podél křídel - tl. 0,20m*š.0,45m*dl.3,5m * 4křídla=1,260 [A]

C8/10-X0 - celkem pod křídly -tl.0,20m*(4křídla* 8,75m2)=7,000 [B]

C8/10-X0 - celkem uložné vrstva schodišťových stupňů - tl.0,15m*š.0,75m*dl.(4,0+1,0+12,5)m=1,969 [C]

C8/10-X0 - celkem pod rubovou drenáž - (tl.0,2m*š.0,9m)*dl.(3,5+6,5+4,0 + 4,0+6,5+3,5)m=5,040 [D]

Celkem: A+B+C+D=15,269 [E]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
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betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 

vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, 

doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 

podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

 44 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,609  0,00  0,00

celkem podsyp pod rampová napojení - tl. 0,15m*3napojení*(3,5*1,5) + ramp.napojení křídla II. - tl.0,15m*(2,25*3,0+1,25*1,25)=3,609 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 45 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  23,070  0,00  0,00

celkem přechodové klíny - OP0. 1,3m2*6,85m + OP4. 1,7m2*6,85m=20,550 [A]

celkem obetonování drenáže - b.0,30m*h.0,30m*dl.(3,5+6,5+4,0 + 4,0+6,5+3,5)m=2,520 [B]

Celkem: A+B=23,070 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 46 457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3  91,603  0,00  0,00

C25/30-XF2,XD1 - celkem vyrovnávací a spřahující vrstva n.k. - 1,1566m2*dl. n.k.79,20m=91,603 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné 

potřebné bednění (montáž i demontáž) - zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy-  provedení vrstvy z 

železobetonu libovolným způsobem, včetně hutnění a urovnání - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál- potřebná následná péče 

o tuhnoucí beton - případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastnost- výztuž. Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní 

požadavky na materiál a zkoušky,   Viz : TKP kap. 17, -ČSN EN 206-1 a ČSN P ENV 13670-1

 47 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  0,560  0,00  0,00

celkem osazení odvodňovačů mostních - (4ks+4ks)*(2*0,70+2*0,70)*(0,025m2)=0,560 [A]
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné 

potřebné bednění (montáž i demontáž)  - zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy - provedení vrstvy z 

plastbetonu libovolným způsobem, včetně urovnání - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál  - potřebná následná péče o 

tuhnoucí plastbeton - případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností Definovat zvláštní požadavky na materiál a zkoušky. 

- ČD SR 105/1 (S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství

 48 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 T  5,954  0,00  0,00

celkem dle předpokladu - 0,065t/m3*91,6m3=5,954 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné 

potřebné bednění (montáž i demontáž)- zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy - montáž výztuže- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   - potřebná následná péče o tuhnoucí beton- případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, 

zhutnění a dalších vlastností   Viz : TKP kap. 17, - ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1

 49 457366 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z KARI-SÍTÍ T  5,644  0,00  0,00

Kari sítě 100/100/8/8 - celkem 1,10(10%prořez)*7,90/1000kg/m2*(8,2*79,2)m2=5,644 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné 

potřebné bednění (montáž i demontáž)- zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy - montáž výztuže- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   - potřebná následná péče o tuhnoucí beton- případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, 

zhutnění a dalších vlastností   Viz : TKP kap. 17, - ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1

 50 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,562  0,00  0,00

celkem zásyp drenážního potrubí - š.0,6m*hl.0,6m*(1,0+3,0+1,0+3,0+2,0+1,5+1,75+2,2)m=5,562 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti prostoru pro zásyp  - zajištění a dovoz 

materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy- vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění  - všechny potřebné pomůcky, 

stroje, nářadí a pomocný materiál  - případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 

1511

 51 46321 ROVNANINA Z LOM KAMENE M3  61,867  0,00  0,00

celkem pod mostem - tl.0,25m*š.8,95m*(0,5m+12,5m+5,0m+1,85m+7,3m+0,50m)=61,867 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

 52 465512 PŘÍKOPOVÉ ZÍDKY MONOLITICKÉ Z PROST.BETONU DO C25/30 (B30) M3  72,261  0,00  0,00

celkem pod mostem vč. provedení dlážděných kamenných skluzů (tl.0,25m+0,10m betonové lože) tl.(0,25+0,10)m*š.9,3m*(16,5+0,6 + 1,1+4,0)=72,261 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
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vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- 

zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek, odvod.trubek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich,- výroba nebo 

dodání hotových žel.bet. krycích desek (pochozích)- uložení žel.bet. krycích (pochozích) desek na příkop.zídku do předeps. výšky- úpravy pro osazení 

výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u 

kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti 

v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 

konstrukce proti vlivu bludných proudů- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a 

obrub.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 

2, 3, 4, 5, 17.

 53 46731 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU M3  41,128  0,00  0,00

stabilizující prahy podél dlažeb a kamenných záhozů 0,4*0,6*((16,0+9,5+2*0,8+35,0)+(12,0+12,0+11,0+11,0+10,0+2*0,8)) + podél místní komunikace 

0,5*1,2*10,0 + v korytě v.t. 0,4*0,8*(10,0+10,0)=41,128 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 17

Čas:  7:54:3927.1.2015Datum:3.6.1.8

Rekonstrukce mostu ev. č. 3043-3 - Slatina nad Úpou neoceněn

MOST EV. Č. 3043-3

MOST EV. Č. 3043-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34878

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 54 467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOM KAMENE M3  3,234  0,00  0,00

celkem předláždění stávajícího kamenného skluzu vlevo před mostem - dl.15,0m*š.0,75m*0,25m*1,15(sklon)=3,234 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 55 56314 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČ. VRSTVY Z 

GEOTEXTILIE

M2  119,250  0,00  0,00

celkem MZK tl. 0,17m - OP0. (dl.7,55m*š.7,50m) + OP4. (dl.8,35m*š.7,50m)=119,250 [A]

Technická specifikace: - dodání geotextilie v požadované kvalitě- očištění a urovnání podkladu- uložení geotextilie dle předepsaného technologického předpisu- zřízení 

konstrukční vrstvy z geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a 

kontrolní měření- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - úpravu povrchu 

vrstvyViz :  - Předpis  S4, příloha 6, příloha 12- Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 

kap. 1, 2, 6.

 56 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2  122,430  0,00  0,00

celkem ŠD tl. 0,25m - OP0. (dl.7,55m*š.7,7m) + OP4. (dl.8,35m*š.7,7m)=122,430 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 57 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2  88,000  0,00  0,00

doplnění krajnic na místní komunikaci pod mostem - š.1,0m*12,0m + š.0,50m*12,0m=18,000 [A]

doplnění krajnic na předmostích komunikace III/3043 - š.1,0m*(20,0+20,0+15,0+15,0)=70,000 [B]
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Celkem: A+B=88,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 58 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  870,165  0,00  0,00

0,4kg/m2 - vozovka s OŽK - celkem 2nástřiky*(69,0m2+53,1m2)=244,200 [A]

0,4kg/m2 - vozovka s kompletní výměnou kce - celkem 2nástřiky* (7,7*5,5+2,5*0,5 + 8,55*5,5+3,0*0,5+1,0*0,5)=185,250 [B]

0,4kg/m2 - vozovka na mostě - celkem 1nástřik*(80,13m*5,50m)=440,715 [C]

Celkem: A+B+C=870,165 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 59 574141 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM M2  652,800  0,00  0,00

ACO 11+ (ABS I.) tl. 50mm - celkem (69,0+530,7+53,1)m2=652,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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 60 574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM M2  227,400  0,00  0,00

ACL16+ (ABH I.) tl. 60mm - 69,0m2+53,1m2 + š.6,5m*dl.(7,7+8,5)=227,400 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 61 574601 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I M3  5,265  0,00  0,00

ACP 16+ (OK I.) - celkem 0,05m*(š.6,5m*dl.(7,7+8,5))=5,265 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 62 57518 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM M2  93,250  0,00  0,00

MA 11 - celkem odvodňovací proužek na mostě - š.0,50*dl.(93,2+93,3)m=93,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

 63 57519 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 45MM M2  520,845  0,00  0,00
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MA 16IV (LA) - celkem ochrana izolace na mostě - š.6,50*dl.80,13m=520,845 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 64 626111 A REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

10MM

M2  708,945  0,00  0,00

pozn. pracovní plošina obsažena v položce 94590

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2

A*0.7=537,088 [B] - celkem 70%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [C]m2

C*0.7=6,076 [D] - celkem 70%

Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2

E*0,7=53,235 [F] - celkem 70%

Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [G]m2 

G*0,7=53,235 [H] - celkem 70%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [I]m2 

I*0,7=53,235 [J] - celkem 70%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [K]m2

K*0,7=6,076 [L] - celkem 70%

Celkem: B+D+F+H+J+L=708,945 [M]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace  - všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23,- ČSN 72 2430-5

 65 626113 A REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

30MM

M2  253,196  0,00  0,00
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pozn. pracovní plošina obsažena v položce 94590

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2

A*0,25=191,817 [B] - celkem 25%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [C]m2

C*0,25=2,170 [D] - celkem 25%

Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2

E*0,25=19,013 [F] - celkem 25%

Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [G]m2 

G*0,25=19,013 [H] - celkem 25%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [I]m2 

I*0,25=19,013 [J] - celkem 25%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [K]m2

K*0,25=2,170 [L] - celkem 25%

Celkem: B+D+F+H+J+L=253,196 [M]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace  - všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23,- ČSN 72 2430-5

 66 626122 A REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

50MM

M2  50,640  0,00  0,00

pozn. pracovní plošina obsažena v položce 94590

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2

A*0,05=38,363 [B] - celkem 5%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [C]m2

C*0,05=0,434 [D] - celkem 5%

Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2

E*0,05=3,803 [F] - celkem 5%

Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [G]m2 

G*0,05=3,803 [H] - celkem 5%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [I]m2 

I*0,05=3,803 [J] - celkem 5%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [K]m2

K*0,05=0,434 [L] - celkem 5%

Celkem: B+D+F+H+J+L=50,640 [M]
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Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti povrchu pro provedení sanace  - všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál    Viz : TKP kap.23,- ČSN 72 2430-5

 67 62631 A SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  1 012,778  0,00  0,00

pozn. pracovní plošina obsažena v položce 94590

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2 - celkem 100%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [B]m2 - celkem 100%

Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [C]m2 - celkem 100%

Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [D]m2 - celkem 100%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2 - celkem 100%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [F]m2 - celkem 100%

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 012,778 [G]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti povrchu pro nanesení spoj. můstku- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál - Viz TKP kap. 23

 67 62641 A SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  1 012,778  0,00  0,00

pozn. pracovní plošina obsažena v položce 94590

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2 - celkem 100%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [B]m2 - celkem 100%

Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [C]m2 - celkem 100%

Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [D]m2 - celkem 100%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2 - celkem 100%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [F]m2 - celkem 100%

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 012,778 [G]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti povrchu pro nanesení stěrky - všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál Viz : TKP kap. 23

 102 62652 A OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  101,278  0,00  0,00

Pozn. pracovní plošina obsažena v položce 94590

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2

A*0,1=76,727 [B] - celkem 10%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [C]m2 

C*0,1=0,868 [D] - celkem 10%

Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2

E*0,1=7,605 [F] - celkem 10%
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Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [G]m2

G*0,1=7,605 [H] - celkem 10%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [I]m2

I*0,1=7,605 [J] - celkem 10%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [K]m2

K*0,1=0,868 [L] - celkem 10%

Celkem: B+D+F+H+J+L=101,278 [M]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště-  kontrola připravenosti povrchu pro nanesení ochrany- všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál- Viz : TKP kap. 23

 69 62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M  97,500  0,00  0,00

pevnostní injektáž - kaverny nosníků - odhad celkem (4pole*8nosníků)*2,5m/nosník=80,000 [A]

pevnostní injektáž - kaverny spodní stavby - odhad celkem opěry OP0+OP4 - 2*5,0m + podpěry 1+2+3 - 3*2,5m=17,500 [B]

Celkem: A+B=97,500 [C]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti povrchu a trhlin pro injektáž - všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál Viz TKP kap. 23

 70 62671 Reinjektáž předpínacích kabelů bm  2 352,000  0,00  0,00

celkem reinjektáž kanálků podélného předpjetí - 15kabelů*4pole*8nosníků*dl.19,60m =9 408,000 [A]

A*0.25=2 352,000 [B] - předpoklad 25%

 71 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU M2  25,200  0,00  0,00

celkem obnova spárování - základ podpěry 2. - v.1,20m * (2*2,0 + 2*8,5)=25,200 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti spar- všechny potřebné pomůcky, stroje, 

nářadí a pomocný materiál - Viz : TKP kap. 23

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Přidružená stavební výroba7
 72 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  44,250  0,00  0,00

Np+2xNa - zasypané části sp.st. celkem - 4křídla *prům.v.1,5m*(dl.4,0m+š.0,6m) + ostatní 10,0m2=37,600 [A]

Np+2xNa - úložné prahy - 2*(2*0,5m*1,2m+0,25m*8,5m)=6,650 [B]

Celkem: A+B=44,250 [C]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště- kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI - příprava materiálu 
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(i roztavení) a pomůcek  - vlastní provedení izolační vrstvy nátěrem- asfaltový izolační lak za studena nebo asfalt k roztavení - očištění pomůcek, likvidace 

obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci - případné zkoušky přídržnosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (počet vrstev), materiál, zkoušky   - OTP 

pro SVI, TNŽ 73 6280

 73 711442 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST M2  599,695  0,00  0,00

Naip - celkem nosná konstrukce -  š.6,50*dl.80,13m=520,845 [A]

Naip - celkem křídla - dl. 2,5m*(3,90+3,95+3,90+3,95)m=39,250 [B]

Naip - celkem křídla + závěrná zeď - OP0. - dl. 2,75m*š.7,2m + OP4. dl.2,75m*š.7,2m=39,600 [C]

Celkem: A+B+C=599,695 [D]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI, - všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál -Viz : TKP 22 A, OTP pro SVI, TNŽ 736280

 74 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  183,225  0,00  0,00

pásy s Al-vložkou - celkem - š.1,05m * dl.(87,20+87,30)m=183,225 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 75 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  123,100  0,00  0,00

Naip-celkem spodní stavba - 39,25m2+39,60m2=78,850 [A]
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Np+2xNa - obsypy objektu celkem - 37,60m2+6,65m2=44,250 [B]

Celkem: A+B=123,100 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.

 76 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  49,536  0,00  0,00

1x zákl. nátěr + 2x vrchní nátěr - celkem kotvy předpínací výztuže podélného předpětí - 8nosníků*4pole*2čela n.k.=64,000 [A]čel; kotvy podélného 

předpjetí plocha k ošetření PKO A*(6*(0,20*0,1+2*0,2*0,04+2*0,1*0,04) + 3*(0,1*0,1+2*0,1*0,4+2*0,1*0,4))=49,536 [B]m2

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 77 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A M2  349,000  0,00  0,00

celkem hydrofobní nátěr říms na mostě - š. 2,0m * (87,3m+87,2m)=349,000 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 78 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I M2  78,525  0,00  0,00

celkem odrazná část chodníku - š. 0,45m * (87,3m+87,2m)=78,525 [A]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
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jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8
 79 87434a POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM M  74,600  0,00  0,00

Kompletní konstrukce odpadního potrubí na podhledu n.k. a spodní stavby z vysoce u.v. stabilního materiálů vč. kotevního systému - 2*

(15,5+0,6+2,6+4,6+0,5 + 5,9+0,8+1,3+5,0+0,5)=74,600 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a 

pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí- ochrana potrubí 

nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky 

platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 

převáděním a čerpáním vodyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4.- Technické kvalitativní podmínky 

staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 81 911215 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM M  176,000  0,00  0,00

celkem na mostě - L 88,0m + P 88,0m=176,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.
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 80 911312 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK M  66,000  0,00  0,00

žár zinkované ponorem JSNH4/H1 - celkem na předmostích - L (22,0+12,0)m + P (20,0+12,0)m=66,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.

 83 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  0,00  0,00

na predmostich - celkem 2ks

 84 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

celkem 1ks (zastávka autobusová) + 2ks (evidenční číslo mostu) =3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

 85 914151 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

celkem svislé dopravní značení DZ na předmostích (IS12a - Obec, IS12b - Konec obce) - 1+1ks 

celkem svislé dopravní značení DZ (IJ4b - Zastávka) - 1ks osazení do nové polohy

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

 86 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  68,310  0,00  0,00

celkem obruby okolo rampových napojení - celkem - křídlo I. (3,0+1,9+4,26) + křídlo II+III+IV 3*(2*3,0+1,05)=30,310 [A]

celkem obruby ohraničení schodiště vč. betonového lože - 2*(4,0+1,0+12,5+0,5)+0,75+1,25=38,000 [B]

Celkem: A+B=68,310 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

 87 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  571,650  0,00  0,00

celkem - 5,5+6,75+116,0+2*93,2+2*93,3+8*(4*0,5)+4*2*6,8=571,650 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

 88 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  41,200  0,00  0,00

celkem zarovnání hran - úložný práh x závěrná zeď - 2řezy*2opěry*8,5m=34,000 [A]

celkem zarovnání hran - úložný práhxkřídlo - 4křídla*2řezy*(0,45m+0,45m)=7,200 [B]

Celkem: A+B=41,200 [C]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola vyměření řezu,  - všechny potřebné pomůcky, stroje, 

nářadí a pomocný materiál

 89 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 

800MM2

M  544,450  0,00  0,00

celkem - 5,5+6,75+116,0+2*93,2+2*93,3+8*(4*0,5)+2*2*6,8=544,450 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy spáry a připravenosti ploch- všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

 90 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  12,300  0,00  0,00

celkem dilatační spáry v římsách nad vnitřními podpěrami 1+2+3 - 2římsy*3spáry*2,05m=12,300 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - - kontrola polohy spáry a připravenosti ploch- všechny potřebné 

pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

 91 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  26,760  0,00  0,00

celkem nad podpěrou 1,2,3 - celkem 3* - dl. 8,92m=26,760 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
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- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 92 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  17,890  0,00  0,00

celkem nad krajními opěrami 0. a 4. - (8,97+8,92)m=17,890 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)

- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech

- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, 

těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru

- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 93 935212 ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 

MM

M  11,500  0,00  0,00

celkem obnova a doplnění skluzu pod mostním polem č.4 - dl. 10,0m*1,15(sklon)=11,500 [A]

Technická specifikace: - dodání betonových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava- úprava podkladu- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby 

z předepsaného materiálu- uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s 

vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.- délka konstrukce se 
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měří v \\\"m\\\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku- Technické kvalitativní podmínky 

staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.

 94 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  5,000  0,00  0,00

vyústění skluzů do koryta vodního toku - celkem - 2ks+2ks+1ks=5,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 95 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  8,000  0,00  0,00

atypický mostní odvodňovače 0,3*0,5m - celkem 4ks+4ks=8,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 96 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ T  37,000  0,00  0,00

odvodňovač celoplošné izolace komplet – celkem (19ks+18ks)=37,000 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení odvodnění izolace -  všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. Viz : TKP kap. 4.

 97 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI KUS  1,000  0,00  0,00

Stávající nivelační značka na podpěře 3 -  ošetření, údržba - 1ks

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola připravenosti pro osazení nivelační značky -  všechny 

potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál.
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 98 938452 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  25,200  0,00  0,00

Celkem pročištění a odstranění spárování - základ podpěry 2. - v.1,20m * (2*2,0 + 2*8,5)=25,200 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.

 99 93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2  1 056,990  0,00  0,00

celkem povrch nosné konstrukce - mostovka - 2* (š.6,50*dl.80,13m)=1 041,690 [A] - 100%

celkem rub a odbourané části úložných prahů - 2* (v.0,9*dl.8,5m)=15,300 [B] - 100%

Celkem: A+B=1 056,990 [C]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola a určení rozsahu ploch-  všechny potřebné pomůcky, 

stroje, nářadí a pomocný materiál.

 100 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  607,667  0,00  0,00

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2

A*0,6=460,361 [B] - celkem 60%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [C]m2 

C*0,6=5,208 [D] - celkem 60%

Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2

E*0,6=45,630 [F] - celkem 60%

Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [G]m2

G*0,6=45,630 [H] - celkem 60%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [I]m2

I*0,6=45,630 [J]celkem 60%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [K]m2

K*0,6=5,208 [L] - celkem 60%

Celkem: B+D+F+H+J+L=607,667 [M]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola a určení rozsahu ploch-  všechny potřebné pomůcky, 

stroje, nářadí a pomocný materiál.

 101 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 

BARŮ

M2  303,833  0,00  0,00

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2

A*0,3=230,180 [B] - celkem 30%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [C]m2 

C*0,3=2,604 [D]] - celkem 30%
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Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2

E*0,3=22,815 [F]- celkem 30%

Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [G]m2

G*0,3=22,815 [H] - celkem 30%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [I]m2

I*0,3=22,815 [J] - celkem 30%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [K]m2

K*0,3=2,604 [L] - celkem 30%

Celkem: B+D+F+H+J+L=303,833 [M]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola a určení rozsahu ploch-  všechny potřebné pomůcky, 

stroje, nářadí a pomocný materiál.

 102 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  101,278  0,00  0,00

Nosná konstrukce - podhled a boky n.k. - (77,32*8,1 + 2*79,2*0,89)=767,268 [A]m2

A*0,1=76,727 [B] - celkem 10%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [C]m2 

C*0,1=0,868 [D] - celkem 10%

Podpěra 1. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [E]m2

E*0,1=7,605 [F] - celkem 10%

Podpěra 2. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [G]m2

G*0,1=7,605 [H] - celkem 10%

Podpěra 3. - (8,5*1,6+2*(0,8*1,6)+2*(8,5*0,8))+2*(6,3*pi(3,14)*1,17)=76,050 [I]m2

I*0,1=7,605 [J] - celkem 10%

Opěra 0. - 0,8*(1,2+1,2+8,45)=8,680 [K]m2

K*0,1=0,868 [L] - celkem 10%

Celkem: B+D+F+H+J+L=101,278 [M]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola a určení rozsahu ploch-  všechny potřebné pomůcky, 

stroje, nářadí a pomocný materiál.

 103 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  52,085  0,00  0,00

celkem odhad 0,1(10%)*(š.6,50*dl.80,13)=52,085 [A]m2

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola a určení rozsahu ploch-  všechny potřebné pomůcky, 

stroje, nářadí a pomocný materiál.

 104 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2  49,536  0,00  0,00
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celkem kotvy předpínací výztuže podélného předpětí - 8nosníků*4pole*2čela n.k.=64,000 [A]čel; kotvy podélného předpjetí plocha k očištění A*(6*

(0,20*0,1+2*0,2*0,04+2*0,1*0,04) + 3*(0,1*0,1+2*0,1*0,4+2*0,1*0,4))=49,536 [B]m2

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola a určení rozsahu ploch-  všechny potřebné pomůcky, 

stroje, nářadí a pomocný materiál.

 105 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa M3  866,250  0,00  0,00

Pracovní lešení pro provedení prací na středních podporách pod mostem - celkem 3ks*(11,0*3,5*7,5)=866,250 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola a příprava podkladu -  všechny potřebné pomůcky, stroje, 

nářadí a pomocný materiál.

 106 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2  720,000  0,00  0,00

Pracovní lešení pro provedení prací na podhledu n.k. - instalace odvodnění, sanace, reinjektáž kabelů, apod.  - dl. 72,0m*š.10,0m=720,000 [A]

Technická specifikace: příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola a příprava podkladu -  všechny potřebné pomůcky, stroje, 

nářadí a pomocný materiál.

 107 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  11,200  0,00  0,00

rozebrání skluzu z betonových tvárnic pod mostním polem 4. - dl. 10,0m *š.0,60m *tl. 0,20m=1,200 [A]

betonové bloku u opěr - neindentifikovatelný rozměr - odhad (OP0. 5,0m3 + OP4. 5,0m3)=10,000 [B]

Celkem: A+B=11,200 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 108 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  71,577  0,00  0,00

závěrné zdi - 2*(v.0,9m*š.0,4m*dl.8,5m)=6,120 [A]

mostní křídla - 4křídla* plocha křídla (1,70*1,50-0,5*1,2*1,2)m2* tl.0,70m=5,124 [B]

prefa římsy na mostě - š.0,85m*v.0,42m*dl.(84,5+84,5)m=60,333 [C]

Celkem: A+B+C=71,577 [D]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 109 966812 ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ M  168,000  0,00  0,00

celkem (84,0+84,0)m=168,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).
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 110 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL M  42,000  0,00  0,00

celkem lanové svodidlo na předmostích objektu - (16,0+12,0+14,0)m=42,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 111 96785 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ M  43,250  0,00  0,00

celkem 5ks*8,65m=43,250 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 112 96787 VYBOURÁNÍ MOST ODVODŇOVAČŮ KUS  8,000  0,00  0,00

celkem 4ks+4ks=8,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 113 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH M3  63,194  0,00  0,00

vyrovnávací vrstva na mostě - š.6,65m*dl.79,19m*prům. tl.0,12m=63,194 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 114 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  569,434  0,00  0,00

celkem odhad - n.k.(š.6,65m*dl.79,19m) + ruby OP (2*2,5*7,1) + křídla 4*(1,70*1,50-0,5*1,2*1,2)=569,434 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


