
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:
IČO

DIČ 

zástupce 

bankovní spojení 

číslo účtu

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546

CZ 708 89 546
Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále též jako „objednáte? a

Zhotovitel TE KTU M, spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou 
značkou C 2757

se sídlem Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 

IČO

DIČ 

zástupce 

bankovní spojení 

číslo účtu

47454024

CZ47454024

Ing. Jiří Svatoň

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“ 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem: Teplovodní rozvody v ON Trutnov - revize - zpracováni PD, 
zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).

Článek 2 
Zmocněné osoby

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:
Ing. Václav Nýč, | H
Ing. Jiří Strnad,



b) zástupce uživatele objektu ve věcech provozních:
Petr Kozák,

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jiří Svatoň, | ]

b) zástupce zhotovitele - hlavní (vedoucí) projektant: |

c) zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Michal Karlík,

2.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

2.4 Na realizaci díla se bude podílet následující specialista zhotovitele (osoba odpovědná za plnění 
veřejné zakázky dle nabídky dodavatele):

Vedoucí projektant: jméno, příjmení, číslo autorizace Ing. Jiří Svatoň, 0600358

• autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby, případně v rozsahu autorizace 
autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

• praxe v oboru projekčních prací alespoň deset (10) let;

• alespoň tři (3) realizované služby nejdéle v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení, jejichž předmětem byla realizace projektové dokumentace alespoň ve 
dvou stupních pro stavby nebo rekonstrukci budov občanské výstavby, vyjma staveb, kde 
hlavním předmětem projektové dokumentace, resp. projekčních prací bylo zateplení 
budovy (ETICS, výměna výplní, zateplení střešního pláště), z nichž minimálně dvě byly s 
předpokládanými stavebními náklady 3 mil. bez DPH.

2.5 Zhotovitel je oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta pouze ve zcela výjimečných 
případech. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu 
oznámením této změny. Objednatel, na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou 
splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu dle odst. 2.8.

2.6 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 2.5 se považuje:
a) významná změna zdravotního stavu, smrt;
b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;
c) ukončení poddodavatelského vztahu.

2.7 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 2.5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel 
předvídat již v době podání nabídky.
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2.8 V případě změny je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně
v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží 
následující doklady:

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná 
prostřednictvím nahrazované osoby;

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v případě, že 
je nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele;

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dle čl. 10.2 zadávací dokumentace 
(obdobně dle § 83 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů) v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem zhotovitele;

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení 
veřejné zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka 
zhotovitele i v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby.

2.9 Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 2.5 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 
2.6, a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 2.8.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 19. 4. 2023 
v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.

3.2 Předmět plnění (díla) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této 
smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění 
veřejné zakázky vč. seznamu poddodavatelů (budou-li využiti) - (uloženo mimo 
smlouvu).

b) Příloha č. 2 - Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov - tento dokument 
je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu.

c) Příloha č. 3 - Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi - tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto 
smlouvu

d) Příloha č. 4 - Vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace.

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem.

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
smluvních dokumentů, resp. jejich obsahu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků smluvní 

strana 3 (celkem 22)



dokumentace, resp. jejího obsahu, včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá 
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 4
Předmět smlouvy

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

4.2 Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo dodavatele a dotčený 
areál Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov. Místem předání 
díla, případně pořádání konzultací je sídlo objednatele.

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními 
předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v 
závislosti na svých požadavcích.

Článek 5
Předmět díla a podmínky pro zpracování díla

Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“ v dále 
specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude dokumentace pro provádění stavby (dále též 
jen „DPS“) a zajištění autorského dozoru, vše vymezené dále v článku 5 této smlouvy, a to dle 
zadávacích podmínek, které byly podkladem pro zpracování nabídky výše uvedené.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací 
bude PD pro provádění stavby, a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a 
v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu této projektové dokumentace a v případě realizace 
vlastní stavby i výkon autorského dozoru na obnovu teplovodních rozvodů v areálu ON Trutnov.

Rozsah prací:

Je nutné zpracovat projektovou dokumentaci na obnovu teplovodních rozvodů a následně zrealizovat 
obnovu venkovních rozvodů tepla po areálu ON Trutnov - teplovodní průchodné a průlezné kanály. 
Jedná se o provedení kontroly (revize) stavu teplovodního potrubí a současné provedení návrhu výměny 
poškozených úseků potrubí, podpůrných konstrukcí, izolace a nátěrů. Smyslem akce je předejití havárii 
(hrozba přerušení dodávky tepla a teplé vody) a zajištění bezporuchového provozu. V průchodných 
kanálech je uloženo 1250 m teplovodního potrubí, v průlezných kanálech 1390 m (jedná se o 
předpokládané výměry, skutečný stav bude upřesněn vypracováním dokumentace stávajícího stavu).
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Záměrem akce je prověření současného stavu, tj. fyzická prověrka a následně projekční návrh úprav a 
obnovy rozvodů a kanálů.

Popis předmětu díla stanovil uživatel - Oblastní nemocnice Trutnov.

5.1 Předmět plnění je provedení projekčních prací a dalších činností v rozsahu:

a) Provedení průzkumu stávajícího stavu kanálů a potrubních vedení s vypracováním 
dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů, včetně vyjádření stavebního 
úřadu, zda bude potřeba stavební povolení.

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (pokud bude požadováno ze strany 
stavebního úřadu). Součástí je i podání žádosti o stavební povolení včetně všech kladných 
vyjádření DOSS.
Pokud nebude stavební úřad požadovat PD ve stupni DSP a DPS, je možno zpracovat PD jako 
jednostupňovou (sloučené DSP+DPS).

c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS.

d) výkaz výměr a položkový rozpočet bude v cenové úrovni ÚRS platné v době odevzdání PD.

e) výkon autorského dozoru (dále „AD “) na stavbě.

5.2 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací. Výsledná projektová 
dokumentace bude zpracována v podrobnostech PD pro provádění stavby a bude k ní 
vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s 
požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis 
bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek. Ocenění položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb bude provedeno za použití uznávané cenové soustavy (ÚRS Praha) platné v 
době odevzdání PD.

5.3 Předmětem plnění je i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně získání vyjádření dotčených 
orgánů a jejich zapracování do DPS a získání případného stavebního povolení. Rozsah a obsah 
projektových dokumentací je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů.

5.4 Předmětem díla je rovněž zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec 
poskytnutých podkladů (doměření stávajícího stavu, geodetické zaměření, digitalizace a 
doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, projednání se správci sítí 
atd ), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná.

5.5 Projektové dokumentace budou vždy vypracovány v takové podobě a podrobnostech, aby na 
jejich základě byla získána všechna potřebná povolení příslušných správních orgánů k vlastní 
realizaci a trvalého užívání stavby (předmětu PD). Potřebný rozsah a podobu PD bude dodavatel 
konzultovat s příslušnými správními orgány.

5.6 Objednatel požaduje v průběhu zpracování návrhu osobní konzultace zpracovatele s 
objednatelem a uživatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla - minimálně 
jedenkrát za 14 dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Místo a termín konání těchto 
konzultací určí zadavatel nejméně tři pracovní dny před konáním konzultace.
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5.7 Objednatel dále požaduje, aby projektová dokumentace byla zpracována s maximálním využitím 
recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým 
návodem na řízení vzniku stavebních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo 
Ministerstvo životního prostředí (Příloha č. 3 této smlouvy)

5.8 Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 
projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise (Příloha č. 2 této smlouvy). 
Zpracovatel dokumentace bude navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů 
budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro 
životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno 
recyklovatelné.

5.9 Součástí zpracovaní projektové DPS bude vypracování plánů POV, ZOV (textová i výkresová 
část) a plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik výstavby. 
Dále bude součástí inženýrská činnost související se zajištěním kladných vyjádření DOSS a 
zajištěním pravomocného stavebního povolení, pokud bude požadováno ze strany stavebního 
úřadu.

5.10 Výsledná podoba PD musí odpovídat jejímu účelu, ustanovením této smlouvy včetně jejích příloh, 
pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech 
závazných i doporučujících.

5.11 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání 
všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do 
kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí 
plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 
vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné.

5.12 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro navazující zadávací řízení na 
zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací 
(vysvětlení zadávací dokumentace) a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.

5.13 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v 
souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

5.14 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

5 15 Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové 
dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele 
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění 
nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze v 
případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel uvede možnost 
nabídnout rovnocenné řešení.

5.16 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“).
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b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako 
„stavební zákon“).

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je zpracování konečné 
verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

d) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná a platná vyjádření a 
rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

e) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu 
s platnými zákony, vyhláškami a normami.

f) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů a nad rámec 
předmětu plnění (i doměření stávajícího stavu, geodetické zaměření, hydrogeologický 
průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné.

g) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření, 
stanovisek včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

h) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DPS bude použita jako podklad 
k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní 
stavby.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel 
odešle návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve lhůtě 2 
pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení 
je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění 
výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 
ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízení;
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• Zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného 
výkazu výměr) v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD - dodavatel u každé 
změny vždy vypracuje aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené 
výkresy; při přidání položek dodavatel vždy zachová číslování původních položek.

Další podmínky

i) Projektová dokumentace (DPS) bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo 
* xlsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.

j) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek, 
podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 
v cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné PD, ve formě oceněného soupisu prací 
(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 
soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy", tj. např. "CS ÚRS 2023“. Dále dokládá jeho 
elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který 
umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak 
veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný.

k) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací 
uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 
jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 
souború/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument 
opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo 
prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.

I) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsahovat vymezení 
druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných 
k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem 
položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr 
bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. Projektová 
dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 
formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně 
razítka.

m) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 
a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; 
dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. Pokud dojde 
v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci dodatečných informací) 
k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a 
tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci 
číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních.
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n) V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentaci 
nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen 
specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost 
poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle článku 12 této smlouvy za každý případ použití 
specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 
povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či 
službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 
označení hlavní a rozhodující technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. 
a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace 
upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 
obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu 
dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně 
prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 
technicky srovnatelných řešení a výrobků.

o) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena 
i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů.

p) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný 
rozpočet stavebních nákladů DPS s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen 
v prvním vyhotovení projektové dokumentace (v pare č. 1). Ocenění soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS s maximálním 
zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací 
(TSKP).

Forma vyhotovení

r) Dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů ve 4 (čtyřech) vyhotoveních 
v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. 
FlashDisk s výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf popř. 
v dalších nutných formátech.

s) Projektová dokumentace DSP bude předána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné formě a 
ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. FlashDisk s 
výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v 
dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve 
stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním 
výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci 
jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny 
výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci. Všechna paré DSP budou opatřeny příslušným 
autorizačním razítkem a vlastnoručních podpisem oprávněného zpracovatele projektové 
dokumentace..

t) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních 
v tištěné formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. 
FlashDisk s výstupem USB A, CD/DVD či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls 
popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna 
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ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvů a 
číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 
umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace bude 
vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci. Všechna paré DPS a budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a 
vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace.

Inženýrská činnost

5.17 Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:

a) Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 
kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, včetně případného zajištění 
stavebního povolení.

b) K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné, bude zhotoviteli na jeho žádost 
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu.

c) Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během 
realizace díla nezbytné.

d) Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 
nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

Autorský dozor

5.18 Součástí dílčího předmětu díla Autorský dozor jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby minimálně 1 x za týden a také na vyžádání objednatele. 
Objednatel je však oprávněn konání konkrétních kontrolních dnů zrušit, není-li jejich realizace 
účelná.

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování 
změn projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 
předmětu projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.
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i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených 
výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále 
zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby 
pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen 
objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.

5.19 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

5.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že 
tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace 
díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

5.21 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za 14 dní, případně častěji na vyzvání 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z 
provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném 
řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy 
a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, 
požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy 
alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést 
konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za 
nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry.

5.22 K převzetí díla v termínech dle článku 6 odst. 2 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 
3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální 
lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou 
dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. 
O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole 
díla maximálně po 10 pracovních dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru 
protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 
ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 6 
Termíny plnění

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení plnění učiněné prostřednictvím e-mailu na e-mailovou 
adresu zhotovitele. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou 
jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou 
formou (za písemnou formu se považuje i e-mail).

6.2 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Zahájení plnění:
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do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění

Termíny pro zpracování a předání projektové dokumentace:
a) provedení průzkumu stávajícího stavu kanálů a potrubních vedení s vypracováním 

dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů., včetně vyjádření 
stavebního úřadu, zda bude potřeba stavební povolení.

do 8 týdnů od zaslání výzyjy k zahájení plnění,

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (pokud bude požadováno ze 
strany stavebního úřadu) včetně podání žádosti o stavební povolení a včetně všech 
kladných vyjádření DOSS.

do 10 týdnů od převzetí dokumentace stávajícího stavu.

c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS včetně výkazu výměr a 
položkového rozpočtu, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu.

do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení,

Pokud nebude stavební úřad požadovat PD ve stupni DSP a DPS, je možno zpracovat PD 
jako jednostupňovou (sloučené DSP+DPS). Doba plnění v tomto případě (sloučené 
DSP+DPS) je do 18 týdnů od převzetí dokumentace stávajícího stavu.

Termíny plnění pro autorský dozor:

Zahájení plnění: na základě samostatné písemné výzvy objednatele

Dokončení plnění:
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD.

6.3 Realizaci díla dle článku 5 odst. 5.1 písm. e), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 
vždy pouze na základě samostatné písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že 
realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných 
zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele 
k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním 
stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění.

6.4 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení 
žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.

Článek 7 
Cena díla

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. 
Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy.

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:
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a) cena za realizaci předmětu části díla provedení průzkumu stávajícího stavu kanálů a 
potrubních vedení s vypracováním dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a 
kanálů včetně vyjádření stavebního úřadu, zda bude potřeba stavební povolení činí:

cena bez DPH 119 900,-Kč

DPH samostatně 25 179,- Kč

cena s DPH 145 079,- Kč

b) cena za realizaci předmětu části díla zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP 
(pokud bude požadováno ze strany stavebního úřadu) včetně podání žádosti o stavební 
povolení a včetně všech kladných vyjádření DOSS činí:

cena bez DPH 179 900,-Kč

DPH samostatně 37 779,- Kč

cena s DPH 217 679,-Kč

c) cena za realizaci předmětu části díla zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS
včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, včetně zapracovaných připomínek stavebního 
úřadu činí:

cena bez DPH 129 900,-Kč

DPH samostatně 27 279,- Kč

cena s DPH 157 179,-Kč

d) cena za realizaci předmětu díla autorský dozor (AD) činí:

cena bez DPH 39 000,- Kč

DPH samostatně 8 190,- Kč

cena s DPH 47 190,- Kč

e) celková cena, tj. součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c), d) činí:

cena celkem bez DPH 468 700,- Kč

DPH samostatně 98 427,- Kč

cena celkem s DPH 567 127,-Kč

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené 
s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých 
rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním 
díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u 
úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato 
smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 
a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
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7.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě 
vymezených, provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací 
musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací 
požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo 
objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak 
má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo 
činnosti.

Článek 8 
Platební podmínky

8.1 Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

8.2 Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) dílo - provedení průzkumu stávajícího stavu kanálů a potrubních vedení s vypracováním 
dokumentace stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů, včetně vyjádření stavebního 
úřadu, zda bude potřeba stavební povolení.

b) dílo - zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (pokud bude požadováno ze 
strany stavebního úřadu) včetně podání žádosti o stavební povolení a včetně všech kladných 
vyjádření DOSS

c) dílo - zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS včetně výkazu výměr a 
položkového rozpočtu, včetně zapracovaných připomínek stavebního úřadu

d) dílo - autorský dozor.

Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že:

a) 100 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) za provedení průzkumu 
stávajícího stavu kanálů a potrubních vedení s vypracováním dokumentace 
stávajícího stavu teplovodních rozvodů a kanálů bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
a převzetí dokumentace stávajícího stavu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

b) 80 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) za zpracování DSP bude 
zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu DSP a po řádném podání žádosti o 
vydání stavebního povolení a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po 
nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu 
opravňujícího k realizaci stavby v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 
po předání a převzetí příslušného počtu DSP bez vad.

c) 90 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. c) za zpracování projektové dokumentace 
ve stupni DPS včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, včetně zapracovaných 
připomínek stavebního úřadu bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu 
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DPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, bez vad a nedodělků, a po 
nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu a 10 
% ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí. Pokud by objednatel nezapočal s 
prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 měsíců od předání DPS, 
doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. 
Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že 
nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání DPS

Pokud nebude stavební úřad požadovat PD ve stupni DSP a DPS, a PD bude zpracována 
jako jednostupňová dokumentace (sloučené DSP+DPS), 90% ceny díla dle článku 7 odst. 
2 písm. b), c) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu PD (sloučené 
DSP+DPS a inženýrskou činnost) v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, 
bez vad a nedodělků a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí. Pokud by 
objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude předmětem PD do 12 
měsíců od předání DPS, doplatí zbylých 10 % ceny této části díla bez splnění podmínky 
podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny této části díla i 
dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 
měsíců od předání DPS

d) Autorský dozor (AD) bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého 
měsíce, a to na částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení 
částky 90 % ceny uvedené v článku 7 odst. 2 písm. d) a zaslány objednateli vždy 
nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 
fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. 
Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 7 odst. 2 písm. d) je zhotovitel 
oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu v souladu 
se stavebním zákonem.

8.3 Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

8.4 Zhotovitel je dle odst. 2 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem
řádně přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž 
objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se 
nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD 
je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy 
objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.

8.5 Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

8.6 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na předmět plnění vyplývající z původní smlouvy o 
dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

8.7 Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu. 
V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
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splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 
budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

8.8 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 9
Splnění a převzetí díla

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech 
dílčích PD, a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností 
v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě 
příslušné PD, což bude potvrzeno akceptačním protokolem. Za řádné dokončení díla se rozumí 
podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či 
rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že 
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 10
Práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
a projektu (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví věznění pozdějších předpisů) včetně 
účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění a 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10.5 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 
prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též 
jen „Čestné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a 
které je přílohou č. 1 (oddělenou) této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že: 
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bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné 
zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak 
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 
pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele 
za konkrétní plnění.

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci 
řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována 
udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky (viz výše - Zásady cirkulární ekonomiky při 
projektování budov) a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně 
zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude 
dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 
v obchodních podmínkách a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 
Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 
kontaktní osobu zhotovitele.

10.6 . Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

10.7 . Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která 
by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

Článek 11
Záruka

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
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11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DPS na celou dobu, po 
kterou bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 60 (slovy 
šedesáti) kalendářních měsíců po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby, případně 
po předání díla (stavby) jako celku.

11.4 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.

11.6 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 
okolnostem.

11.7 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 
prováděném díle.

11.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 12
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v 
pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti.

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12.4 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění objednatelem výslovně označený v zápise 
z kontrolního dne stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5 V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva 
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považuje, pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např.
e-mailem) a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne.

12.6 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad 
apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 
ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy.

12.7 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 
výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné 
stavby (vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen 
tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní 
smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 
stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla 
dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

12.8 V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 
použití k zamýšlenému účelu - tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla dle článku 7 této smlouvy včetně 
DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel 
nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci 
jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo 
takové zadávací řízení zrušit.

12.9 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele.

12.10 Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 16 písm. o) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

12.11 Při porušení povinnosti ve vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 
odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu 
odpovědí dle článku 5 odst. 16 písm. i) této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 2 000 
Kč za každý i započatý den prodlení.

12.12 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

12.13 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a 
objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 
výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.
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12.14 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení (čl. 10 odst. 5 
této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný 
případ.

12.15 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty ukládané podle této smlouvy zhotoviteli nepřekročí 
v součtu částku rovnající se 30% celkové ceny díla s DPH dle článku 7 této smlouvy.

Článek 13 
Pojištění

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 2 000 000 Kč 
(slovy dva miliony korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, 
která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného 
plnění minimálně 3 000 000 Kč (slovy tři miliony korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 2 000 000 
Kč (slovy dva miliony korun českých) za jednu pojistnou událost.

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění 
objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného 
rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací 
pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ 
může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. 
Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 14 
Užití díla

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky 
zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
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14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla.

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 
zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

15.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (podpisem druhé ze 
smluvních stran). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

15.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného, a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

15.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v 
registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli 
písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

15.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

15.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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15.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto 
smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.

15.8 Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

15.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 29. 5. 2023 vedoucím odboru investic Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek

Za objednatele v Hradci Králové

dne..........

Mgr. Martin Červíček, hejtman

Za zhotovitele v Trutnově

Jméno, příjmení: Ing. Jiří Svatoň

Funkce: jednatel
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č, 1 (Dodatečná informace č, 1)

Veřejná zakázka: Teplovodní rozvody v ON Trutnov - revize - zpracování PD

Identifikační údaje zadavatele:

Název 
Sídlo 
IČO 
DIČ 
Zástupce

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ 708 89 546
Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení
• Ing. Alena Kadaníková, ■

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle ustanovení § 27 písma) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, zadávanou mimo režim 
zákona, v souladu se směrnicí č.3 rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup kraje při zadávání 
veřejných zakázek

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje doložit seznam významných služeb na budovy, které se týkají JKSO 801 stavba, 
nebo rekonstrukce budovy občanské výstavby a JKSO 801.1 stavba, nebo rekonstrukce stavby pro zdravotní péči. 
Tyto stavby jsou i předmětem zkušeností vedoucího projektanta. Požaduje zadavatel seznam významných služeb na 
pozemní stavby? Jedná o stavbu technologickou liniovou - teplovod.

Odpověď na dotaz č. 1: Ano, zadavatel trvá na požadavcích.

Dotaz č. 2: Zadavatel požaduje doložit autorizaci na pozemní stavby a technika prostředí staveb. Nicméně se jedná o 
technologickou stavbu. Trvá tedy zadavatel na přeložení těchto dvou autorizací, nebo požaduje doložit autorizaci, 
která souvisí s předmětným dílem a to tedy technologie?

Odpověď na dotaz č. 2: Ano, zadavatel trvá na předložení těchto dvou autorizací.

Dotaz č. 3: Ve smlouvě o dílo na str. č. 4 je uvedeno „Jedná se o provedení kontroly (revize) stavu teplovodního 
potrubí a současné provedení výměny poškozených úseků potrubí, podpůrných konstrukcí, izolace a nátěrů.“. Z výše 
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uvedené věty vyplývá, že projektant provede kontrolu potrubí a výměnu poškozených úseků. Zakázka je vypsaná jako 
zpracování projektové dokumentace. Jedná se tedy čistě o zpracování projektové dokumentace, nebo i činnosti 
související s realizací díla?

Odpověď na dotaz č. 3: Ano, jedná se čistě o zpracování projektové dokumentace. Zadavatel měl na mysli 
provedení kontroly (revize) stavu teplovodního potrubí a současné provedení návrhu výměny poškozených 
úseků potrubí, podpůrných konstrukcí, izolace a nátěrů.

Dotaz č. 4: Předpokládaná hodnota zakázky činní 490 000,00 Kč bez DPH. Ve výzvě na str. č.2 je uvedeno, že se 
jedná o 1250 m v průchodných kanálech a 1390 m v prúlezných kanálech. Celkem se tedy jedná o 2640 m. Na 
základě prohlídky místa plnění a požadavku na zachování funkčnosti během rekonstrukce bude nutné nové potrubí 
vést v nových trasách. Má zadavatel odhad na realizaci stavby? Dle předběžného výpočtu se může jednat o stavbu za 
53 mil. Z odhadované částky a složitosti zpracování PD vychází řádově násobně vyšší cena za zpracování projektové 
dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 4: Zadavatel trvá na předpokládané hodnotě za zpracování PD. Jedná se o provedení 
kontroly (revize) stavu teplovodního potrubí a návrhu provedení výměny poškozených úseků potrubí, 
podpůrných konstrukcí, izolace a nátěrů. Odhad nákladů na realizaci zadavatel nemá.

Dotaz č. 5: Projektová dokumentace bude řešit nové teplovodní rozvody v nových trasách? Nové teplovodní potrubí 
bude řešeno předizolovaným potrubím uloženým v zemi? Již se nebude jednat o kanálové vedení potrubí?

Odpověď na dotaz č. 5: Předpokládáme, že trasy budou vedeny ve stávajících kanálech. Jedná se o 
provedení kontroly (revize) stavu teplovodního potrubí a návrhu provedení výměny poškozených úseků 
potrubí, podpůrných konstrukcí, izolace a nátěrů. Návrh řešení bude upřesněn zpracovanou PD.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html v detailu uvedené zakázky.

profilu zadavatele na

Přílohy:
1. Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo Trutnov rozvody ve znění dodatečné informace č. 1

V Hradci Králové dne 13. 4. 2023

Ing. Alena
Kadaň íková

Digitálně podepsal 
Ing. Alena Kadaníková 
Datum: 2023.04.13 
12:23:46 +02'00'

Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření
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