

Akce: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Zak. číslo: A 20 – 15 – P

D1.03 Dostavba budovy OKB

SEZNAM PŘÍLOH

D1.01.4h3 Slaboproudá elektrotechnika

- D1.03.4h1-01 Technická zpráva
- Výkresová část dokumentace
 - D1.03.4h1-04 Strukturovaná kabeláž 1.NP
 - D1.03.4h1-05 Strukturovaná kabeláž 2.NP
 - D1.03.4h1-06 Strukturovaná kabeláž 3.NP
 - D1.03.4h1-07 Strukturovaná kabeláž 4.NP
 - D1.03.4h1-11 Rozvody SLP 1.NP
 - D1.03.4h1-12 Rozvody SLP 2.NP
 - D1.03.4h1-13 Rozvody SLP 3.NP
 - D1.03.4h1-31 Schéma SK
 - D1.03.4h1-32 Schéma ACS
 - D1.03.4h1-53 Rozvodna SLP