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a) základní identifikační údaje,
název stavby: Urgentní příjem – přístavba a stavební úpravy části pavilonu „A“ a  

pavilonu „B“

IO 02 PŘELOŽKY KANALIZACÍ

místo stavby: k.ú. Náchod p.č. 4041, 1000/1, 1005/7, 1005/6

předmět dokumentace:  Projektová dokumentace řeší  vodohospodářské objekty,  které jsou  
součástí stavby hlavní,  kterou je  přístavba a stavební  úpravy části  
pavilonu „A“ a pavilonu „B“. Jedná se o přeložky areálových kanalizací.

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., vyhláška,  
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016., o stanovení  
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu  
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace je 
zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

údaje o stavebníkovy: Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245

500 03  Hradec Královéhradecký

IČO: 04475631

zodpovědný projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zábrodí 161

549 41  Zábrodí

: +420 777 306 986, e-mail: brandovalucie@seznam.cz

IČO: 73845281

autorizace: Lukáš Branda, DiS. ČKAIT – 0602452

Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného  
inženýrství, specializace stavby zdravotně technické

b) seznam vstupních podkladů,
Projektová dokumentace je zpracována na základě žádosti zadavatele, kterým je firma Proxion, s.r.o..
Dokumentace je zpracována na základě níže uvedených podkladů:

a) situační výkres: Koordinační situace C.3

akce: Urgentní příjem, přístavba a stavební úpravy části pavilonu „A“ a pavilonu“B“

stupeň: DUR+DSP

zak. Číslo: 02/23

datum: III/2023

projektant: Proxion, s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01  Náchod

b) Mapový podklad ČÚZK

c) Výpis parcel z KN 

d) Prohlídka staveniště
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K tomu, aby tato projektová dokumentace mohla být brána jako dokumentace pro provádění stavby v
celém rozsahu je nutné před zahájením stavby provést doplňující průzkumy a posouzení, které nebyly
k dispozici v rámci zpracování této dokumentace. Jedná se o následují:

• Přeložka areálové kanalizace – stoka A

- Na základě poskytnutých vstupních projekčních podkladů jsou do septiku vdeny 2 nátoky. Jeden
nátok z šachty „Š“ ve staničení 23,83 m a druhý nátok je v místě jižního rohu septiku. Přesná hloubka
ani  profil  těchto  potrubí  není  známý.  Před  zahájením  zemních  prací  budou  v  místech  nátoků
provedeny kopané sondy k ověření nivelety a profilu těchto potrubí. V rámci zrušení septiku budou
veškeré nátoky do septiku napojeny na navrženou kanalizaci. Profil potrubí bude zachován.

-  Profily  překládaných potrubí  budou ověřeny kopanou sondou.  V rámci  přeložky musí  být  profil
zachován.

• Přeložka areálové kanalizace – stoka B

- Vzhledem k tomu, že stávající areálová kanalizace kříží podzemní kolektor, předpokládá se možnost
křížení překládané kanalizace. Hloubka a konstrukce kolektoru však není známa, v rámci projekčních
prací nebyla na kolektoru provedena kopaná sonda.

-  Zemní práce budou zahájeny provedením kopané sondy v místě křížení navržené kanalizace s
podzemním  kolektorem. Po  obnažení  kolektoru  a  jeho  skutečné  nivelety  dojde  popř.  K  úpravě
podélného sklonu kanalizace.

- Vzhledem k tomu, že navržená kanalizace bude křížit  i  plynovod, tak dojde k provedení kopané
sondy k ověření nivelety vedení a zhodnocení možnosti křížení s navrženou kanalizací. Dle skutečné
nivelety stávajících vedení budou popř. učiněna nezbytná opatření dle požadavků ČSN 73 6005. Jedná
se  především  o  odstupové  vzdálenosti  mezi  potrubím  kanalizace  a  plynovodu,  kdy  je  popř.
vyžadována chránička. Dle ČSN 73 6005, tabulka A.2, odst. 16 „Křižuje-li plynovod nebo plynovodní
přípojka stoku nebo kanalizační přípojku v menší svislé vzdálenosti než 500 mm, minimálně však
150 mm, opatří  se plynárenské zařízení  plynotěsnou chráničkou přesahující  stoku či  kanalizační
přípojku na obě strany nejméně 1000 mm“.  V krajním případě by došlo ke změně trasy přeložky
plynovodu tak, aby k žádnému křížení nemuselo dojít.

- Po provedení hrubých terénních úprav v prostoru nové přístavby pavilonu A (příjem RLP/RZP) bude
provedena sonda o ověření nivelety stávající kanalizace. Na základě tohoto zjištění bude proměřena
hloubka  potrubí  vzhledem  k  úrovni  podlahy.  Dle  této  skutečnosti  bude  zhodnocena  možnost
ponechání stávajícího potrubí za předpokladu učinění vhodných opatření pro zachování funkčnosti
potrubí (např. Obetonování,….). Toto však bude řešeno s investorem stavby.

-  Profil  překládaného  potrubí  bude  ověřen  kopanou  sondou.  V  rámci  přeložky  musí  být  profil
zachován.

Poznámka:

Veškeré navržené inženýrské objekty budou zahájeny výškovým proměřením vůči hrubým terénním
úpravám.

Profily překládaných potrubí musejí být zachována.

c) členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení,
Stavba je členěna na:

IO 02 Přeložky kanalizací Přeložka areálové kanalizace – stoka A
Přeložka areálové kanalizace – stoka B
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d)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  -  geologický  průzkum,  hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Výše  uvedené  průzkumy  nebyly  v  rámci  projekčních  prací  k  dispozici.  V  rámci  zemních  prací  se
předpokládá lze předpokládat s 50 % zeminy 3. třídy těžitelnosti a s 50 % zeminy 4. třídy těžitelnosti.
Výskyt hladiny podzemní vody není znám.

e) popis charakteristik objektu,

• Přeložka areálové kanalizace – stoka A
Popis:

Vyvolanou stavbou přístavby a stavebních úprav části pavilonu „A“ a pavilonu „B“ je přeložka areálové
kanalizace Oblastní  nemocnice Náchod.  Stávající  překládaná areálová kanalizace je  z  potrubí  PVC
D400.

Přeložka bude provedena z PVC D400 SN12 v délce 24 m.  Profil potrubí je zvolen totožný jako profil
rušené části kanalizace. Místo napojení kanalizace je totožné s místem překládané kanalizace, kterým
je kanalizační šachta Š ve staničení 0,00m před energocentrem. Jedná se o betonovou kanalizační
šachtu  s  hloubkou cca  2,66  m.  Napojení  bude provedeno prostupem nad úrovní  dna šachty.  Po
uložení potrubí PVC D400 musí být prostup vodotěsný (např. vložení bentonitové pásky, atd). Stávající
napojení překládané kanalizace bude v šachtě zrušeno (např. zabetonování prostupu s vodotěsnou
úpravou spáry).  Kanalizace bude ukončena napojením do koncové šachty Š ve staničení 23,83 m.
Jedná se o betonovou kanalizační šachtu s hloubkou cca 2,90 m. Pro napojení bude prostup v úrovni
dna šachty. Prostup pro napojení odtoku z PVC D400 ze šachty musí být vodotěsný  (např. vložení
bentonitové pásky, atd).

V lomových místech trasy kanalizace jsou navrženy revizní kanalizační šachty z betonových skruží o Ø
1000 mm. Šachtové poklopy budou osazeny nad úrovní upraveného terénu cca 150 mm. Jedná se o
lomové kanalizační šachty Š1 a Š2.

V místě prostupu stoky opěrnou stěnou OS2 bude potrubí PVC D400 SN12 opatřeno chráničkou z PVC
D500 v délce 2,0 m. Chránička musí být osazeno v celé délce prostupu. V chráničce bude potrubí
uloženo  na  kluzné  objímky  (např.  RACI),  konce  chráničky  budou  opatřeny  uzavírací  manžetou
D500/400.

Do šachty Š2 bude napojena kanalizační přípojka P1. Jedná se o boční nátok do septiku. Přesný profil
ani  hloubka  nátoku  však  není  známa.  Dle  zadavatele  projektové  dokumentace  by  měl  být  profil
potrubí  D200.  Pokud by v  rámci  zemních prací  byl  zjištěn profil  potrubí  jiný,  bude profil  potrubí
přípojky P1 upraven dle skutečnosti. Přípojka P1 bude pravděpodobně provedena z PVC D200 SN12 v
délce 6,0 m.

V  rámci  realizace  stoky  dojde  ke  zrušení  stávajícího  septiku.  Jedná  se  o  septik  z  monolitického
železobetonu o rozměrech cca 4,5(d) x 4,5(š) x 4,0(hl) m. Rušení septiku bude předcházet odvezení
obsahu  na  komunální  ČOV  Náchod  –  Bražec.  V  rámci  zemních  prací  při  realizaci  stoky  dojde  k
odstranění stropní konstrukce spolu se 4 ks poklopů a po uložení navržených kanalizačních potrubí
bude  vnitřní  prostor  septiku  zasypán.  Před  zrušením  septiku  dojde  k  ohledání  případných
neuvedených nátoků do septiku.  Pokud by bylo  zjištěno,  že  do septiku jsou napojena ještě  další
kanalizační potrubí,  tak bude zjištěna jejich funkčnost a následné přepojení na stoku. Nátokové a
odtokové potrubí bude přerušeno. Nátok z ORL do šachty Š bude zabetonován.

V rámci realizaci stavby dojde ke zrušení stávajícího ORL v blízkosti koncové šachty Š ve staničení
23,83 m. Stropní konstrukce bude spolu s poklopem odstraněna a vnitřní prostor zasypán štěrkodrtí.
Odtokové potrubí bude přerušeno. Nátok z UV do šachty Š bude zabetonován.
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V rámci realizaci stavby dojde ke zrušení 2 ks uličních vpustí v blízkosti koncové šachty Š ve staničení
23,83  m.  Jedná  se  o  betonové  uliční  vpusti  s  litinovou  mříží  D400.  Mříže  a  rám  bude  z  vpustí
odstraněna a vnitřní prostor zasypán štěrkodrtí. Odtokové potrubí bude přerušeno. Nátok z UV do
šachty Š bude zabetonován.

Stavba bude probíhat klasickým způsobem, a to ukládáním potrubí do otevřené zapažené rýhy. V
nezpevněném terénu budou zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice v tl. 150 – 200 mm. Ornice
bude ukládána vedle stavební rýhy odděleně od ostatního výkopku tak, aby nedošlo k vzájemnému
promíchání.  Výkopek  bude  použit  pro  rekultivaci  stavebních  pozemků.  Přebytečná  zemina  bude
odvezena k uskladnění na řízenou skládku. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního
stavu.

Stavba bude dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., od hloubky 1,5 m v nezastavěném území a od 1,3 m v
zastavěném území zapažena příložným pažením. 

Křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s  ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

300 mm nad vrcholem potrubí bude uložena šedá výstražná folie dle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k
identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

• Přeložka areálové kanalizace – stoka B
Popis:

Vyvolanou stavbou přístavby a stavebních úprav části pavilonu „A“ a pavilonu „B“ je přeložka areálové
kanalizace Oblastní  nemocnice Náchod.  Stávající  překládaná areálová kanalizace je  z  potrubí  PVC
D400.

Přeložka bude provedena z PVC D400 SN12 v délce 39 m.  Profil potrubí je zvolen totožný jako profil
rušené části kanalizace. Místo napojení kanalizace je totožné s místem překládané kanalizace, kterým
je kanalizační šachta Š ve staničení 0,00m před pavilonem A. Jedná se o betonovou kanalizační šachtu
s hloubkou cca 3,30 m. Napojení bude provedeno novým prostupem provedeným nad úrovní dna
šachty. Po uložení potrubí PVC D400 musí být prostup vodotěsný (např. vložení bentonitové pásky,
atd). Stávající napojení překládané kanalizace bude v šachtě zrušeno (např. zabetonování prostupu s
vodotěsnou úpravou spáry). Kanalizace bude ukončena navrženou kanalizační šachtou Š2 ve staničení
38,73 m. 

V lomovém místě trasy kanalizace je navržena revizní kanalizační šachta z betonových skruží o Ø 1000
mm. Šachtový poklop budou osazen do úrovně upraveného terénu. Jedná se o lomovou kanalizační
šachtu Š1.

Koncová kanalizační šachta Š2 je řešena s rozdílnou niveletou nátoku a odtoku. Výškový rozdíl mezi
nátokem  a  odtokem  je  navržen  z  důvodu  požadovaného  snížení  nivelety  kanalizace  v  prostoru
přístavby pavilonu A (příjem RLP/RZP). Navržená kanalizace bude vedena pod podlahou. Vzhledem k
hloubce  překládané  kanalizace  (hloubka  cca  3,6  m)  v  místě  napojení  na  přeložku  je  navrženo
prefabrikované dno, jehož rozdíl mezi nátokem a odtokem je 300 mm. Niveleta osazení dna bude
upravena na základě skutečné nivelty stávajícího potrubí. Může dojít k tomu, že na nátoku stávajícího
potrubí bude osazeno koleno, proveden skluz,…. Niveleta stávajícího potrubí není známa, vycházelo
se z nivelety potrubí v předcházející šachtě. Možností je i provedení dna monolitického.  Zda bude
použito dno prefabrikované nebo monolitické rozhodne dodavatel stavby, ze strany projektanta
jsou obě varianty možné. Možností je i provedení prefabrikovaného dna pouze s odtokem s tím, že
do dna bude jádrovým navrtáním proveden prostup dle skutečnosti.
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Stavba bude probíhat klasickým způsobem, a to ukládáním potrubí do otevřené zapažené rýhy. V
nezpevněném terénu budou zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice v tl. 150 – 200 mm. Ornice
bude ukládána vedle stavební rýhy odděleně od ostatního výkopku tak, aby nedošlo k vzájemnému
promíchání.  Výkopek  bude  použit  pro  rekultivaci  stavebních  pozemků.  Přebytečná  zemina  bude
odvezena k uskladnění na řízenou skládku. 

Stavba bude dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., od hloubky 1,5 m v nezastavěném území a od 1,3 m v
zastavěném území zapažena příložným pažením. 

Křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s  ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

300 mm nad vrcholem potrubí bude uložena šedá výstražná folie dle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k
identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 

Vzhledem k minimálnímu krytí bude potrubí v úseku mezi šachtami Š1 a Š2 obetonováno.

f) technické řešení, požadavky,
• Požadavky na ukládání potrubí:

Lože potrubí:

Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90° - nejprve se po stranách potrubí
vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu
pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. Ve výkopech
bude potrubí uloženo na pískový podsyp o tl. 100mm. 

Obsyp potrubí:

Potrubí  bude  obsypáno  kvalitní  nesoudržným  materiálem  o  smíšené  frakci  0-20  mm  (písek,
štěrkopísek, lomová výsivka). 

Zásyp potrubí:

V nezpevněném terénu bude zásyp proveden zeminou (výkopkem), ve zpevněných plochách (chodník,
komunikace) bude zásyp proveden hutnitelným materiálem (štěrk, štěrkodrť).

Požadavky na míru hutnění:

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací
technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Lože bude hutněno na hodnotu 85% PS (Proctor Standard). Obsyp a zásyp ve volném terénu (zeleň)
hutnit na hodnotu 90% PS a v v komunikaci, chodníku a zpevněných plochách bude obsyp a zásyp
hutněn  na hodnotu 98% PS.

Těsnost potrubí a tlakové zkoušky:

Těsnost potrubí by měla být vždy prověřena před předáním zkouškou těsnosti vzduchem nebo vodou
provedenou  podle  ČSN  EN  1610.  Pro  jednotlivé  úseky  bude  vždy  vystaven  protokol  prokazující
těsnost. Zkoušky potrubí budou provedeny dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a
jejich zkoušení. 

• Požadavky na ukládání potrubí při velmi malém krytí (v podmínkách méně než 600 mm):

- Obetonování je nutné provést vždy na celém úseku (mezi šachtami) bez přerušení! 
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- Obetonování potrubí neprovádějte při vysokých teplotách (vyšších než 25 °C) z důvodu velké tepelné
roztažnosti plastových potrubí. 

- Pro obetonování použijte zavlhlou betonovou směs. Při použití tekuté směsi je nutné potrubí před
obetonováním ukotvit po každých instalovaných 2 m, aby nedošlo k jeho posunu vlivem vztlakových
sil betonu.

-  V  případě  neunosného  podloží,  kdy  hrozí  popraskání  betonového  bloku  a  následné  možnosti
poškození potrubí je vhodné nejprve vytvořit pod potrubím desku vyztuženou kari sítí s oky 150 x 150
mm a tl. 6 mm. 

• Betonové kanalizační šachty o Ø 1000 mm:

Těsnění betonových šachet:

Dílce šachet se osazují (nastavují) na sebe do tvarovaných zámků. Pro zajištění vodotěsnosti spoje se
používá elastomerní vkládané těsnění. Těsnění se osazuje do vybrání na peru (špici) dílce. Těsnění je
potřeba  nasazovat  tak,  aby  bylo  těsnění  rovnoměrně  napnuté  po  celém  svém  obvodu.  Při
dlouhodobém skladování  (v  řádech měsíců)  je  potřeba těsnění  chránit  proti vlivu UV záření,  aby
nedocházelo k jeho degradaci. 

Při skladování těsnění za vzdušných teplot nižších než +5,0 °C dochází k zvýšení tuhosti těsnění. Tyto
změny nejsou trvalé, ale mohou způsobit horší sesaditelnost dílců – těsnění bude „klást větší odpor“
při sesazování, což může vést až k poškození dílců. Při těchto teplotách (-1,0 ~ +5,0 °C)doporučujeme
umístit těsnění a kluzný prostředek na min. 12 hodin před sesazováním dílců do vyhřívaného prostoru
(např.  stavební  buňka  s  topením).  Při  nižších  teplotách  (pod  -1,0°C)  narůstá  délka  potřebného
vyhřívání těsnění a kluzného prostředku. 

Kluzný prostředek:

Na standardně dodávaná vkládaná těsnění je nezbytně nutné použít kluzný prostředek. Na těsnění a
na  hrdlo  se  rovnoměrně  nanese  souvislá  vrstva  vhodného  kluzného  prostředku  určeného  na
betonové dílce. Nanesený kluzný prostředek chraňte před znečištěním (např. prach, listí, zemina). 

Montáž / sesazení dílců:

Při  nasazování a spojování jednotlivých dílců (např.  skruží)  je důležité dbát na řádné vystředění a
vodorovné uložení rovnoměrně po celém obvodu dílce. Vlastní hmotností dílce dojde k zapadnutí do
zámku a utěsnění přes vložené těsnění. Tento princip nemusí být funkční u skruží výšky 250 mm, kde
je  vlastní  hmotnost  dílců  na  mezních  hodnotách  pro  zapadnutí  vlastní  vahou,  v  tomto  případě
doporučujeme osadit další prvek sestavy a využít tak i jeho hmotnosti pro správné zapadnutí zámků
do sebe. Pro změnu dimenze (DN) šachty a jímky jsou určeny přechodové prvky. Ukončovacím dílcem
celé  šachty  je  zákrytový  prvek  (kónus  nebo  zákrytová  deska).  Na  zákrytový  prvek  se  osazuje
vyrovnávací  prstenec a  pak poklop.  Pro vyrovnání  poklopu na požadovanou niveletu se  používají
vyrovnávací prstence (výšky prstence 40 - 120 mm, popř. šikmý prstenec). 

Přípojná potrubí:

Vkládané těsnění  se osazují  do vybrání  tvarovaného spoje přípojných potrubí.  Těsnění  je potřeba
nasazovat tak, aby bylo těsnění rovnoměrně napnuté po celém svém obvodu. Pro přesné tvarované
spoje přípojných potrubí odlitých v betonu je nutné použít vhodný kluzný prostředek pro betonové
výrobky.

g) zdůvodnění funkčního a technického řešení, včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
Stavba je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
č.  274/2001 Sb.,  zákon o vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a  o  změně některých
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zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).

Stavba je navržena v souladu s ČSN  73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN EN
1610  Provádění  stoka  a  kanalizačních  přípojek  a  jejich  zkoušení,  ČSN  75  6101  Stokové  sítě  a
kanalizační přípojky. 

h) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,
Přeložka  jednotné  areálové  kanalizace  –  stoka  A  bude  součástí  areálových  kanalizací  Oblastní
nemocnice Náchod. 

Přeložka  jednotné  areálové  kanalizace  –  stoka  B  bude  součástí  areálových  kanalizací  Oblastní
nemocnice Náchod. 

i) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
Stavba nebude mít žádný vliv na režim povrchových a podzemních vod.

j) zvláštní požadavky na postup stavebních prací na provoz a údržbu,
• Stavba bude zahájena výškovým a polohopisným zaměřením. V místě trasy budou vyznačena

úroveň upraveného terénu, popř provedeny hrubé terénní úpravy. V místě přístavby pavilonu
A (příjem RLP/RZP) hrubé terénní úpravy provedeny již budou.

• V místě trasy budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. O vytyčení bude proveden samostatný
zápis do stavebního deníku, nebo bude vystaven protokol o vytyčení.

• V místě podzemního kolektoru bude provedena kopaná sonda pro ověření skutečné nivelety
vedení a vyhodnocení způsobu křížení s navrženou stokou B.

• Po provedení hrubých terénních úprav v prostoru nové přístavby pavilonu A (příjem RLP/RZP)
bude provedena sonda o ověření nivelety stávající kanalizace. Na základě tohoto zjištění bude
proměřena  hloubka  potrubí  vzhledem  k  úrovni  podlahy.  Dle  této  skutečnosti  bude
zhodnocena  možnost  ponechání  stávajícího  potrubí  za  předpokladu  učinění  vhodných
opatření pro zachování funkčnosti potrubí (např. Obetonování,….). Toto však bude řešeno s
investorem stavby.

• Profil překládaného potrubí bude ověřen kopanou sondou. V rámci přeložky musí být profil
zachován.

k) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,
Při  provádění  stavby  nedojde  k  narušení  ani  ohrožení  životního  prostředí.  Za  škodlivé  důsledky
stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují:

• hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 

• znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu

Negativní vliv hluku bude pouze dočasný, staveništní hluk bude vznikat pouze během výstavby, která
je časově omezena. Je nutné zcela vyloučit práce v noční době a ve dnech pracovního klidu. 

Dopady  realizace  stavby  do  oblasti  životního  prostředí  budou  minimalizovány  následujícími
opatřeními:
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• Používané stroje budou vybaveny zařízeními, které zabraňuje úniku provozních kapalin, aby
bylo  zabráněno  znečišťování  používaných  ploch  vlivem  provádění  stavby.  Dojde-li  k
jakémukoliv znečištění, bude zajištěna okamžitá náprava. 

• Ochranu proti znečišťování komunikací zabezpečí jednotliví provozovatelé dopravní techniky
na  stavbě.  Vozidla  musí  být  při  výjezdu  ze  staveniště  řádně  očištěna.  Nezbytné  čištění
komunikací zajistí na své náklady zhotovitel stavby.

Vliv stavby na ovzduší a klima – Po dokončení stavby nebude ovzduší a klima negativně ovlivněno.

Vliv stavby na hlukovou situaci – Po realizaci stavby nedojde k ovlivnění stávající akustické situace, v
rámci stavby se neuvažuje s žádným technologickým celkem vydávající hluk.

Vliv na povrchové a podzemní vody – Stavba nebude mít žádný vliv na změnu odtokových poměrů,
jakost vody a dále nedojde ani k zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém
území (úrovně hladin podzemní vody a vydatnost zdrojů podzemní vody – studny).

Vliv stavby na půdu a horninové prostředí – Stavba nebude mít zásadní vliv na horninové prostředí.

Vliv stavby na flóru, faunu a ekosystémy – Záměr představuje nevýznamné vlivy na floru a faunu
zájmového  území  s ohledem  na  to,  že  navržená  trasa  kanalizace  vede  ve  volném  prostranství.
Realizací posuzovaného záměru nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Vzhledem k uvedeným
skutečnostem  lze  negativní  dočasný  vliv  na  životní  prostředí  v  bezprostředním  okolí  stavby  v
omezeném rozsahu očekávat pouze po dobu výstavby. Tento vliv je možno omezit volbou postupu
výstavby a technologií výstavby.

Vliv stavby na krajinu – S ohledem na řešení podzemních liniových staveb patrné vlivy nenastanou, s
postupem  doby  a  zapojení  rekultivovaných  rýh  po  pokládce  do  území  po  rekultivaci  vliv
manipulačního pásu ve fázi výstavby zanikne.

Při  hospodaření  s  odpady  je  nutné  se  řídit  ustanovením  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech,
vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovoz a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k
vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadů  (Katalog  odpadů),  vyhláškou  MŽP  č.  383/2001  Sb.,  o
podrobnostech nakládání s odpady a ostatními právními předpisy. Původce bude s odpady nakládat
tak,  aby v  důsledku této činnosti nedošlo  k  porušení  povinností vyplývajících z  dalších zvláštních
předpisů.

Nakládání s chemickými látkami a přípravky se musí řídit ustanovením zákona č. 157/1998 Sb.,  o
chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů. V důsledku této činnosti nesmí
dojít k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (např. Zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn
některých zákonů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Dle katalogu lze stavbou vzniklý odpad definovat:

druh odpadu  ostatní: kód druhu odpadu:

- zemina a kamení 17 05 04

- vytěžená hlušina 17 05 06

druh odpadu – nebezpečný:

- nevyskytuje se

l) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludných proudům,
Netýká se stavby.
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m) hydrotechnické výpočty,
Profily přeložky areálové kanalizace – stoka A a přeložky areálové kanalizace – stoka B bude zachován.
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