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a) zakladni identifikacni udaje,
nazev stavby:

misto stavby:

predmét dokumentace:

Udaje o stavebnikovy:

zodpovédny projektant:

autorizace:

b) seznam vstupnich podkladd,

Urgentni pfijem — pfistavba a stavebni Upravy &asti pavilonu ,A” a
pavilonu ,,B“

10 02 PRELOZKY KANALIZACI
k.0. Ndchod  p.¢. 4041, 1000/1, 1005/7, 1005/6

Projektova dokumentace fesi vodohospodarské objekty, které jsou
soucasti stavby hlavni, kterou je pfistavba a stavebni Upravy ¢dsti
pavilonu ,,A” a pavilonu ,,B“ Jedna se o prelozky arealovych kanalizaci.

Dokumentace je zpracovana dle vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., vyhlaska,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Dokumentace je
zpracovana v rozsahu a obsahu dokumentace pro provadeéni stavby.

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245

500 03 Hradec Kralovéhradecky

ICO: 04475631

Lucie Brandov3, DiS.

Z3abrodi 161

549 41 Zabrodi

@' +420 777 306 986, e-mail: brandovalucie@seznam.cz
ICO: 73845281

Lukas Branda, DiS. CKAIT — 0602452

Autorizovany technik pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi, specializace stavby zdravotné technické

Projektova dokumentace je zpracovdna na zakladé Zadosti zadavatele, kterym je firma Proxion, s.r.o..

Dokumentace je zpracovana na

zakladé nize uvedenych podklad:

a) situacni vykres: Koordinacni situace C.3

akce: Urgentni pfijem, pfistavba a stavebni Upravy ¢asti pavilonu ,,A” a pavilonu“B*
stupen: DUR+DSP

zak. Cislo: 02/23

datum: 111/2023

projektant: Proxion, s.r.o., Hurddlkova 206, 547 01 Nachod

b) Mapovy podklad CUZK
c) Vypis parcel zKN
d) Prohlidka stavenisté
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K tomu, aby tato projektova dokumentace mohla byt brana jako dokumentace pro provadéni stavby v
celém rozsahu je nutné pred zahajenim stavby provést doplriujici prizkumy a posouzeni, které nebyly
k dispozici v rdmci zpracovani této dokumentace. Jedna se o nasleduiji:

* Prelozka arealové kanalizace — stoka A

- Na zakladé poskytnutych vstupnich projekénich podkladl jsou do septiku vdeny 2 natoky. Jeden
natok z $achty ,, S ve stani¢eni 23,83 m a druhy nétok je v misté jizniho rohu septiku. Pfesna hloubka
ani profil téchto potrubi neni znamy. Pfed zahajenim zemnich praci budou v mistech natoki
provedeny kopané sondy k ovéreni nivelety a profilu téchto potrubi. V ramci zruSeni septiku budou
veskeré natoky do septiku napojeny na navrZenou kanalizaci. Profil potrubi bude zachovan.

- Profily prekladanych potrubi budou ovéreny kopanou sondou. V rdmci prelozky musi byt profil
zachovan.

¢ Prelozka arealové kanalizace — stoka B

- Vzhledem k tomu, Ze stavajici areadlova kanalizace ktizi podzemni kolektor, predpoklada se moznost
krizeni prekladané kanalizace. Hloubka a konstrukce kolektoru vSak neni zndma, v rdmci projekcnich
praci nebyla na kolektoru provedena kopana sonda.

- Zemni prace budou zahdjeny provedenim kopané sondy v misté kfizeni navrzené kanalizace s
podzemnim kolektorem. Po obnaZeni kolektoru a jeho skutecné nivelety dojde popf. K Upravé
podélného sklonu kanalizace.

- Vzhledem k tomu, Ze navrzena kanalizace bude kfizit i plynovod, tak dojde k provedeni kopané
sondy k ovéreni nivelety vedeni a zhodnoceni moznosti kfizeni s navrzenou kanalizaci. Dle skutec¢né
nivelety stavajicich vedeni budou popf. u¢inéna nezbytnd opatieni dle pozadavkd CSN 73 6005. Jednd
se predevSim o odstupové vzddlenosti mezi potrubim kanalizace a plynovodu, kdy je popf.
vyzadovéna chrénicka. Dle CSN 73 6005, tabulka A.2, odst. 16 ,KFizuje-li plynovod nebo plynovodni
ptipojka stoku nebo kanalizacni pfipojku v mensi svislé vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vsak
150 mm, opatii se plynarenské zafizeni plynotésnou chranickou presahujici stoku ¢i kanalizacni
pfipojku na obé strany nejméné 1000 mm®“, V krajnim ptipadé by doslo ke zméné trasy prelozky
plynovodu tak, aby k Zddnému kfiZzeni nemuselo dojit.

- Po provedeni hrubych terénnich Gprav v prostoru nové pfistavby pavilonu A (pfijem RLP/RZP) bude
provedena sonda o ovéfeni nivelety stavajici kanalizace. Na zakladé tohoto zjisténi bude promérena
hloubka potrubi vzhledem k Urovni podlahy. Dle této skutecnosti bude zhodnocena moZnost
ponechdni stavajiciho potrubi za predpokladu ucinéni vhodnych opatteni pro zachovani funkénosti
potrubi (napf. Obetonovani,....). Toto vSak bude feSeno s investorem stavby.

- Profil prekladaného potrubi bude ovéfen kopanou sondou. V ramci prelozky musi byt profil
zachovan.

Poznamka:

Veskeré navrzené inZenyrské objekty budou zahdjeny vyskovym promérenim vici hrubym terénnim
Upravam.

Profily preklddanych potrubi museji byt zachovéna.
c) ¢lenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni,
Stavba je ¢lenéna na:

I0 02 Prelozky kanalizaci PreloZka aredlové kanalizace — stoka A
Prelozka aredlové kanalizace — stoka B
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d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborli - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prtizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Vyse uvedené prlzkumy nebyly v ramci projekénich praci k dispozici. V ramci zemnich praci se
predpoklada lze predpokladat s 50 % zeminy 3. tfidy téZitelnosti a s 50 % zeminy 4. tfidy téZitelnosti.
Vyskyt hladiny podzemni vody neni znam.

e) popis charakteristik objektu,
« Prelozka aredlové kanalizace — stoka A
Popis:

Vyvolanou stavbou pfistavby a stavebnich Uprav ¢asti pavilonu ,,A” a pavilonu ,,B“ je prelozka aredlové
kanalizace Oblastni nemocnice Nachod. Stavajici prekladana aredlova kanalizace je z potrubi PVC
D400.

Pfrelozka bude provedena z PVC D400 SN12 v délce 24 m. Profil potrubi je zvolen totozny jako profil
rusené Casti kanalizace. Misto napojeni kanalizace je totoZzné s mistem prekladané kanalizace, kterym
je kanalizaéni $achta S ve stani¢eni 0,00m pFed energocentrem. Jedna se o betonovou kanalizaéni
Sachtu s hloubkou cca 2,66 m. Napojeni bude provedeno prostupem nad urovni dna Sachty. Po
uloZeni potrubi PVC D400 musi byt prostup vodotésny (napf. vloZeni bentonitové pasky, atd). Stavajici
napojeni prekladané kanalizace bude v Sachté zruseno (napt. zabetonovani prostupu s vodotésnou
Upravou spary). Kanalizace bude ukonéena napojenim do koncové $achty S ve staniceni 23,83 m.
Jedna se o betonovou kanaliza¢ni Sachtu s hloubkou cca 2,90 m. Pro napojeni bude prostup v Urovni
dna Sachty. Prostup pro napojeni odtoku z PVC D400 ze Sachty musi byt vodotésny (napf. vloZeni
bentonitové pasky, atd).

V lomovych mistech trasy kanalizace jsou navrZeny revizni kanalizaéni 3achty z betonovych skruZi o @
1000 mm. Sachtové poklopy budou osazeny nad urovni upraveného terénu cca 150 mm. Jedna se o
lomové kanalizaéni $achty $1 a S2.

V misté prostupu stoky opérnou sténou OS2 bude potrubi PVC D400 SN12 opatfeno chranickou z PVC
D500 v délce 2,0 m. Chranicka musi byt osazeno v celé délce prostupu. V chrani¢ce bude potrubi
ulozeno na kluzné objimky (napf. RACI), konce chranicky budou opatfeny uzaviraci manZetou
D500/400.

Do $achty 52 bude napojena kanalizaéni pfipojka P1. Jednd se o boéni natok do septiku. Pfesny profil
ani hloubka natoku vSak neni znama. Dle zadavatele projektové dokumentace by mél byt profil
potrubi D200. Pokud by v ramci zemnich praci byl zjistén profil potrubi jiny, bude profil potrubi
pfipojky P1 upraven dle skutec¢nosti. Pfipojka P1 bude pravdépodobné provedena z PVC D200 SN12 v
délce 6,0 m.

V rdmci realizace stoky dojde ke zruSeni stavajiciho septiku. Jedna se o septik z monolitického
Zelezobetonu o rozmérech cca 4,5(d) x 4,5(3) x 4,0(hl) m. Ruseni septiku bude predchazet odvezeni
obsahu na komunalni COV Nachod — BraZec. V rdmci zemnich praci pfi realizaci stoky dojde k
odstranéni stropni konstrukce spolu se 4 ks poklopl a po uloZeni navrienych kanaliza¢nich potrubi
bude vnitfni prostor septiku zasypan. Pred zruSenim septiku dojde k ohledani pfipadnych
neuvedenych natok( do septiku. Pokud by bylo zjisténo, Ze do septiku jsou napojena jesté dalsi
kanalizacni potrubi, tak bude zjisténa jejich funkénost a nasledné prepojeni na stoku. Natokové a
odtokové potrubi bude pteru$eno. Natok z ORL do $achty S bude zabetonovan.

V rdmci realizaci stavby dojde ke zrugeni stavajiciho ORL v blizkosti koncové achty S ve staniceni
23,83 m. Stropni konstrukce bude spolu s poklopem odstranéna a vnitini prostor zasypan Stérkodrti.
Odtokové potrubi bude prerugeno. Natok z UV do $achty S bude zabetonovan.
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V ramci realizaci stavby dojde ke zrudeni 2 ks uli¢nich vpusti v blizkosti koncové achty S ve stani¢eni
23,83 m. Jednd se o betonové uli¢ni vpusti s litinovou mfizi D400. Mfize a rdm bude z vpusti
odstranéna a vnitfni prostor zasypan Stérkodrti. Odtokové potrubi bude preruseno. Natok z UV do
achty S bude zabetonovan.

Stavba bude probihat klasickym zplsobem, a to ukladanim potrubi do oteviené zapazené ryhy. V
nezpevnéném terénu budou zemni prace budou zahajeny skryvkou ornice v tl. 150 — 200 mm. Ornice
bude uklddana vedle stavebni ryhy oddélené od ostatniho vykopku tak, aby nedoslo k vzajemnému
promichani. Vykopek bude pouZit pro rekultivaci stavebnich pozemkl. Prebytecnd zemina bude
odvezena k uskladnéni na fizenou skladku. Pozemky dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho
stavu.

Stavba bude dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., od hloubky 1,5 m v nezastavéném Gzemiaod 1,3 m v
zastavéném Uzemi zapazZena pfiloznym pazenim.

KFiZzeni se stavajicimi sitémi bude provedeno v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

300 mm nad vrcholem potrubi bude ulozena $eda vystrazna folie dle CSN 73 6006 Vystrazné félie k
identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

- Prelozka arealové kanalizace — stoka B
Popis:

Vyvolanou stavbou pfistavby a stavebnich uprav ¢asti pavilonu ,,A” a pavilonu ,,B“ je ptelozka aredlové
kanalizace Oblastni nemocnice Nachod. Stavajici preklddana aredlova kanalizace je z potrubi PVC
D400.

PreloZka bude provedena z PVC D400 SN12 v délce 39 m. Profil potrubi je zvolen totozny jako profil
rusené ¢asti kanalizace. Misto napojeni kanalizace je totozné s mistem prekladané kanalizace, kterym
je kanalizaéni $achta S ve stani¢eni 0,00m pied pavilonem A. Jedna se o betonovou kanaliza¢ni $achtu
s hloubkou cca 3,30 m. Napojeni bude provedeno novym prostupem provedenym nad urovni dna
Sachty. Po uloZeni potrubi PVC D400 musi byt prostup vodotésny (napf. vloZeni bentonitové pasky,
atd). Stavajici napojeni prekladané kanalizace bude v Sachté zruseno (napf. zabetonovani prostupu s
vodotésnou Upravou spary). Kanalizace bude ukoncena navrzenou kanaliza¢ni $achtou 52 ve staniceni
38,73 m.

V lomovém misté trasy kanalizace je navrzena revizni kanalizaéni $achta z betonovych skruzi o @ 1000
mm. Sachtovy poklop budou osazen do trovné upraveného terénu. Jednda se o lomovou kanaliza¢ni
achtu S1.

Koncové kanalizaéni $achta 52 je fe$ena s rozdilnou niveletou natoku a odtoku. Vy$kovy rozdil mezi
natokem a odtokem je navrzen z dlivodu poZadovaného sniZeni nivelety kanalizace v prostoru
pristavby pavilonu A (pfijem RLP/RZP). Navrzena kanalizace bude vedena pod podlahou. Vzhledem k
hloubce prekladané kanalizace (hloubka cca 3,6 m) v misté napojeni na prelozku je navrieno
prefabrikované dno, jehoz rozdil mezi natokem a odtokem je 300 mm. Niveleta osazeni dna bude
upravena na zakladé skutec¢né nivelty stavajiciho potrubi. MdzZe dojit k tomu, Ze na natoku stavajiciho
potrubi bude osazeno koleno, proveden skluz,.... Niveleta stavajiciho potrubi neni znama, vychazelo
se z nivelety potrubi v prfedchdzejici Sachté. MoZnosti je i provedeni dna monolitického. Zda bude
pouiZito dno prefabrikované nebo monolitické rozhodne dodavatel stavby, ze strany projektanta
jsou obé varianty mozné. MozZnosti je i provedeni prefabrikovaného dna pouze s odtokem s tim, Ze
do dna bude jadrovym navrtanim proveden prostup dle skute¢nosti.
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Stavba bude probihat klasickym zplsobem, a to ukladanim potrubi do oteviené zapazené ryhy. V
nezpevnéném terénu budou zemni prace budou zahajeny skryvkou ornice v tl. 150 — 200 mm. Ornice
bude uklddana vedle stavebni ryhy oddélené od ostatniho vykopku tak, aby nedoslo k vzajemnému
promichani. Vykopek bude pouZit pro rekultivaci stavebnich pozemk(. Prebytecnd zemina bude
odvezena k uskladnéni na fizenou skladku.

Stavba bude dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., od hloubky 1,5 m v nezastavéném Gzemiaod 1,3 mv
zastavéném Uzemi zapazZena pfiloznym pazenim.

KFiZzeni se stdvajicimi sitémi bude provedeno v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

300 mm nad vrcholem potrubi bude ulozena $eda vystrazna folie dle CSN 73 6006 Vystrazné félie k
identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

Vzhledem k minimalnimu kryti bude potrubi v Gseku mezi $achtami 51 a 52 obetonovano.

f) technické reseni, pozadavky,
*  Pozadavky na ukladani potrubi:

LoZe potrubi:

Potrubi bude uloZeno do loZe pod roznasecim Uhlem a min 90° - nejprve se po stranach potrubi
vytvofi tzv. kliny, které se ru¢né upéchuji. Ty zabezpedi Siroky roznaseci Uhel a zaroven zajisti oporu
pro potrubi, aby nedoslo k jeho vychyleni pfi hutnéni vibracnim péchem nebo deskou. Ve vykopech
bude potrubi uloZzeno na piskovy podsyp o tl. 100mm.

Obsyp potrubi:

Potrubi bude obsypano kvalitni nesoudrinym materidlem o smiSené frakci 0-20 mm (pisek,
Stérkopisek, lomova vysivka).

Z3asyp potrubi:

V nezpevnéném terénu bude zasyp proveden zeminou (vykopkem), ve zpevnénych plochach (chodnik,
komunikace) bude zasyp proveden hutnitelnym materidlem (3térk, stérkodrt).

Pozadavky na miru hutnéni:

Uvnitf bezpeénostniho pasma - 0,3 m nad horni hranou potrubi, se smi pouzit pouze lehkd zhutfovaci
technika, napf. vibraéni péchy. Tézka hutnici technika se pouZiva az od 1 m nad potrubim.

LoZe bude hutnéno na hodnotu 85% PS (Proctor Standard). Obsyp a zasyp ve volném terénu (zelen)
hutnit na hodnotu 90% PS a v v komunikaci, chodniku a zpevnénych plochach bude obsyp a zasyp
hutnén na hodnotu 98% PS.

Tésnost potrubi a tlakové zkousky:

Tésnost potrubi by méla byt vidy provérena pfed preddnim zkouskou tésnosti vzduchem nebo vodou
provedenou podle CSN EN 1610. Pro jednotlivé useky bude vidy vystaven protokol prokazujici
tésnost. Zkousky potrubi budou provedeny dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza&nich pfipojek a
jejich zkouseni.

*  Pozadavky na ukladani potrubi pfi velmi malém kryti (v podminkach méné nez 600 mm):

- Obetonovani je nutné provést vidy na celém useku (mezi Sachtami) bez preruseni!

Urgentni pfijem — pfistavba a stavebni Upravy ¢asti pavilonu ,A” a pavilonu ,,B“
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- Obetonovani potrubi neprovadéjte pfi vysokych teplotach (vyssich nez 25 °C) z divodu velké tepelné
roztaznosti plastovych potrubi.
- Pro obetonovani pouZijte zavlhlou betonovou smés. Pfi pouZiti tekuté smési je nutné potrubi pred

obetonovanim ukotvit po kazdych instalovanych 2 m, aby nedoslo k jeho posunu vlivem vztlakovych
sil betonu.

- V ptipadé neunosného podlozi, kdy hrozi popraskdni betonového bloku a nasledné moznosti
poskozeni potrubi je vhodné nejprve vytvofit pod potrubim desku vyztuzenou kari siti s oky 150 x 150
mm atl. 6 mm.

* Betonové kanalizaéni Sachty o @ 1000 mm:

Tésnéni betonovych Sachet:

Dilce Sachet se osazuji (nastavuji) na sebe do tvarovanych zamka. Pro zajisténi vodotésnosti spoje se
pouziva elastomerni vkladané tésnéni. Tésnéni se osazuje do vybrani na peru (Spici) dilce. Tésnéni je
potfeba nasazovat tak, aby bylo tésnéni rovnomérné napnuté po celém svém obvodu. P¥i
dlouhodobém skladovéni (v fadech mésicll) je potfeba tésnéni chranit proti vlivu UV zareni, aby
nedochdzelo k jeho degradaci.

PFi skladovani tésnéni za vzdusnych teplot nizSich nez +5,0 °C dochazi k zvyseni tuhosti tésnéni. Tyto
zmény nejsou trvalé, ale mohou zpUsobit horsi sesaditelnost dilcl — tésnéni bude ,klast vétsi odpor”
pfi sesazovani, coz muiZe vést aZ k poskozeni dilcG. PFi téchto teplotach (-1,0 ~ +5,0 °C)doporucujeme
umistit tésnéni a kluzny prostfedek na min. 12 hodin pfed sesazovanim dilcG do vyhfivaného prostoru
(napt. stavebni bunka s topenim). Pfi nizsich teplotdch (pod -1,0°C) narlsta délka potfebného
vyhfivani tésnéni a kluzného prostiedku.

Kluzny prostredek:

Na standardné dodavana vkladana tésnéni je nezbytné nutné pouZit kluzny prostfedek. Na tésnéni a
na hrdlo se rovnomérné nanese souvisld vrstva vhodného kluzného prostiedku uréeného na
betonové dilce. Naneseny kluzny prostfedek chrarnte pred znecisténim (napf. prach, listi, zemina).

Montd? / sesazeni dilcd:

PFi nasazovani a spojovani jednotlivych dilci (napf. skruzi) je dilezité dbat na radné vystredéni a
vodorovné uloZzeni rovnomérné po celém obvodu dilce. Vlastni hmotnosti dilce dojde k zapadnuti do
zamku a utésnéni pres vloZené tésnéni. Tento princip nemusi byt funkéni u skruzi vysky 250 mm, kde
je vlastni hmotnost dilcd na meznich hodnotach pro zapadnuti vlastni vahou, v tomto pfipadé
doporucujeme osadit dalsi prvek sestavy a vyuzit tak i jeho hmotnosti pro spravné zapadnuti zamkd
do sebe. Pro zménu dimenze (DN) Sachty a jimky jsou urceny prechodové prvky. Ukoncovacim dilcem
celé Sachty je zakrytovy prvek (kdnus nebo zakrytova deska). Na zakrytovy prvek se osazuje
vyrovnavaci prstenec a pak poklop. Pro vyrovnani poklopu na pozadovanou niveletu se pouzivaji
vyrovnavaci prstence (vysky prstence 40 - 120 mm, popf. Sikmy prstenec).

Pripojnd potrubi:

Vkladané tésnéni se osazuji do vybrdni tvarovaného spoje pfipojnych potrubi. Tésnéni je potieba
nasazovat tak, aby bylo tésnéni rovhomérné napnuté po celém svém obvodu. Pro piesné tvarované
spoje pfipojnych potrubi odlitych v betonu je nutné pouzit vhodny kluzny prostfedek pro betonové
vyrobky.

g) zdtivodnéni funkéniho a technického Feseni, véetné provoznich udajt a instalovanych vykona,
Stavba je v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb., O vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zdkon),
¢. 274/2001 Sb., zdkon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
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zadkon (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ¢. 183/2006 Sb., O tzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon).

Stavba je navriena v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, CSN EN
1610 Provadéni stoka a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni, CSN 75 6101 Stokové sité a
kanalizacni pripojky.

h) popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient,

Prelozka jednotné arealové kanalizace — stoka A bude soucdasti aredlovych kanalizaci Oblastni
nemocnice Nachod.

Pfelozka jednotné areadlové kanalizace — stoka B bude soucasti aredlovych kanalizaci Oblastni
nemocnice Nachod.

i) uprava reZimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana,
Stavba nebude mit zadny vliv na reZzim povrchovych a podzemnich vod.

j) zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci na provoz a udrzbu,
e Stavba bude zahajena vysSkovym a polohopisnym zamérenim. V misté trasy budou vyznacena
Uroven upraveného terénu, popr provedeny hrubé terénni Gpravy. V misté pristavby pavilonu

A (pFijem RLP/RZP) hrubé terénni Gpravy provedeny jiz budou.

* V misté trasy budou vytyéeny veskeré inZenyrské sité. O vytyCeni bude proveden samostatny
zapis do stavebniho deniku, nebo bude vystaven protokol o vytyceni.

* V misté podzemniho kolektoru bude provedena kopana sonda pro ovéreni skutecné nivelety
vedeni a vyhodnoceni zplisobu kfiZzeni s navrzenou stokou B.

e Po provedeni hrubych terénnich Uprav v prostoru nové ptistavby pavilonu A (pfijem RLP/RZP)
bude provedena sonda o ovéreni nivelety stdvajici kanalizace. Na zakladé tohoto zjisténi bude
proméfena hloubka potrubi vzhledem k drovni podlahy. Dle této skutecnosti bude
zhodnocena mozZnost ponechani stdvajictho potrubi za predpokladu ucinéni vhodnych
opatieni pro zachovani funkénosti potrubi (napt. Obetonovani,....). Toto vSak bude feseno s
investorem stavby.

*  Profil prekladaného potrubi bude ovéren kopanou sondou. V rdmci prelozky musi byt profil
zachovan.

k) charakteristika a popis technického feSeni objektu z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich zafizeni béhem vystavby,

Pti provadéni stavby nedojde k naruseni ani ohroZeni Zivotniho prostredi. Za Skodlivé dUsledky
stavebni Cinnosti zhorSujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavby se povazuiji:

¢ hluk stavebnich stroji a dopravnich prostredki
¢ znedistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu

Negativni vliv hluku bude pouze docasny, stavenistni hluk bude vznikat pouze béhem vystavby, ktera
je ¢asové omezena. Je nutné zcela vyloudit prace v no¢ni dobé a ve dnech pracovniho klidu.

Dopady realizace stavby do oblasti Zivotniho prostfedi budou minimalizovany nasledujicimi
opatrenimi:
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* PouZivané stroje budou vybaveny zafizenimi, které zabrafiuje Uniku provoznich kapalin, aby
bylo zabranéno znedcistovani pouZivanych ploch vlivem provadéni stavby. Dojde-li k
jakémukoliv znecisténi, bude zajisténa okamzita naprava.

e  Ochranu proti znec¢istovani komunikaci zabezpedi jednotlivi provozovatelé dopravni techniky
na stavbé. Vozidla musi byt pfi vyjezdu ze stavenisté fadné ociSténa. Nezbytné CciSténi
komunikaci zajisti na své ndklady zhotovitel stavby.

Vliv stavby na ovzdusi a klima — Po dokonceni stavby nebude ovzdusi a klima negativné ovlivnéno.

Vliv stavby na hlukovou situaci — Po realizaci stavby nedojde k ovlivnéni stavajici akustické situace, v
rdmci stavby se neuvazuje s zZddnym technologickym celkem vydavajici hluk.

Vliv na povrchové a podzemni vody — Stavba nebude mit zadny vliv na zménu odtokovych pomérd,
jakost vody a dale nedojde ani k zdsadnimu ovlivnéni hydrogeologickych pomér( v SirsSim zajmovém
Uzemi (Urovné hladin podzemni vody a vydatnost zdroji podzemni vody — studny).

Vliv stavby na pGdu a horninové prosttredi — Stavba nebude mit zasadni vliv na horninové prostredi.

Vliv stavby na fléru, faunu a ekosystémy — Zamér predstavuje nevyznamné vlivy na floru a faunu
zdjmového Uzemi s ohledem na to, Ze navriend trasa kanalizace vede ve volném prostranstvi.
Realizaci posuzovaného zdméru nedojde ke kdceni drevin rostoucich mimo les. Vzhledem k uvedenym
skutecnostem lze negativni docasny vliv na Zivotni prostfedi v bezprostiednim okoli stavby v
omezeném rozsahu ocekdvat pouze po dobu vystavby. Tento vliv je mozno omezit volbou postupu
vystavby a technologii vystavby.

Vliv stavby na krajinu — S ohledem na feseni podzemnich liniovych staveb patrné vlivy nenastanou, s
postupem doby a zapojeni rekultivovanych ryh po poklddce do Uzemi po rekultivaci vliv
manipulacniho pdsu ve fazi vystavby zanikne.

v

Pt¥i hospodareni s odpady je nutné se fidit ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhlaskou MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpeénych odpadi a
seznamy odpad( a statd pro ucely vyvozu, dovoz a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadC (Katalog odpadd), vyhldskou MZP ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady a ostatnimi pravnimi predpisy. Plvodce bude s odpady nakladat
tak, aby v dlsledku této ¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich
predpisa.

Nakladani s chemickymi latkami a pfipravky se musi fidit ustanovenim zakona ¢&. 157/1998 Sh., o
chemickych latkach a pripravcich a o zméné nékterych dalsich zakon(. V dlsledku této ¢innosti nesmi
dojit k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalsich zvlastnich predpist (napf. Zakon ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zménén
nékterych zakona, zékon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech).

Dle katalogu Ize stavbou vznikly odpad definovat:

druh odpadu ostatni: kéd druhu odpadu:
- zemina a kameni 17 0504
- vytéZena hlusina 17 05 06

druh odpadu — nebezpecny:

- nevyskytuje se

1) popis Feseni ochrany proti agresivnimu prostiedi, pfipadné bludnych proudim,
Netyka se stavby.
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m) hydrotechnické vypocty,
Profily prelozky aredlové kanalizace — stoka A a prelozky arealové kanalizace — stoka B bude zachovan.
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