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Technicka zprava

a) vSeobecné udaje

Vychozimi podklady pro zpracovani dokumentace SO 01 Pristavba a stavebni
Upravy Casti pavilonu ,A“ a ,B“ v oblastni nemocnici Nachod byl poZzadavek
zaékaznika, prohlidka mista staveni$té, pfislusné normy CSN, hygienické a
bezpeénostni predpisy.

Objekt je postaven v oblasti s venkovni vypoctovou teplotou —15°C.

b) Popis technického feSeni

Dokumentace feS$i Upravu topného systému v pavilonu ,A“ a ,B dle pozadavku
stavebnich uprav.

Vytapéni obou objektu je teplovodni, s nucenym obé&hem topné vody a
automatickou expanzni nadobou. Zdroje tepla pro cely areal nemocnice je para
z CZT. Tato para je v objektu ,J* transformovana na topnou vodu o teplotnim
spadu 90/60 °C. Soustavou podzemnich kanall a topnych rozvodu je tato voda
pfivedena do strojoven tepla v pfislusnych objektech.

Objekt ,A"

Z centralniho zdroje v objektu ,J“ je topna voda pfivedena do rozdélovacl ve
strojovné tepla — technické zazemi objektu “A“. Z rozdélovacu jsou provedeny 4
topné okruhy dle svétovych stran pro 2.NP az 4.NP. Samostatny topny okruh je
pro 1.NP. Topnou plochu tvofi deskova télesa se spodnim pfipojenim typ VK
Télesa jsou osazena termostatickymi hlavicemi. Rozvody topné vody jsou
vedeny CasteCné v podlaze 1.NP a cCastec¢né pod stropem 1.NP. Do vysSich
podlazi jsou provedeny jednotlivé stoupacky. V ramci stavebnich uprav 1.NP
pavilonu ,A“ budou néktera télesa demontovana. PFivody k télesim v podlaze
zaslepeny, nebo vyuzity pro napojeni jinych novych téles. U zazdivaného
otvoru — nyni hlavni vstup - v mistnosti ¢.170 se demontuji dvé télesa a potrubi
se v podlaze zaslepi. Na chodbu ¢.169 a ¢.176 se osadi nova deskova télesa.
Topna voda k nim se pfivede podlahou ze stavajiciho rozvodu. V mistnosti
€.178 s osadi nové téleso — vzhledem k technologii na bo¢ni sténu. V mistnosti
€.182 se téleso 21-6160 posune doleva, v€etné upravy potrubi.

V mistnostech €.150 a €.163 se osadi nova télesa s napojenim na stavajici
rozvod z podlahy. V mistnostech ¢.157 a ¢€.160 se osadi nova télesa
S napojenim na stavajici rozvod z podlahy.

PFi upravach topnych rozvodd v 1.NP bude vypusténa voda z celého okruhu
1.NP.



Pfevazna Cast topnych téles a topnych rozvodu v 1.NP zlstane beze zmén.
V ramci stavebnich Uprav budou télesa v pribéhu praci zakryta folii — ochrana
proti poniCeni a velkého znecisténi.

V mistnostech ¢.163, 164 a 165 budou termostatické hlavice nahrazeny
elektrickymi hlavicemi.

Ve 2.NP bude u stavajiciho vstupu demontovano 6 ks podlahovych konvektort
PFCD. Stavajici dveini clona bude pfemisténa — posunuta pfed nové dvefe.
Médéné potrubi bude pod stropem prodlouzeno

Do nového prostoru chirurgické ambulance ¢&.263 do haly ¢&.264 budou
instalovana nova deskova télesa se spodnim pfipojenim. Télesa se pfipoji na
stavajici rozvody. Kolem demontovanych konvektorll bude provedena uUprava
médéneého potrubi v podlaze.

PFi upravach topnych rozvodld v 2.NP bude vypusténa voda z okruhu ,JIH® -
stoupacky €.3J a €.4J.

Prevazna Cast topnych téles a topnych rozvodl ve 2.NP zUstane beze zmén.

V mistnostech €.251,252,255,256,259,260,261,262 a 263 budou termostatické
hlavice nahrazeny elektrickymi hlavicemi.

Po montazi téles a napusténi vody do systému se zkontroluje zaregulovani
ventilovych vloZek — uvedeno na plUdorysech. Demontaz hlavice a po kontrole
znovu montaz.

Objekt ,B”

Z centralniho zdroje v objektu ,J“ je topna voda pfivedena do rozdélovacl ve
strojovné tepla objektu “B“ — pod schodisté €.124 v praveé casti. Z rozdélovacu
jsou provedeny 4 topné okruhy dle svétovych stran a jednotlivych podlazi.
Dva okruhy jsou pro 1.NP a 2.NP a dva okruhy jsou pro 3.NP a 4.NP. Topnou
plochu tvofi c¢lankova litinova télesa. V8echna télesa jsou osazena
radiatorovymi ventily Heimeier s termostatickou hlavici. Rozvody topné vody
pro okruhy 1.NP a 2.NP jsou vedeny Caste¢né v podlaze 1.NP a Caste¢né pod
stropem 1.NP. Do vySSich podlazi jsou provedeny jednotlivé stoupacky.
V ramci stavebnich uprav 1.NP pavilonu ,B“ budou vSechna télesa v 1.NP
demontovana do Srotu, kromé chodby a schodisté.

Do nové vzniklych mistnosti se osadi nova deskova télesa se spodnim
pfipojenim typ VK. Pro snadnéjSi CiSténi jsou navrzena télesa v provedeni
CLEAN — bez zvétSené otopné plochy Télesa se osadi termostatickymi
hlavicemi. V mistnostech ¢.121,122 a 123 budou osazeny elektrické hlavice.
Rovnéz budou demontovany vSechny ocelové rozvody v podlaze a pod
stropem 1.NP. Do uvolnéné trasy se instaluje nové plastové potrubi.
Z vodorovné trasy se provedou jednotlivé pfipojky pro deskova télesa v 1.NP.
Na 6 ti mistech se provedou odbocky z vodorovného potrubi pro pfipojeni
stoupacek do 2.NP. Stoupacky ¢.111, 112 a 114 budou pfimo v misté



stavajicich stoupaCek. U stupaCek ¢€.113A,115A a 116A nejprve potrubi
z podlahy stoupne pod strop. Dale povede pod stropem do mista napojeni
stoupacek ¢.113,115a 116

Pod stropem se provede prfechod z plastu na ocelové potrubi pfislusné
dimenze.

Napojovaci body nového plastového potrubi budou bud v podlaze chodby -
mistnost €.104, nebo na zdi chodby. Bude upfesnéno pfi realizaci.

Pfipojeni topnych téles v 1.NP bude potrubim ze zdi pomoci pfipojovaciho
rohového Sroubeni pro télesa VK. Potrubi odbodi v podlaze z hlavniho rozvodu,
projde do zdi a teprve ze zdi se pfipoji pfislusné téleso. Budou pouzita kolena
PRESS 90° s pfipojovaci trubkou.

V mistnosti €. 101 se instaluji lavicové konvektory LKX. Pfipojeni konvektoru je
z podlahy pomoci kolen PRESS 90° s pfipojovaci trubkou.

Ve 2.NP se provede vyména radiatorovych ventili za nové. Jednotlivé dimenze
dle stavajicich.

V mistnostech €.102 a ¢.114 se nad vstupy instaluji dveini teplovodni clony.
Potrubi topné vody ktémto clonam bude ze strojovny nejprve vedeno
v podlaze. V mistnosti ¢.110 za sloupem stoupne pod strop mistnosti ¢.110.
Dale se pod stropem rozvede k jednotlivym dvefnim clonam. Napojovaci bod
zpétné topné vody pro okruh dvernich clon bude za méfidlem spotfeby tepla a
pfed regulatorem diferencniho tlaku. Napojovaci bod pfivodni topné vody bude
z boku rozdélovace. Stavajici propoj mezi rozdélovaCem a sbéraCem bude
demontovan. Kulovy kohout vyménén. Vyvod ze sbéraCe zaslepen.

Topna voda pro clony nebude regulovana. Pfed kazdou clonou na pfivodnim a
zpétném potrubi budou osazeny uzaviraci kulové kohouty. Do zpétného porubi
se osadi tlakové nezavisly regulaéni a vyvazovaci ventil. V nejvy$S§im misté se
provede odvzdusnéni potrubi. Na zpétné potrubi u dvefni clony se instaluje
vypoustéci kohout. Vypousténi vody z potrubi pro clonu se provede ve
strojovné tepla pod schodistém.

c) Tepelné izolace

Potrubi topné vody se opatfi navlekovou tepelnou izolaci z pénového
polyetylénu v sile 15 mm.



d) Regulace a chod zarfizeni

Regulace teploty topné vody dle venkovni teploty do jednotlivych okruht
zUstane stavajici — beze zmén.

Regulace teploty v jednotlivych mistnostech bude pomoci termostatickych
hlavic.

Ve vytypovanych mistnostech regulace zajisti osazeni elektrickych hlavic na
télesa a v jednotlivych mistnostech cidla.

e) Vypodtové hodnoty

venkovni vypoctova teplota -15 °C
teplotni spad topné vody z VS 90/60 °C
teplotni spad topné vody do jednotlivych okruhd obj.“A 70/50 °C
teplotni spad topné vody do jednotlivych okruht obj.“B* 70/50 °C
teplotni spad pro VZT jednotky 75/55 °C

Pozadavky na tepelny pfikon se neméni. Objekty jsou jiz provozovany.

h) Natéry

Ocelové potrubi se opatfi zakladnim a dvojnasobnym teplovzdornym natérem.
Plastové a médéné potrubi nebude natirano. Pouze viditelné Casti se opatfi
zakladnim a dvojnasobnym teplovzdornym natérem.

Ocelové konstrukce se opatfi zakladnim a vrchnim vodou feditelnym natérem.
Potrubi bez izolace, doplrikové konstrukce a barevné pruhy na oplechovani se
provedou 2x vrchnim natérem, vodou feditelnou barvou.

V8echna potrubi a zafizeni oznacit Sipkou ve sméru toku, délka Sipky
10 — 15 cm. K tomuto ucelu nebudou pouzivany samolepici barevné papiry, ale
provede se natérem, pfipadné nastfikem barvou

| Zkousky

Po montazi zafizeni a potrubi se provede zkouska tésnosti provoznim tlakem
jednotlivych médii, u topné vody a teplé vody se jedna o tlak dany oteviracim
tlakem pojistnych ventild.

Po uspésné zkouSce tésnosti se provede dilatacni zkouska maximalni provozni
teplotou daného média.

Nakonec se provede topna zkouska po dobu 48 hodin, pfi které se odzkousi
funkCnost zafizeni v€etné automatické regulace. Tato topna zkouska bude
provedena az v topném obdobi po dohodé mezi dodavatelem a investorem. .
Zkousky se provadéji za pfitomnosti zastupce investora a musi byt potvrzeny
protokolem o zkousce.



Poznamka

Tepelné izolace se provedou az po uspésné vykonané zkousce tésnosti.
Realizace v letnim obdobi neumozni nastavit poZadované parametry regulace
vytapéni. Proto bude konecné nastaveni regulace provedeno zaatkem topné
sezbdny s pfipadnou korekci v pribéhu topné sezony.

V dokumentaci se vyskytuji nazvy nékterych vyrobkl. To je zdlvodu
postupného sjednoceni materialu v celém arealu nemocnice Nachod, nebo
jsou stavaijici.

LEGENDA, ZNACENI

41 - obéhové Cerpadlo TOP-E 25/1-7 PN 10, 230 V -stavajici
42 - obéhové Cerpadlo TOP-E 25/1-7 PN 10, 230 V -stavajici

43 - obéhové Cerpadlo TOP-E 25/1-7 PN 10, 230 V -stavajici

44 - obéhové Cerpadlo TOP-E 25/1-7 PN 10, 230 V -stavajici

45 - trojcestna sméSovaci armatura DN 25 Kv= 10 -stavajici
46 - trojcestna sméSovaci armatura DN 32 Kv= 16 -stavajici
47 - trojcestna sméSovaci armatura DN 32 Kv= 16 -stavajici
48 - trojcestna sméSovaci armatura DN 25 Kv= 10 -stavajici
49 - rozdélovac topné vody -stavajici
50- sbéra¢ topné vody -stavajici
51 - regulator diferenéniho tlaku DA516 DN 50 -stavajici

nastaveni 5 — 30 kPa

52 - méfidlo spotfeby tepla do obj. ,B“ DN 40, Qn=10 -stavajici
53 - dvoucestny regulacni a vyvazovaci ventil DN 20 - dod.VZT

tlakové nezavisly



22-6100 VK

22-6100 VKL

20S CLEAN - 6140 VK
22-6100 VK/S

KLC 1340.450/S
22/900/70/S
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P

T
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PIZ 15
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deskové téleso se spodnim pravym pfipojenim
deskové téleso se spodnim levym pfipojenim
deskové téleso se spodnim pfipojenim typ CLEAN
deskové téleso se spodnim pfipojenim - stavajici
koupelnové téleso - stavajici

Clankové litinové téleso — stavajici

radiatorovy ventil pfimy s termostatickou hlavici
radiatorovy ventil rohovy s termostatickou hlavici
termostaticka hlavice typ ,K*

termostaticka hlavice typ ,B"

elektricka hlavice - dod. M+R
radiatorové Sroubeni pfimeé

radiatorové Sroubeni rohové

radiatorové Sroubeni rohové pro télesa VK
radiatorové Sroubeni pfimé pro télesa VK
radiatorové Sroubeni rohové pro télesa VK - stavajici
mezipfirubova klapka

kulovy kohout Giacomini

zpétna klapka zavitova

filtr pFirubovy

filtr zavitovy

vypoustéci kohout Giacomini

odvzdusnovaci ventil

automaticky odvzdusnovaci ventil

tlakomér

teplomér

tepelna izolace — mineralni plst

navlekova tepelna izolace - polyuretan

misto pro €idlo regulace

topna voda UT 70 °C
topna voda UT 50 °C
smér proudéni
zména prarezu
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