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UvoD

Tato pro vybér dodavatele a podklad pro provedeni stavby fesi vzduchotechniku pro
akci ,,URGENTNI PRIJEM, PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY CASTI PAVILONU "A" A
PAVILONU "B", OBLASTNi NEMOCNICE NACHOD ,,.

Objekt se sklada z prostort ordinaci, ¢ekaren, skladl, technického zazemi a
socialniho zazemi. Navazuijici stavebni profese nejsou soucasti tohoto projektu. Projektova
dokumentace predpoklada vyuZziti stavajicich VZT jednotek a zdroji chladici vody. V ramci
novych dispozic bude provedena Uprava dispozice vyustek privod/odvod vzduchu a
preinstalace a doplnéni chladicich jednotek.

Pro zpracovani dokumentace byly pouZzity nasledujici podklady:

a) Projekt stavebni ¢asti pro stavebni povoleni
b) Koordinaéni porady se zadavatelem projektu
C) Pozadavky navazujicich profesi

PFi feSeni projektu kromé zavéru z vySe uvedenych podkladu, bylo vychazeno ze zavaznych
podminek nasledujicich platnych norem, smérnic a pfedpisu:

Obecné lze konstatovat, Ze je nutno v ramci vzduchotechnickych zafizeni zajistit kromé
pozadavkl z vySe uvedenych bodu nasledujici funkce:

» Spolehlivy odvod vSech Skodlivin, které by ohroZovaly ¢i naruSovaly chod budovy

vvvvv

* UdrZet ve vybranych prostorech pomoci filtrace pfivadéného vzduchu vySSi Cistotu
vzduchu v budové oproti venkovnimu prostfedi

e ZajiSténi parametra vétrani uréené zadavatelem projektu
* Provozni systémy optimalizovat z hlediska investi¢nich a provoznich naklad
« Caste¢ny odvod tepelnych ziski od technologie

Pro zhotoveni bylo vychazeno ze z&vaznych podminek ndsledujicich legislativnich
dokumentu a obecné uzivanych norem:

* Nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v
platném znéni

* Nafizeni vlady Cislo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢€inky hluku a
vibraci

« Vyhlaska MZ CR &islo 6/ 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych
a biologickych ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

« Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi CR ¢&islo 137/2004 Sb. o hygienickych poZadavcich
na stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pfi €innostech
epidemiologicky zavaznych ve znéni novely uvedené ve vyhlasce &islo 602/2006 Sb.

» Dale bylo pfi zpracovani pfihlédnuto k nasledujicim ¢eskym technickym normam
« CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatiza¢nich zafizeni“

« CSN 73 0548 ,Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostord®

« CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r.2000)

« CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeé&nost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim*
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« CSN EN 15251 ,Vstupni parametry vnitfniho prostfedi pro navrh a posouzeni
energetické narocnosti budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, teplotniho
prostfedi, osvétleni a akustiky".

« CSN EN 13779 ,Vétrani nebytovych prostor — zéakladni poZadavky na vétraci a
klimatizacni zafizeni®

« CSN 73 0540 ,Tepelné technické vlastnosti budov* a dal3i zakonna ustanoveni platna
pro jednotlivé provozni celky.

ZAKLADNI UDAJE KLADENE NA PROVOZ VZT. ZA RIiZENI

v s

Vnéjsi vypo étové udaje

Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat nasledujici Udaje, vychazejici ze zakladnich
meteorologickych Udajl:

Teploty a hydrometrie vzduchu

Parametry Zima Léto
Teplota suchého teploméru -17°C +32°C
Entalpie vzduchu - 16,4 kJkg™ + 56 kJkg™
Relativni vihkost vzduchu 99 % 30 %
Absolutni vihkost vzduchu 0,6 g.kg™ 10,2 g.kg™
Pramérné rozpéti stfednich suchych teplot 5K 9K

Poznamka:
Letni hodnoty odpovidajici maximalnim vypoctovym parametrdm pro oblast Nachod v letnim
obdobi 21.6. v 14.00 hodin letniho ¢asu.

Pozadavky na provoz vzduchotechniky

Dimenzovani pfivodu a odvodu vzduchu v hlavnich prostorech objektu je navrzeno dle
nésledujicich zdsad:

« Ordinace min. vyména vzduchu 50 m*h*/osobu
« Cekarna min. vyména vzduchu 30 m*h™/osobu
« WC odvod vzduchu 50 m*h™

«  Uklidova komora odvod vzduchu 50 m°h™

« Sprcha odvod vzduchu 150 m*h*

«  Umyvadlo odvod vzduchu 30 m*h*

« Pisoar odvod vzduchu 30 m*n*

 Prostor 3atny odvod vzduchu 20 m®h™/skfirika

«  Kuchyrisky kout odvod vzduchu 150-200 m°h™

e Zakrokovy séalek min. vyména vzduchu 10x 1/hod

» Skladové prostory min. vyména vzduchu 0,5x 1/hod

V objektu budou instalovdna oteviratelnd okna a tak bude zajisténo pfFirozené vétrani.
Vzduchotechnika je doplrfikem vétrani pfirozeného.

Vzduch pfivadény do vybranych vétranych prostor (prostory bez u&inného pfirozeného
vétrani) bude filtrovan a v zimnim obdobi ohfivan/v 1été chlazen.

Odvih¢ovani a zvih€ovani pfivadéného (nebo cirkulaéniho) vzduchu pomoci VZT do prostor
objektu nebylo investorem poZadovano. Klimatizace pro chlazeni bude instalovdna pouze
investorem vybranych prostorech a zoénach. Tolerance na teploty v klimatizovanych
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prostorech nebyly investorem stanoveny. V prostorech a zénach bez klimatizace nebudou
garantovany max. letni teploty vzduchu.

ProtoZe se jedna o navySeni odbéru chladici vody pro nové instalované chladici jednotky
bez navySeni vykonu stavajici centralni chladici jednotky na stfeSe (dle zadani investora),
nejde garantovat pozadovany chladici vykon.

V objektu nebudou skladovany latky nebo provadéna manipulace s ni¢im, co by mohlo byt
zdrojem vlhkosti, zdrojem prachu, zdrojem chemického zneciSténi, pozarniho nebezpeci a
zdrojem koure.

Vétrani feSenych prostor je navrzeno s ohledem na vyhlasku, ve které se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préaci.

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci,
vznikajici provozem vzduchotechniky, budou pfijata opatfeni v€. pouZiti odpovidajicich
elementq, snizujici vnitfni i vnéjSi hluk od vzduchotechniky na uvedené hodnoty dle nafizeni
vlady a hygienickych norem. Hladiny hluku v nejblizSich chranénych mistech nepiekrodi
povolené hladiny hluku stanovené hygienickymi limity dle nafizeni vlddy a s ohledem na

pfipadné akustické posouzeni situace zpracované odbornym specialistou.

Prost fedky ke sniZeni vibraci a p Fenosu hluku

Z divodu zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni jsou predpokladana

nasledujici antivibracni opatfeni:

e zafizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesl jsou uloZzena na kovovych ¢i
pryzovych izolatorech chvéni

» v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické potrubi od stavebni
konstrukce pruzné oddéleno (napf. pruznym materialem).

» vzduchovody budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny

» ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi vlozkami, dale budou
opatfeny regulaci vzduchového vykonu

Dale pro sniZeni vlastni hluénosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatfeni:

» do potrubnich siti a vzduchotechnickych kanalt budou umistény tlumice hluku

» zafizeni pro bézny provoz nebudou dimenzovana v hornich partiich vykonovych poli

» veSkeré potrubi bude pfi prachodu akusticky zatizenym prostorem vybaveno hlukovou
izolaci odpovidajici tfidy

ProtipoZarni opat Feni

S ohledem na protipoZarni ochranu objektu je mozno rozdélit zafizeni na:

- prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku pozaru a zajistuji bezpecny unik osob
Z objektu,

- prvky pasivniho razu, které zabranuji Sifeni poZaru po budové.

Aktivni systémy nejsou v tomto projektu pouZity.

Montéz vzduchotechniky bude provadéna s ohledem na poZzarné-technické posouzeni
stavby zpracované odbornym specialistou. Proto bude montdZz VZT s timto posouzenim
koordinovana spole¢né s generdinim dodavatelem stavby a stavbyvedoucim. VeSkeré
nesrovnalosti budou zaznamenany do stavebniho deniku a neprodlené feSeny s pfisluSnym
specialistou.

Projektova dokumentace srpen 2023



Vzduchotechnika strana 5

Bezpe énost prace a ochrana zdravi p i montazi a provozovani

PFi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecnosti
prace. Proto je nutné, aby montdZ a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma
majici s montaZzemi odborného charakteru zkuSenosti a aby pfislusni pracovnici byli fadné
proSkoleni z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veSkerych ¢&innosti, které budou
provadét. O zaskoleni bezpecnosti prace veSkerych pracovnikil na stavbé bude proveden
pisemny zapis. Provedeni stavby i jednotlivych dild vzduchotechniky musi umozriovat
snadnou a bezpec€nou obsluhu a udrzbu. Jedna se hlavné o zafizeni, ktera jsou umisténa na
mistech hure pristupnych (Sachty, podhledy, fasada, stfecha). Je tfeba zajistit i bezpeény
pristup ke vSem ¢astem systémd, které vyzaduji pravidelnou obsluhu a udrzbu.

Opatfeni na omezeni vlivu stavby na Zivotni prost  redi

Z hlediska vlivu stavby a jejiho dopadu z hlediska vzduchotechniky je mozno rozdélit dopady
na nasledujici body:

- hluk od provozu vzduchotechnickych zafizeni
(Z hlediska maximalniho hluku vné budovy je vychazeno ze zakladniho pfedpokladu,
Ze maximalni hladina hluku na nejbliz§im chranéném misté nepfevysi hodnotu danou
narizeni vlady a s ohledem na navazujici provadéci vyhlasky a predpisy)

- Pachy od jednotlivych prostor objektu (pachy, které nejsou sice zdravi Clovéku
Skodlivé, avSak jej obtéZuji) budou vyvedeny nad stfechu nebo fasadu objektu, tj. do
mist, které za pfredpokladu standardnich venkovnich podminek budou mit vliv
naprosto minimalni.

TECHNICKY POPIS VZT ZARIZENI

Zarizeni €. 1: Vétrani socialniho zazemi
Prostory hygienickych zafizeni jsou odvétrany v podtlaku - ventilator do potrubi —
umistény nad podhledem pod pevnym stropem s ohledem na desing. feSeni interiéru (v
pohledu bude osazen revizni otvor s moznosti udrzby ventilatoru). Na vyfuku ventilatoru
bude osazena podtlakova zpétna klapka v tésném provedeni pro zabranéni nezadouciho
proudéni vzduchu pfi vypnutém zafizeni. K eliminaci Sifeni hluku budou pfipojovaci potrubni
rozvody provedeny tepelné-izolovanym flexo potrubim s akustickym atlumem. Odvod
vzduchu je FeSen pomoci talifovych ventili osazenych do podhledd jednotlivych mistnosti
nebo vyustek osazenych do potrubi. Odfuk znehodnoceného vzduchu je veden na fasadu
volné do atmosféry pfes zaluzii se sitem nebo stavajici stoupackou nad stfechu. Uhrada
odsavaného vzduchu bude feSena pfivodem vzduchu z okolnich prostor pfes dvefni mfizky
(zajistuje stavba). Ovladani resp. spousténi ventilatoru bude FfeSeno systémem
START/STOP automaticky detektorem pohybu (se svétlem) s nastavitelnym ¢asovym
dobéhem. Dale bude ventildtor spinan pomoci c¢asového spinate pro zajisténi
automatického ob¢asného provétrani.
Vybrané prostory zadzemi budou vétrany v podlaku pfes vyustky v podhledu napojené
na stavajici VZT rozvody. Zde dojde k sefizeni pritokd vzduchu a zaregulovani stavajici VZT
sestavy v€etné vyhotoveni protokolt o provozni zkouSce.

PoZadavky na ostatni profese:

UT - bez pozadavki

ZTIl — odvod kondenzatu na paté VZT stoupacek

Elektro — zajisténi jiSténého napéjeni, spousténi ventilatoru detektorem pohybu (se svétlem)
+ pravidelné spinani ventilatoru ¢asovym spinacem

3x Potrubni ventilator pr. 160 vykon 360-440 m3/hod, el. pfikon 100W/230V

2x Potrubni ventilator pr. 125 vykon 200-210 m3/hod, el. pfikon 60W/230V
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MaR - bez pozadavku
Stavba — servisni otvory v pohledu u ventilatoru, stavebni prostupy, montaz dvernich mfizek

Zarizeni €. 2: Vétrani ordinaci, ¢&ekaren a ostatnich navazujicich
prostor

Prostory ¢ekaren, ordinaci a ostatnich navazujicich prostor budou vétrany rovnotlace
pomoci VZT vyustek pfivod/odvod vzduchu v hygienickém provedeni instalovanych
v podhledu napojené na stavajici VZT rozvody. Zde dojde k sefizeni pratokd vzduchu a
zaregulovani stavajici VZT sestavy véetné vyhotoveni protokold o provozni zkouSce. Pro
vétrani téchto prostor budou vyuZity stavajici VZT jednotky ve strojovné. Soucéasti VZT
jednotek je filtrace, rekuperace tepla ZZT, ohfev, chlazeni. VZT jednotky budou nové
sefizeny s ohledem na nové podminky a pozZadavky vyuZiti prostor. V ramci stavebnich
Uprav bude provedeno vycisténi, sefizeni, vymeéna filtrl stavajicich VZT jednotek.

Pfivodni nové VZT rozvody v hranatém provedeni budou opatfeny kaucukovou
tepelnou izolaci s AL polepem. U stavajicich VZT rozvodu pfivodu vzduchu bude provedeno
vyc€isténi a kontrola (pfipadna oprava a doplnéni) tepelnych izolaci.

Zakrokovy salek bude vétran o intenzité vymény vzduchu cca 10x 1/hod. Pfivodni
vyUstky v prostoru zakrokového salu budou vybaveny hepa-filtry pro docisténi vzduchu.
Pfivod/odvod vzduchu bude fizen pomoci regulaénich klapek osazenych do VZT rozvodu.
Rizeni provoznich rezimi bude pomoci nasténného ovladadade systémem MaR dle
pozadavku provozovatele.

Do prostoru recepce na dvoje vchodové dvefe budou instalovany dvé dvefni clony
v desing provedeni a s teplovodnim ohfevem. Clony budou vyuZivany v zimnim obdobi pro
zabranéni pfivodu studeného vzduchu do objektu. Clony umoZni objekt recepce pfitapét bez
otevieni dvefi v cirkulaénim rezimu.

POZADAVKY NA NAVAZUJICIi PROFESE

NiZe uvedené pozadavky jsou pouze orienta¢ni a shrnuji zavéry v ramci koordina¢nich porad
v ramci této akce.

Stavba
V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoce:
a) provedeni veSkerych prostupl pro trasy vzduchovodu tyto otvory budou o 30 mm
symetricky vétSi na kazdou stranu, nez je jmenovity otvor potrubi
b) zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zafizeni VZT,
ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy zafizeni
C) provedeni interiérovych Uprav (provedeni podfiznutych dvefi nebo osazeni dvefnich

prefukovych mfizek tak, aby byla zajiSténa spravna funkce vzduchotechniky).
umoznéni bezpetné montadZe na stieSe a fasadé vE€. zajiSténi bezpeéného servisu

zafizeni

d) zajisténi pristupu ke klapkam, ventiladtordm a ostatnim prvkam vyZadujicim pravidelny
servis.

e) zhotoveni pomocnych konstrukci

f) zajisténi statickych a hlukovych vyjadreni

0) zakryti VZT rozvodua v podhledech dle pozarnich a architektonickych pozadavki

h) pfi prichodu VZT zafizeni do venkovniho prostfedi zajiSténi provedeni hydroizolaci
V misté prostupu
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i) vesSkeré uchyceni VZT zafizeni, prarazy ve stavebni konstrukci a jiné zasahy do
stavby je nutno feSit s prislusnym specialistou na statiku staveb, ktery vyda souhlas
k pfislusnym stavebnim Gpravam

Silnoproud
V rdmci montédze silnoproudych zafizeni je nutno provést:
a) zajisténi motorického napojeni vSech elektrospotiebi¢l (napf. ventilatory, chladici
jednotky); zpusob napojeni je nutno pfizpasobit konkrétnimu vyrobku
b) zajisténi dostateCného vykonu pro VZT zafizeni
C) uzemnéni zafizeni

Vzduchotechnicka zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li
plynule zajiStovana dodavka vSech druhl energii v potfebné kvalité a kvantité, tj.
- Elektrick& energie ze sité 3x380V/230V
50Hz ................ predpokladané prikony do jednotlivych hlavnich systému jsou
uvedeny v pfilohach dokumentace. Budu dale v priibéhu realizace dopresnény dle
montaznich navodu jednotlivych dodavateld.

Méreni a regulace

tato ¢ast bude podrobné zpracovana odbornym specialistou v dalSi etapé PD s ohledem na
poZadavky investora.

Zdravotechnika

Zajistit odvod kondenzatu od klimatizacnich jednotek, stoupacek a vSude tam, kde hrozi
vznik vodniho kondenzatu

OBECNE POZADAVKY NA REALIZACI DILA

| kdyZ realizace a mont&z vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu nevyZaduje
zvlastnich specialnich montaznich postup(, je nutno aby toto provadéla specializovana firma
majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti. Jedn& se pfedevsim o technologické postupy
montaze, uchyceni potrubi a jeho prvkd ke stavebni konstrukci, uchyceni a uloZeni rotacnich
stroju ve strojovnach i mimo nich. Prichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét
tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnickych zafizeni nebyly prfenaSeny do stavby
(obaleni potrubi mékkym materidlem, mineralni vatou a dozdéni se zadisténim Cela prostupu
trvale pruznym tmelem). Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada pomoci
kovovych hmoZzdinek, zavitovych tyci, kovového dchytu pevné pfipevnéného Kk potrubi,
pruzného podloZeni a matice umoZzniujici vySkové nastaveni potrubi.

Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobky, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maji pfislusné atesty, osvéd€eni a schvaleni o moznosti jejich pouZiti
v Ceské republice. Pfipadné &asteéné demontéaze jednotlivych funkénich celkl je nutno
dojednat s vyrobcem zafizeni z divodu jejich spolehlivosti a prevzeti zaruk.

Dodatavel zajisti BOZP dle z.£.309/2006 sb.

Veskeré interiérové prvky, které nejsou presné v projektu uvedeny nebo dodavatel provede
jejich zaménu za predpokladu dodrzZeni vSech technickych parametrd, je nutno si nechat po
estetické strance schvalit investorem (architektem) pop¥.projektantem.

Investor je povinen zajistit v prdbéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozora.

Po skon&eni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funk&nost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné
zaregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametrt. Dale je
nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly
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tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at pribézny nebo docasny) nebo provoz
budovy bude takovy, Ze provozovéani zafizeni bude mozZno efektivnéji provozovat, nez
predpokladal projekt. Toto plati i pro profese, které maji pfimy dopad na chod
vzduchotechnickych zafizeni, zejména méfeni a regulace.

Pfi montézi je nutno, aby kromé prostorové koordinace byla provadéna i koordinace ¢asova,
tj. aby Casova posloupnost montaze umoznovala realizaci dila vSem dotéenym profesim
v pfislusné montazni zéné.

Vybrané technické normy dodrzované pii montdZi VZT zafizeni;: CSN EN 1506
Vétrani budov - Kovové plechové potrubi a armatury kruhového prafezu, CSN NE 12237-
Vétrani budov - Potrubi - Pevnost a tésnost kovového plechového potrubi kruhového
prafezu, CSN EN 1507-Vétrani budov - Kovové plechové potrubi pravothlého prafezu -
PoZadavky na pevnost a tésnost, CSN EN 12236-Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi -
PoZadavky na pevnost; CSN EN 15650-Vétrani budov - PoZarni klapky, CSN EN 15780-
Vétrani budov - Vzduchovody - Cistota vzduchotechnickych zafizeni, CSN EN 13779-Vétrani
nebytovych budov - Zakladni pozadavky na vétraci a klimatizaéni systémy, CSN EN 15423-
Vétrani budov - ProtipoZarni opatfeni vzduchotechnickych systémi, CSN 73 0872-PoZarni
bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim

Pokyny pro montaz vzduchotechnickych prvk

Montéz vzduchotechniky musi provadét odpovédna fundované firma, majici s montazemi
vzduchotechniky praktické zkuSenosti.

- Prfi montazi dodrzovat pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementl pfilozenych
v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- VeSkeré potiebné otvory (napf. pro vyulstky, nastavce apod.) Vv potrubi
pozinkovaného plechu budou vystfizeny pfi montazi, umisténi otvord podle vykresu
se upfesni na montazi podle rastru podhleda.

- Zavésy, podpéry VZT jednotek a potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného
montazniho materialu. Upevnéni zavésl bude provedeno do stropni Zelezobetonové
nebo vinité plechové konstrukce. Pfesné umisténi jednotlivych zavésa uréi vedouci
montér vzduchotechniky v rozte€ich takovych, aby bylo zajiSténo odpovidajici
uchyceni potrubi. Specifikaci montazniho materialu si ur¢i dodavatel na zakladé
vlastnich montaznich postupu.

- Vzduchovody na zavésech, podpérach &i konzolach budou podloZeny pryZi.

- Spoje vzduchovodd musi byt dle CSN 041010 pfi montaZi vodivé spojeny pro
ochranu pred nebezpeénym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi minimalné
2 véjitovité podlozky CSN 027445, vlozené pod presnych kadmiovanych Sroubli a
matic.

- Tlumici vloZky a pryZoveé izolatory budou pfeklenuty pruznym vodivym spojem.

- Vzduchovody v mistech praduchu sténami budou obaleny izolaci, aby bylo
zabranéno Sifeni vibraci.

- Pfed montazZi jednotlivych dild VZT odstrainte z nich nedistoty. Déle odstrante Ci
nechte odstranit necistoty apod. v prichodu zdmi a stropy.

- Pfi montézi protipozarnich klapek dbejte, aby stény téles klapek nebyly prohnuté a
aby nebyla naruSena jejich funkce.

Vyrobkovy standart

Pfi vypracovani navrhu projektové dokumentace se vychazelo z pfedepsanych standardu
investora, které jsou pro dodavatele zafizeni zavazné.
Dokumentace byla zpracovana v souladu s obecné zavaznymi predpisy s platnymi CSN.

Projektova dokumentace srpen 2023
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ZAVER

» Tento projekt ¢ast vzduchotechnika obsahuje veSkeré naleZitosti, které ze zékonnych
ustanoveni, smeérnic i obecnych pozadavkl na tento projektovy stuperi ma obsahovat.

e Vpfipadé jeho vyuziti k jinym ucelim nebere zpracovatel bez dalSich koordinaci na
stavbé jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZzitim k ucelu, pro ktery nebyl
zpracovan.

» Dodavatel si zajisti dilenskou dokumentaci pro vyrobu napf¥. vzduchotechnickych potrubi,
atypickych uchyt apod. upravenou dle podkladl a navodi na montaze dodavatelu dle
projektem predepsanych zafizeni, prvkd, vybaveni. Zafizeni uvedené v projektové
dokumentaci slouZi jako kvalitativni a vykonnostni vzor. V ramci dodavek bude bran
ohled na ramcové servisni smlouvy investora pro CR.

Projekt pro vybér zhotovitele stavby je zpracovan za pfedpokladu, Ze naslednymi pracemi
dle této dokumentace bude povéfena odborna firma, kter& mé& dostateCné znalosti,
zkuSenosti a predpoklady (odborné i technické) k realizaci dila daného rozsahu a profesi.
ProjektovA dokumentace predepisuje technické parametry zafizeni a systému
vzduchotechniky a také urCuje pouZith zafizeni. Pokud zhotovitel bude provadét zmény
parametrll zafizeni, nebo zamény vyrobku v rozporu s touto dokumentaci, tak je vzdy nutné
si vyZzadat souhlas zadavatele (investora) a podrobné ho seznamit se zamyslenymi zménami
a Upravami. O kazdé takové zméné je také nutné provést prokazatelny zapis napfiklad do
stavebniho deniku a zajistit opravu pfislusné dokumentace. V pfipadé zmény, nebo Upravy
projektu nemlze v Zzadném prfipadé projektant nést odpovédnost za zmény, které pisemné
neodsouhlasil. Povinnosti zhotovitele je se dikladné seznamit s projektovou dokumentaci.
V pripadé jakychkoli nejasnosti, nebo rozport v dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznést
dotaz, nebo pfipominku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upfesnit pfed zahjenim
montaznich praci. Pokud tak zhotovitel neucini, tak se pfedpoklada, Ze je s dokumentaci
fddné seznamen a nasledné montazni a dodavatelské prace bude provadét dle pfislusné
odsouhlasené provadéci dokumentace.
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