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D.1.4.ZT.01 - Technická zpráva 

Jedná se o změnu dokončené stavby spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě 
k objektu dílen. V rámci ZTI budou nově provedeny rozvody teplé a studené vody do 
sociálních zázemí a dílen, odkanalizování a rozvody požární vody. Vodovod bude 
napojen na stávající vodovod uvnitř objektu. Kanalizace bude napojena na stávající 
areálovou kanalizaci a částečně na kanalizaci uvnitř objektu. Veškeré demontáže 
stávajícího zařízení budou provedeny v rámci stavební profese.  
 
Použité předpisy, zákony a normy: 
Technické normy - ZTI: 
ČSN 75 0000 - Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení 
ČSN 75 0101 - Vodní hospodářství - Základní terminologie 
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie 
ČSN 75 0120 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky 
ČSN 75 0150 - Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství 
ČSN EN 1085 - Čištění odpadních vod – Slovník 
ČSN 75 0161 - Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod 
ČSN EN 16323 - Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod 
ČSN 75 0176 - Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody 
ČSN ISO 20670 - Opětovné využití vody – Slovník 
ČSN EN 1295-1 - Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: 
Obecné požadavky 
ČSN 75 0250 - Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb 
ČSN 75 0748 - Žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 75 2405 - Vodohospodářská řešení vodních nádrží 
ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody 
ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN EN 14801 - Podmínky pro tlakovou klasifikaci výrobků potrubních systémů určených pro 
zásobování vodou a odvádění odpadních vod 
ČSN 75 5025 - Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN EN 1444 - Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi 
TNI CEN/TR 16355 - Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve 
vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské  spotřebě 
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 
ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování 
ČSN EN 806-3 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování 
potrubí - Zjednodušená metoda 
ČSN EN 806-4 - Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž 
ČSN EN 806-5 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba 
ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky 
ČSN EN 14506 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická 
přepínací armatura - Skupina H - Druh C 
ČSN EN 14451 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací 
uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A 
ČSN EN 14452 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač 
průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - 
Druh B 
 
ČSN 75 6081 - Žumpy 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 16933-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický 
návrh 
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ČSN EN 752 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému 
ČSN EN 16932-1 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy - Část 1: Obecně 
ČSN EN 16932-2 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové 
systémy 
ČSN EN 16932-3 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Čerpací systémy - Část 3: 
Podtlakové systémy 
ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12889 - Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich  zkoušení 
ČSN EN 15885 - Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a 
kanalizačních přípojek 
ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže 
ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 
ČSN EN 12056-1 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky 
ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních 
vod - Navrhování a výpočet 
ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze 
střech - Navrhování a výpočet 
ČSN EN 12056-4 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - 
Navrhování a výpočet 
ČSN EN 12056-5 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a  zkoušení, pokyny pro 
provoz, údržbu a používání 
ČSN EN 12109 - Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy 
ČSN EN 12050-1 ed. 2 - Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice 
odpadních vod s fekáliemi 
ČSN EN 12050-2 ed. 2 - Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice 
odpadních vod bez fekálií 
ČSN EN 12050-3 ed. 2 - Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice 
s omezeným použitím 
ČSN EN 12050-4 ed. 2 - Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné 
armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií 
ČSN EN 16941-1 - Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových 
vod 
ČSN 75 6790 - Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz  statkových hnojiv - Vnitřní 
stájová kanalizace 
ČSN EN 13508-1 - Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních 
přípojek - Část 1: Obecné požadavky 
ČSN EN 13508-2+A1 - Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a 
kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku 
ČSN EN 14654-1 - Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 
1: Čištění 
ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
 
Zákony a předpisy: 
Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy  
Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 
Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy 
Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy 
Zákon č. 180/2005 Sb. - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a související předpisy 
Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy 
Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí  
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 
Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy 
Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy 
Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy 
Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy 
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Směrnice MVLH č. 9/73 – Specifická potřeba vody 
 
Požadavky investora  
Dokumentace stavební části 
 

A) VODOVOD  

 
A.1 Vodovodní přípojka  
Do objektu je zavedena stávající vodovodní přípojka. Projektová dokumentace ZTI 
neřeší vodovodní přípojku. Projektová dokumentace ZTI řeší napojení na vodovodní 
přípojkou od vodoměrné sestavy uvnitř objektu. 
 
A.2 Měření spotřeby vody 
Fakturační měření spotřeby vody bude zachováno stávající. Napojení bude 
provedeno za fakturačním vodoměrem. Pro nájemní byt bude provedeno podružné 
měření teplé a studené vody. 
 

   
  Stávající vodovodní přípojka a vodoměr uvnitř objektu. 
  
A.3 Vnitřní rozvody vody 
Rozvody pitné vody 
Vnitřní rozvody pitné teplé a studené vody budou provedeny z plastových materiálů 
PPR DN 15 až 40 mm v tlakové řadě PN 20. Potrubí bude vedeno v podhledu, 
podlahách a stěnách v drážkách dle výkresové části projektové dokumentace. 
Páteřní rozvod je veden v 1.NP v podhledu a do jednotlivých dílen jsou svedeny 
odbočky do podlahy. Spojování plastového potrubí bude provedeno svářením 
polyfůzním a mechanickými spojkami. V projektu není uvažováno s pevnými body a 
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kompenzací pro plastové potrubí z hlediska délkové roztažnosti plastového potrubí, 
je nutné řešit v prováděcí projektové dokumentaci montážní společnosti dle zvyklosti 
výrobce potrubí. 
Všechna vodoinstalační potrubí budou řádně izolovány PE pěnou dle příslušné 
dimenze. 
Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Připojovací potrubí 
bude svedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody.  
Po montáži bude provedena tlaková zkouška. Zhotovitel stavby vypracuje 
technologický postup na zkoušení potrubí. O všech zkouškách bude proveden zápis. 
Potrubí bude spojováno polyfůzním svařováním.  
Tloušťky tepelné izolace: 
 studená voda -    všechny DN . . . 10 mm 
 teplá voda a cirkulace -   1/2''  . . . 15 mm 
      3/4''  . . . 15 mm 
      1-2''  . . . 20 mm 
 
A.4 Ohřev teplé vody  
Ohřev teplé vody pro rekonstrukci sociálního zázemí bude zachován stávající 
z centrálního ohřevu ve 2.np. Napojení bude provedeno na stávající rozvody 
v místnosti 1.10. Pro část dílen a přístavbu bude osazen nový elektrický přímotopný 
ohřívač vody o objemu 200 l, výkon 2 kW.     
 
A.5 Požární vodovod 
Požární rozvod je dán požadavkem projektu požární bezpečnosti staveb. Požární 
rozvod vody bude proveden z trubek ocelových závitových pozinkovaných. Vlivem 
rekonstrukce dojde k úpravě vedení požárního vodovodu přes rekonstruované 
sociální zázemí. Napojeny budou stávající hydranty.   
      
A.6 Zařizovací předměty  
Uspořádání zařizovacích předmětů v místnosti je dáno požadavkem investora, 
stavební části projektu a splňují hygienické dispoziční uspořádání dle ČSN 734301. 
Zařizovací předměty budou upřesněny investorem během výstavby a budou 
konzultovány s dodavatelem stavby, případně budou v návrhu interiéru v knize 
výrobků. V projektu byly některé zařizovací předměty už specifikovány a návrh těmto 
předmětům podléhá. Veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové 
uzávěry dle zvyklosti dodavatele zařizovacích předmětů. 
 
Legenda zařizovacích předmětů a napojených zařízení: 
U  Umyvadlo keramické š.600 mm, baterie stojánková páková,  
  zápachová uzávěrka DN40, 
  2 x rohový ventil ½'', 
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Ui  Umyvadlo keramické invalidní, baterie stojánková   
 páková invalidní s prodlouženým ovládáním, zápachová uzávěrka 
podomítková DN40, 

 2 x rohový ventil ½'', 
 
WC  závěsné WC, sedátko klozetové, podomítkový modul do lehkých příček, 

zvukotěsná souprava, 
   
WCi  WC závesné keramické invalidní, předstěnový systém, 

sedátko klozetové invalidní, hlukotěsnící souprava,   
 
Sp  Sprcha, odtokový žlab délky 800 mm s krycím roštem  
  Baterie nástěnná páková s příslušenstvím, sprchou a pevným držákem 
 
Pi  Pisoár keramický, radarové splachování 
  1 x rohový ventil ½''  
 
Bi Bidet závěsný, baterie bidetová stojánková páková s výpustí 
 
VP Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 

115x115 
 
Vy  Výlevka, volně stojící s vodorovným odpadem 
  Baterie nástěnná páková dřezová  
 
AZ Akumulační zásobník vody 200 L  
  Zápachová uzávěrka, uzavírací armatury dle schématu výrobce 
 
Gastro zařízení je dáno popisy ve výkresové části. Nutno koordinovat s požadavky 
dodavatele gastro zařízení. 
 
A.7 Montáž a zkoušení potrubí 
Při montáži je nutné brát ohled k dilataci potrubí a provést řádné uchycení a umístění 
pevných bodů. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou musí splňovat 
podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle 
koordinační části projektu ve stavební části. 
Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce 
potrubí.  
Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat 
před realizací stavby s investorem. 
Veškeré prostupy a zákryty potrubí ZTI jsou součástí stavební profese. 
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Tlaková zkouška vodovodů bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní 
vodovody.  
Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově 
odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním 
krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se 
zkoušejí trubní rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková 
zkouška se provádí při nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních kanálech, 
potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je použita návleková tepelná izolace 
(osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky 
potrubí zůstat přístupné všechny spoje. 
Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení 
všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už 
nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden 
postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a 
podle použitého materiálu. 
Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před 
zahájením takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou 
vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných 
armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího 
místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce 
vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se ponechá pod provozním 
přetlakem vody nejméně 24 hodin (během této doby se vyskytne s největší 
pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci 
nebo vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se provádí provozním 
přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře 
oddělovací uzávěr (např. hlavní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební 
přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. 
Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku 
provést znovu. O průběhu zkoušky bude proveden zápis. 
 

B) KANALIZACE 

V budově vznikají dva druhy vod, jedná se o vody odpadní splaškového charakteru a 
vody dešťové. Splaškové odpadní vody budou napojeny do veřejné kanalizace. 
Dešťové vody svedeny do areálové dešťové kanalizace.  
 
B.1 Kanalizační splašková přípojka  
Ze stávajícího objektu a přístavby budou splaškové odpadní vody napojeny do 
stávající revizní šachty. V místě stávajícího potrubí DN 100 bude potrubí ve stejně 
trase vyměněno za DN 150. Nové potrubí bude provedeno z PVC DN150 SN4.  
 
B.2 Kanalizační dešťová přípojka  
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Ze stávajícího objektu a přístavby budou dešťové odpadní vody napojeny do 
stávající dešťové kanalizace na pozemku stavebníka. 
 
B.3 Vnitřní kanalizace  
Odpadní a připojovací trubní rozvody vnitřní, jsou navrženy výhradně v provedení PP 
spojovaného na hrdla dimenzí DN 100,50,40,32. Svodné potrubí kanalizace je 
navrženo z PVC-U o kruhové tuhosti SN4 spojované na hrdla dimenzí 
DN110,125,150. Úhlové rozměry dle stavební dispozice od 15° do 87,5°. Spádování 
svodného potrubí PVC směrem k vyústění kanalizační přípojky ve sklonu min.2%, 
připojovací potrubí PP min 3%. Umístění potrubí je patrné z výkresové části. 
Přisávání a odvětrání vnitřní kanalizace bude zajištěno odpadním potrubím přes 
větrací hlavice umístěné na střeše objektu. Větrací hlavice bude min. 0,5 m 
vyvedená nad střechu. Pro upevnění potrubí se používají objímky s gumovou 
vložkou, které trubku obepínají po celém obvodě. Pro svislé úseky se používají 
objímky s pevným uchycením trubky. Pevné objímky budou kombinovány 
s objímkami umožňující kluzný pohyb. 
Před uvedením do provozu bude na potrubí provedena tlaková zkouška. O všech 
zkouškách bude proveden zápis.  
 
B.4 Dešťová kanalizace 
Dešťové vody ze stávající střechy bude volně svedeny na plochou střechu nové 
přístavby. Z ploché střechy budou dešťové vody svedeny pomocí vnitřních svodů 
z PP. Na odpadním potrubí budou osazeny čistící kusy s víčkem. Vnitřní svody jsou 
dimenzovány na intenzitu deště 300 l/s/ha.  
Nutno na ploché střeše zřídit bezpečnostní přepady do volného prostranství. 
Bezpečnostní přepady budou dimenzovány na intenzitu 400 l/s/ha, aby součet 
návrhové kanalizace splnil požadavek na 700 l/s/ha.  
 
Bilance dešťové vody 
Navrhovaná stavba bude prováděna na stávající zpevněné ploše, kde zřejmě 
dochází k odtoku povrchové vody přes spadiště do uličních vpustí dešťové 
kanalizace v rámci areálu školy. Navrženou stavbou dojde k mírnému navýšení 
dešťové vody v kanalizačním potrubí oproti stávajícímu stavu.   
 
Stávající zpevněné plochy 134 m2 
 
Nová plocha střechy 134 m2 
 
Porovnání stávajícího a nového stavu pro intenzitu 15 ti minutového deště a 
periodicity P=0,2: 
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    Stávající stav Nový stav 

Povrch   
Zpevněná 
plocha plochá střecha 

Plocha m2 134 134 
součinitel 
odtoku - 0,75 1 
Redukovaná 
plocha m2 100,5 134 
Návrhový úhrn mm 20,6 20,6 
Povrchový 
odtok l/s 1,3 2,1 

 
Závěr: Vlivem přístavby a změně odtokového povrchu ze zpevněných ploch na 
střešní krytinu dojde k navýšení průtoku v kanalizačním potrubí o 0,8 l/s. 
Výpočet je proveden pro periodicitu deště 0,2 (1x za 5 let) s délkou návrhové srážky 
15 minut pro nejbližší srážkoměrnou stanici - Seč.     
 
B.5 Montáž, zkoušení potrubí, izolace   
Materiál všech potrubí je navržen z trub PPs. Při montáži je nutno dodržet montážní 
předpis výrobce potrubí.  
Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní 
kanalizace.  
Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 
a) z technické prohlídky; 
b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 
a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. 
Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané 
a nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po 
jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky 
vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam. 
b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez 
mechanických nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu 
zkoušky utěsnit. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. 
nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Před 
započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené části vnitřní kanalizace 
plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo 
přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a 
vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost 
potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen vzduch měl 
možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 1 
hodina; potrubí z plastů a ocelové potrubí 0.5 hodiny.  
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Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k 
viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní 
kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. 
Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny 
vody a případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace 
je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí 
nepřesahuje 0,5 l/h. Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti 
po odstranění závad (netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní 
kanalizace nebo její části se provede záznam. 
Veškeré prostupy pro potrubí zajistí stavební profese. 
 

C. BEZPEČNOST PRÁCE 

Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zajišťování 
stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která 
pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývají. 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před 
započetím jednotlivých prací. V případě, že by se v průběhu stavebních prací 
vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel stavebních prací, případně ve 
spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S 
určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých 
se tato opatření týkají. 
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, 
řídí, provádějí a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon 
jejich práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. 
Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými 
normami a předpisy.  
Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 
ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 
  
Zákoník práce, 
 
Zákon č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky, 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky, 
Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků, 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazené tlakové zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a 
ČBÚ č. 97/1982 Sb, 
 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich provozu, 
Nařízení vlády 178/2001Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Nařízení vlády 523/2002 Sb. kterým se mění nařízení vlády 178/2001 Sb. 
 

D. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ PRO DODAVATELE STAVBY 
Dodavatel jako odborná firma je povinen provést vlastní kontrolu projektu, výkresů, 
popisu prací – výkazu výměr, specifikací a všech zadávaných podkladů (včetně 
úplnosti seznamu položek uvedených ve výkazu výměr a specifikacích) a o 
případných chybách nebo nedostatcích neprodleně písemně informovat zpracovatele 
zadávacích podkladů.  
 
 
V Pardubicích dne: 04/202 3     Ing. Jan Vosáhlo 


