Smlouva o dilo

uzaviend v souladu s § 2586 a nésl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,obcansky zakonik*)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervi¢ek, hejtman

bankovni spojeni:
¢. uctu:

dale téz jako ,, objednatel **
a

Zhotovitel Quality Group s.r.o.
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné pod spisovou znackou C 115947

se sidlem Prikop 843/4, 602 00 Brno
ICO 08879737

DIC CZ08879737

zastoupeny Ing. Jiti Soltés, jednatel

Ing. Martin Sobotka, jednatel
bankovni spojeni
¢islo uctu

dale téz jako ,, zhotovitel ;

objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,, smluvni strany “

Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zaklad¢ vysledku vefejné zakdzky s nazvem
Rekonstrukce rozvodu vody a socialnich zafizeni ,,Oprava palmového skleniku v arealu Stredni
Skoly zahradnické Kopidlno — PD* (dale téz jen ,,vefejna zakazka®), zadané jako vefejna zakazka
malého rozsahu mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném znéni
(dale téz jen ,,vetejna zakazka®).
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Clanek 1
Zmocnéné osoby

1.0bjednatel zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

zastupce objednatele ve vécech technickych a plnéni:

Ing. Vaclav Nye, EE
Ing. Libor Zilka, EEE
zastupce uzivatele dotéeného objektu:

Ing. Lenka Noskova, I

Zhotovitel zmociiuje nasledujici osoby k jednéni:

zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich: Ing. Jiti Soltés,

zastupce zhotovitele ve vécech technickych: Ing. Jifi Soltés, I

2. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznadmenim dorucenym druhé
smluvni strané. Smluvni strana bude informovat druhou smluvni stranu o takové zméné bezodkladné.

3. Na realizaci dila se bude podilet nasledujici specialista zhotovitele:

Autorizovana osoba: Ing. Jifi Soltés, I

odborna zpiisobilost v rozsahu autorizace pozemni stavby, Cislo autorizace: 1005723,

4. Zhotovitel je oprdvnén zménit osoby uvedené v odst. 3 pouze ve vyjimecnych piipadech. Divody
pro zménu vysSe uvedenych osob je zhotovitel povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény.
Objednatel na zakladé ozndmeni zhotovitele a za predpokladu, Ze jsou splnény vsechny podminky a
dolozeny vSechny doklady v rozsahu odst. 8., vyda souhlas se zménou této osoby.

5. Za vyjimecny piipad ve smyslu odst. 4 se povaZuje:

vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;
ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
ukonceni poddodavatelského vztahu.

6. Za vyjimecny piipad ve smyslu odst. 4 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl zhotovitel
predvidat jiz v dobé podani nabidky.

7. V ptipadé zmény je zhotovitel povinen prokazat, ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalng

v rozsahu, ve kterém ji spliiovala osoba nahrazovana. K nahrazujici osobé zhotovitel vzdy dolozi
nasledujici doklady:
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o doklady k prokazani kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazana prostfednictvim
nahrazované osoby;

e Cestné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu ke zhotoviteli v pfipad¢, ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem zhotovitele;

e doklady k prokazani splnéni zakladni kvalifikace dle zadavaci dokumentace (obdobné dle § 83
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist) v ptipade, ze
nahrazujici osoba neni zaméstnancem zhotovitele;

e doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze by nabidka zhotovitele podana v zaddvacim fizeni vetejné
zakazky méla stejné poradi po provedeném hodnoceni jako ptivodni nabidka zhotovitele i
v ptipadé, ze by predmétem hodnoceni byla kvalifikace nahrazujici osoby.

8. Objednatel miize vydat souhlas ve smyslu odst. 5 i v jinych nez vyjime¢nych piipadech dle odst. 6, a
to pouze za ptedpokladu, Ze budou dolozeny vSechny doklady dle odst. 7.

9. Objednatel je opravnén v odiivodnénych piipadech pozadovat vymeénu zastupce zhotovitele na stavbe,
specialisty ¢i dals$i osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje,
je zhotovitel povinen pisemnym ozndmenim prokazatelné doru¢enym druhé smluvni stran€ oznamit tuto
osobu, a to do 3 pracovnich dnti. Pfi vymén¢ osoby hlavniho stavbyvedouciho je zhotovitel povinen
prokazat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadavacim fizeni.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

1.Zékladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 27.10.2023
v ramci zadavaciho fizeni uvedené vefejné zakazky.

2. Pfedmét plnéni je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvori piilohy této smlouvy:

Ptiloha €. 1 — Snimek z katastralni mapy (ulozeno mimo smlouvu)

Ptiloha ¢. 2 — Stavebné technicky prizkum zadmku a palmového skleniku v Kopidlné (uloZzeno mimo
smlouvu)

Ptiloha ¢. 3 — Fotografie palmového skleniku (ulozeno mimo smlouvu)

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, Ze mu byvla tato dokumentace objednatelem pred
uzavienim smlouvy v plném rozsahu predana.

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze vSechny technické a smluvni podminky byly pied podpisem smlouvy na
zaklade jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci vefejné zakazky, na zakladé jejihoz
vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Zhotovitel dale prohlasSuje, Zze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni ¢i zmén a doplnéni provedenych
objednatelem.

5. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladt pro uzavieni smlouvy. Piipadny soupis zjisténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace
vcetné ndvrhil na jejich odstranéni zhotovitel pfeda objednateli bez zbytecného odkladu po provedeni
kontroly.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze je zptsobily k fadnému a v€asnému provedeni dila dle této smlouvy, ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fddnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tietich osob, odpovida za kvalitu praci a
dodavky, jako by dilo provadél sam.
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7. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v ipadku a neni mu znamo, zZe by bylo vii¢i nému zahéjeno insolvencni
fizeni. Dale prohlaSuje, ze vi¢i nému neni v pravni moci z4dné soudni rozhodnuti, ¢i rozhodnuti
spravniho, dafiového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt ddvodem soudni exekuce na majetek
zhotovitele, a ze takové fizeni nebylo vii¢i nému zahajeno.

Clanek 3
Pifedmét smlouvy, misto plnéni

1.Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele svym jménem na svlj naklad a odpovédnost ve
sjednanych terminech zhotovit dilo dale specifikované a prosté vad a nedod¢lki je piedat objednateli
sjednanym zptisobem. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit za néj sjednanou
cenu ve vysi a za podminek dale stanovenych.

2. Obecnym mistem vykonu cinnosti, které zahrnuje zpracovani dila je sidlo zhotovitele a misto
realizace zdméru namésti Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. Mistem pifedani dila, pfipadné potfadani
konzultaci, je sidlo zadavatele.

3. Ptedmét smlouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich ptiloh,
v souladu se zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a
pfislusnym uzemnim planem a piipadné dal§imi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.
Objednatel si vyhrazuje pravo upravit zaveéry vyplyvajici z predanych podkladd v zavislosti na
pozadavcich objednatele.

Clanek 4
Predmét dila

1.Pfedmétem dila je vypracovéani projektové dokumentace ve stupnich DSP a DPS pro opravu
palmového skleniku v KopidIn€. Pfedmétem plnéni je i kompletni zajisténi inZenyrské ¢innosti, véetné
ziskani vyjadreni dotéenych organt, ziskani pravomocného stavebniho povoleni, vypracovani rozpoc¢tu
praci a polozkového vymeéru a vykon autorského dozoru po dobu provadéni stavby az do kolauda¢niho
fizeni. Rozsah a obsah projektové dokumentace stavby je stanoven vyhlaSkou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Predmétem projektové dokumentace bude oprava historické, pamatkoveé chranéné stavby palmového
skleniku, nachézejiciho se v arealu Stfedni Skoly zahradnické v Kopidlné. Objekt je feSen jako volné
stojici stavba zhruba obdélnikového ptidorysu se zvyraznénym stfedovym rizalitem. Objekt je pfizemni,
nepodsklepeny, s vyjimkou drobného obdélného prostoru pod severni casti stiedniho rizalitu. Zakladni
konstrukce je zdéna z cihel, omitnuta. Stfe$ni konstrukce samotného skleniku je kovova, dvouplastova,
s vyplni z ¢tvercovych sklenénych tabulek.

Oprava se bude tykat celého objektu a bude se zamérovat predev§im na:

*

K/
*

Zvysenou vlhkost objektu

Revizi klempifskych prvki-kontrola stavajiciho oplechovani okolo otvorl, kontrola spadu
oplechovani od otvoru, tésnost oplechovani, navrzeni oprav

Odstranéni praskani — odchyleni konstrukce skleniku

Revizi a opravu pochozich rosti

Revizi sklenéné konstrukce skleniku-celkova oprava sklenénych plasti

Revitalizace interiéru a exteriéru (repase vchodovych dvefi, oprava omitky a svodd, nova
vymalba, oprava a nové natéry dveti)

*,

X3

%

K/
.0

7 7
0'0 0'0 *,

K/
.0

*,
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% Revize kotelny-vyfesit nevhodného zakryti stén SDK konstrukcemi zabranujici vysychani stén,
a to vcetné schodistovych stén, zajistit celorocni ventilaci prostoru kotelny.

Dale bude pfedmétem plnéni soucinnost se zadavatelem pfi pfipravé a v prubéhu zadavaciho fizeni
vetejné zakazky na vybér zhotovitele vlastniho predmétu téchto projektovych dokumentaci, zejména
pak odpovédi na dodate¢né informace a posouzeni nabidek v pritbéhu hodnoceni vetejné zakazky.
Objednatel pozaduje v prubehu projekénich praci osobni konzultace zhotovitele s objednatelem
minimaln¢ 1x za 14 dni, na pravidelnych kontrolnich dnech, poptipadé Castéji na vyzvani objednatele.
Konzultace budou probihat v sidle objednatele nebo uzivatele.

2. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze dilo bude slouzit jako podklad pro zadavaci fizeni na zhotovitele stavby,
zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem pii zpracovani zadavaci dokumentace pribézné a
pravidelné, zejména pak v rdmci zpracovani dodate¢nych informaci a posouzeni nabidek v ramci
hodnoceni vetejné zakazky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v rozsahu a za podminek v této smlouvé stanovenych a v souladu
s veSkerymi pravnimi ptedpisy, které se k predmétu dila vztahuji.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty ¢innosti, které nejsou vyslovné v této smlouvé specifikovany,
avsak zhotovitel jako osoba s pfislusnou odbornosti o téchto ¢innostech védel ¢i védeét mél.

3.V zadné ¢asti zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nesmi byt uveden zZadny pfimy nebo
nepiimy odkaz urCité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, prumyslové
vzory, ochranné znamky nebo oznaCeni plivodu. Porusenim této povinnost by mohlo dojit ke
zvyhodnéni nebo znevyhodnéni urcitych dodavateld nebo vyrobki. Takovy odkaz lze pouzit pouze v
ptipadé, pokud stanoveni technickych podminek prostfednictvim parametrii vyjadiujicich pozadavky na
vykon nebo funkci, popisu ucelu nebo potieb, které maji byt naplnény, nemiize byt dostatecné presné
nebo srozumitelné. U kazdého takového odkazu zhotovitel uvede moznost nabidnout rovnocenné feseni.

4. Predmét dila je rozdélen na nasledujici casti:

a) zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale jen ,,DSP*) v¢etné zajisténi
kladnych stanovisek dotéenych organti statni spravy a vlastnikii dotcenych pozemkd,
zpracovani propoctu investi¢nich nakladu stavby;

b) zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (dale jen ,,DPS*) v€etné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetn€ vykazu vymeér plné v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisi a realizace souvisejici
inzenyrské ¢innosti;

¢) vykon autorského dozoru pii realizaci stavby.
5. Soucasti dil¢iho predmeétu dila dle tohoto ¢lanku jsou i dale uvedené Cinnosti a podminky:
a) Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro ucast dodavateli
v zadavacim fizeni ve smyslu § 89 a § 92 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek,

ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,,ZZVZ®);

b) Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist;
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c) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisi. Soucasti dila je zpracovani konecné verze
ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, technickych podminek;

d) Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o podrobng;jsi

upravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich
predpist;

e) Projektovd dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou ¢&ast, odpovidajici danému
stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veskera potiebna vyjadieni a rozhodnuti
ptislusnych organti a organizaci povétenych vykonem statni spravy a ostatnich tcastnikil
spravnich fizeni véetné spravcl inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury);

f) Zajisténi veskerych nutnych prizkumt nad ramec poskytnutych podkladii (i doméfeni
stavajiciho stavu, geodetické zaméfeni, hydrogeologicky prizkum, atd.), jsou-li k fadné

realizaci dila nezbytné;

g) Kompletni zajisténi relevantni inzenyrské ¢innosti a ziskani vSech potiebnych vyjadteni véetné
uhrady vsech poplatki, bude-li to béhem realizace dila nezbytné.

Cinnosti a podminky spojené s navazujicim zaddavacim rizenim na dodavatele stavby:

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu fizeni
vetejné zakdzky na zhotovitele vlastni stavby. Zhotovitel poskytne objednateli soucinnost pfi pfiprave
zadavaciho ftizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu projektové dokumentace, vetné piipadnych
odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace a spoluprace pii posuzovani a hodnoceni
nabidek pfi vybéru zhotovitele vlastni stavby.

Soucinnost zhotovitele v ramci zaddvaciho iizeni verejné zakdzky spocivd zejména v:

e soucinnosti pii zpracovani zaddvacich podminek zadavaciho tizeni ptislusné vetejné zakazky
na realizaci predmétného plnéni;

e vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zZadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace
ve smyslu § 98 zakona o zadavani vetejnych zakazek, v rozsahu predmétu plnéni; zhotovitel
odesle navrh odpovédi objednateli, pripadné osob¢ objednatelem urcené, ve 1hité 2 pracovnich
dnti od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit
objednatel, ptipadné osoba objednatelem urcend; k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova
forma;

e kontrola nabidek uchazecii podanych objednateli v zaddvacim fizeni prislusné vetejné zakazky
na realizaci pfedmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni
nabidek v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazece obsahuje mimotadné
nizkou nabidkovou cenu ve smyslu § 113 zdkona o zadavani vetejnych zakazek; posouzeni
splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami piislusného zadavaciho
fizeni;

Dalsi podminky

Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladti ve formatu
* xls, nebo * xIsx (MS Excel) a PDF. V polozkovém rozpoctu nesmi byt uvedeny soubory a komplety
vyjma situace dale uvedené.

Polozkovy rozpocet stavby, podepsany autorizovanym projektantem, ¢lenény podle jednotného ceniku
stavebnich praci v cenové urovni ne stars$i nez k r. 2023 ve formé ocenéného soupisu praci (rozpocet

strana 6 (celkem 20)



musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok
typ cenové soustavy" (napt. "CS URS 2019 O1"). Dale doklada jeho elektronickou podobu ve formétu
XML - jedna se o otevieny elektronicky format, ktery umoznuje transfery dat a jejich zpracovani
riznymi softwarovymi programy a spliuje tak veskeré pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozde€jsich predpisi a je volné dostupny.
Polozkovy vykaz vymér a rozpocet bude ¢lenén dle dil¢ich projektovych celkt.

V odtivodnénych ptipadech a po vyslovném schvéleni objednatelem pro kazdou jednotlivou polozku
muze zhotovitel v polozkovém rozpoctu uvést polozky charakteru soubor nebo komplet, v takovém
pfipadé musi projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zpiisob jejich
ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové soustave,
uvede jejich piesnou specifikaci a zptisob jejich ocenéni. Soucasti polozkového rozpoctu stavby budou
jednotkové ceny stavebnich praci, uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena
projektantem, vys$i nez jednotkova cena, uvedena v cenové soustave, je nutné rozdil vysvétlit.
Vystupem specifikace souborti/kompletti ¢i vysvétleni vyssi jednotkové ceny polozek je naskenovany
dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude dolozeno
prohlaseni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek rozpoctu.

Vykaz vymér projektové dokumentace bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a mnoZstvi
pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potiebnych k plnéni a bude podkladem pro zpracovani
nabidky na zhotoveni stavby a pod popisem polozky bude obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi
meérnych jednotek. Vykaz vymér bude soucésti vSech vyhotoveni projektové dokumentace uvedenych
vySe. Projektovd dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladi
stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF vcetné razitka.
Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis véetné podrobné specifikace
s odkazem do vykresové dokumentace, z n¢hoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh
pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat
mérnou jednotku a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uveden pifimy ¢i nepiimy odkaz na urcité
dodavatele ¢i vyrobky, nebo patenty na vynalezy, uzitné vzory, prumyslové vzory, ochranné znamky
nebo oznaceni puvodu (déale jen specifické oznaCeni), majici vztah k jednomu dodavateli. Pokud
zhotovitel tuto povinnost porusi, bez ohledu na to, kdy toto poruseni objednatel zjisti, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi dle ¢l. 11 této smlouvy za kazdy
ptipad pouziti specifického oznaceni, a zaroven nahradit objednateli $kodu, ktera mu timto porusenim
povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel mize prokazat, ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu
nelze uptesnit jinak, nez pouZzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto skutecnost objednatele vzdy
pisemné upozornit a vzdy uvést u piislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici technické
parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést jasn¢ a viditelné ve vSech
pfedmétnych ¢astech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v projektové dokumentaci,
nebo jejich ptrilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni zbozi nebo sluzeb, majici
vztah k jednomu dodavateli, jedna se o vymezeni ptredpokladané¢ho standardu a autor dokumentace
vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné a
technicky srovnatelnych feSeni a vyrobkii.

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna specifikace
prikladt odpovidajicich vyrobku ¢i materialt, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standardd.
Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet bude doloZen v prvnim vyhotoveni kompletni projektové
dokumentace (v pare €. 1). Ocenéni polozkového rozpoctu zadavatel pozaduje dle uznavané, aktualné
platné cenové soustavy s maximalnim zatfidénim stavebnich a montaZznich polozek dle Tidniku
stavebnich konstrukei a praci (TSKP).
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Projektova dokumentace bude v kazdém stupni piedana v 6 (Sesti) vyhotovenich v tisténé formé a v 1
(jednom) vyhotoveni v elektronické podobé na zdznamovém nosici USB flash disk ve formatu *.pdf,
* xIs popt. v dalSich nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve
stejném clenéni jako tisténad forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvii a ¢islovanim vykresu.
Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresi,
napt.: *.dwg formét. Projektova dokumentace bude vzdy oznacena pofadovym cislem daného vytisku,
stejnym potfadovym cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykrest, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymeér a vSechny ostatni doklady tvotici danou projektovou dokumentaci.

6. Soucasti plnéni je 1 inzenyrské ¢innost, zahrnujici zejména:

a) Jednani s dotCenymi organy a ucastniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feseni;

b) Jednani s pfisluSnymi organy a ucastniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro umisténi stavby, bude-li v ramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba;

¢) Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska ¢innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné trovné, tj. jednani s ifady a dotCenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni ¢i ohlaSeni stavby a nasledné i

ziskani pravomocného rozhodnuti.

K ¢innostem dle této smlouvy, bude-li to potiebné, bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem
udélena plna moc v potiebném rozsahu.

7. Soucasti dil¢iho predmétu dila Autorsky dozor dle odst. 4 pism. c) tohoto ¢lanku jsou dale uvedené
¢innosti a podminky:

e Autorsky dozor béhem realizace;

e Poskytovani vysvétleni potiebnych k vypracované dokumentaci;

o  Ucast na kontrolnich dnech stavby, na vyzadani objednatele;

e Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych p¥islusnym stavebnim tfadem:;

e Dohled nad dodrZenim projektu s ptihlédnutim na podminky urcené stavebnim povolenim a s
poskytovanim vysvétleni pottebnych pro plynulost vystavby;

e Posuzovani navrhid dodavatele plnéni na zmény a odchylky od projektové dokumentace z
pohledu dodrzeni technickoekonomickych parametri véetné poskytovani vyjadfeni k
pfipadnym pozadavklim na véts§i mnozstvi vyrobkil a vykont oproti realizované dokumentaci;

e Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim plnéni
a projektovou dokumentaci, na zaklad¢ pozadavkt objednatele i dodavatele dopracovani detailti
konstrukeci neobsazenych v projektové dokumentaci a dale zpracovani zmén projektové
dokumentace vyvolanych na zakladé skutecnosti zjisténych pii realizaci predmétu projektové
dokumentace a na zakladé pozadavkl objednatele;

e Sledovani postupu plnéni z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby;

e Ucast na pfedani a prevzeti stavby nebo jeji Casti veetné komplexniho vyzkousSeni, ucast na
jednani o vydani kolauda¢niho souhlasu;
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e Kvedeni evidence vykonu autorského dozoru na stavbé bude ziizen denik, ktery bude
podepisovan opravnénym zastupcem objednatele nebo povéienou osobou k vykonu
technického dozoru stavby. V ramci tohoto deniku budou uvedeny zidznamy o provedenych
vykonech autorského dozoru minimalné s uvedenim rozsahu a predmétu vykonu a dale
zucCastnénych pracovnikli zhotovitele. Posledni zapis bude proveden v den kolaudace stavby pro
vystaveni kone¢né faktury. Pocet hodin vykonu autorského dozoru musi byt odsouhlasen
objednatelem, na zakladé vykazu o provedené Cinnosti.

8. Soucasti predmétu dila jsou dale vSechny Cinnosti vySe neuvedené, které vyplyvaji z charakteru dila
a z ucelu této smlouvy.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy se fadné seznamil s podklady blize specifikovanymi
v této smlouvé, jakoz i1 se vSemi skute¢nostmi majicimi vliv na fadné a v€asné provedeni dila, provéril
si mistni podminky mista budouciho provedeni stavby a prohlasuje, Ze tyto podminky jsou pro provedeni
dila dostacujici a vyjasnil si veskeré otazky ohledné realizace dila a nejsou mu znamy zadné skutecnosti,
které by byly divodem navyseni ceny dila.

10. Zhotovitel provede pribéznou konzultaci piipravy projektové dokumentace s objednatelem a
zastupcem uzivatele objektu, a to minimalné jedenkrat za kazdych c¢trnact dni, pfipadné Castéji na
vyzvani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele, vyplyvajici z
provedenych konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy. O kone¢ném feseni v
pfipadé rozdilnych nazorti rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a technickymi
normami. Konzultace probéhnou v sidle objednatele nebo v piislusném objektu, pozadavek na misto
konani navrhne objednatel. Objednatel ozndmi konani konzultace vzdy alesponn 3 dny pifedem.
Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v
ptipadé, Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbyte¢né. Na téchto kontrolnich dnech musi byt
pfitomna zhotovitelem povétena osoba, kterd bude opravnéna Cinit zdvazné zavery.

11. K prevzeti dila dle ¢l. 8 této smlouvy a v terminech dle ¢l. 5 této smlouvy vyzve zhotovitel
objednatele alespoil 3 pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu prfedaného dila
s maximalni lhitou 25 pracovnich dnii. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou
dokumentaci pievzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O
prevzeti dila bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu
objednatel prohlési, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divodd. Toto ustanoveni
dopada pouze na casti dila, které to svym charakterem umoznuji.

Clanek 5
Terminy plnéni
1.Zhotovitel zahaji plnéni dila dle této smlouvy do 3 pracovnich dnii od doruceni vyzvy objednatele
k zahajeni plnéni u¢inéné prostiednictvim e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele. Vyzva ve smyslu
tohoto ustanoveni mtize byt u¢inéna osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych a
vécech plnéni a musi byt u¢inéna pisemnou formou.

2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Termin pro zpracovani a piedani projektové dokumentace:

Zahdjeni plnéni:
+* na pisemnou vyzvu objednatele
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Dokonceni plnéni:

a) ptredani DSP v¢. zpracovani a podéani zddosti o vydéani stavebniho povoleni v¢. zajiSténi
kladnych stanovisek dotéenych organti statni spravy a vlastnikii dotcenych pozemkd,
zpracovani propoctu investi¢nich nakladu stavby nejpozdéji do 22 tydnii od zahajeni plnéni;

b) ptedani DPS, v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér plné v
souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjsich predpist a realizace souvisejici inZzenyrské ¢innosti nejpozdéji do 10 tvdnu od
vydani stavebniho povoleni.

Termin plnéni pro autorsky dozor:

Zahajeni plnéni:
e na samostatnou vyzvu objednatele.
Dokonéeni plnéni:
+¢ po dokonceni a piedani vSech dodavek, sluZeb a stavebnich praci, pfedpokladanych

ptislusnou projektovou dokumentaci a po kolaudaci vlastni stavby, realizované na
zékladé zpracované PD.

Realizaci dila dle ¢lanku 4 odst. 4 pism. ¢), tedy ¢innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel vzdy pouze
na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, ze realizace predmétné casti dila
zavisi na vysledku navazujicich zaddvacich fizeni vetejnych zakazek a zajisténi finan¢nich prostredkt
na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce do tii (3) let
od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vSechna prava a povinnosti ve vztahu k predmétné
Casti predmétu plnéni.

3. Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu terminu zpracovani projektové dokumentace pfistoupit. Terminy plnéni
dle odst. 2 se v takovém piipad¢ stavéji a pocinaji bézet dnem doruceni zadosti objednatele o opétovné
zahajeni praci.

4.V ptipadé, Ze stavebni povoleni bude vydano pozd¢ji nez je termin dokonceni DPS dle €lanku 5 odst.2
této smlouvy, tak se termin dokonéeni prodluzuje o dobu stanovenou objednatelem tak, aby vSechny
ptripominky ze stavebniho povoleni mohly byt do projektové dokumentace DPS dodate¢né zhotovitelem

zapracovany.

Clanek 6
Cena dila

1.Cena za realizaci predmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvyse pripustna a jeji zmény jsou mozné pouze zpiisobem, uvedenym v této smlouve.

Cena dila obsahuje thradu za realizaci veskerych ¢innosti uvedenych v ¢l. 4 této smlouvy.

strana 10 (celkem 20)



2. Celkova cena za realizaci predmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil¢ich casti
nasledujici:

e cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 4 pism. a) zpracovani DSP véetné
inZenyrské ¢innosti Cini:

cena bez DPH 420 000,- K¢
DPH samostatné 88 200,- K¢
cena s DPH 508 200,- K¢

e cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 4 pism. b) zpracovani DPS véetné
inZenyrské ¢innosti a spoluprace ¢ini:

cena bez DPH 200 000,- K¢
DPH samostatné 42 000,- K¢
cena s DPH 242 000,- K¢

e cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 4 pism. c¢) autorsky dozor (AD) €ini:

cena bez DPH 47 000,- K¢
DPH samostatné 9 870,- K¢
cena s DPH 56 870,- K¢

soucet dil¢ich cen vySe uvedenych dle pism. a), b) a ¢) — celkova cena:

cena bez DPH 667 000,- K¢
DPH samostatné 140 070,- K¢
cena s DPH 807 070,- K¢

3. Dohodnutéa cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a vlivi
b&hem jeho provadéni, poplatkd a jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s provadénim dila (zejména
hotovych vydaji, nakladii za komunikaci a jizdného, licence, spravnich poplatkd u urada). Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonceni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny technické, finan¢ni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

4. Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v ptipadé, Ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo
ke zmén¢ vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich divodu leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo piipadti zmén DPH a piipadt v této smlouvé vymezenych, provede
pisemnym dodatkem k této smlouvé. V piipad¢ rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pred
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zahajenim praci zhotovitelem. V pfipadé¢ omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem se snizi
cena dila za ptedpokladu, ze zazeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno vcas, tj. pred zahajenim
praci na omezeném rozsahu c¢asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na thradu ucelné vynalozenych
nakladi na jiz provedené prace nebo ¢innosti.

Clanek 7
Platebni podminky
1.0bjednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

2. Cenu dila uhradi objednatel na zaklad¢ faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni, predani
a prevzeti jednotlivych ¢asti predmétu dila v nasledujicim ¢lenéni a nasledujicim zptisobem:

a) dilo - zpracovani DSP vc¢etné inzenyrské ¢innosti
b) dilo - zpracovani DPS v¢etné inzenyrské Cinnosti a spoluprace
c) dilo - autorsky dozor

Za okamzik radného dokonceni dila se povazuje okamzik podpisu akceptaéniho protokolu, kde
objednatel vvslovné uvede, Ze dilo prijima.

Zhotovitel ma pravo vystavit icetni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutecnéné plnéni predmétu
smlouvy dle ptislusného oddilu, pficemz plati, ze:

a) 80 % ceny dila dle ¢lanku 6 odst. 2 pism. a) DSP bude zhotoviteli zaplaceno po piedani
pfislusného poctu DSP a po f&dném podéni Zadosti o stavebni povoleni, a 20 % ceny za tuto
¢ast dila bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci stavebniho povoleni a po pfedani a
prevzeti prislusného poctu DSP bez vad;

b) 90 % ceny dila dle ¢lanku 6 odst. 2 pism. b) za zpracovani DPS bude zhotoviteli zaplaceno po
predani prislusného poctu DPS v rozsahu a za podminek stanovenych touto smlouvou, bez vad
a nedodélkd a po nabyti pravni moci stavebniho povoleni a 10 % ceny této ¢asti dila bude
zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci kolauda¢niho souhlasu. Pokud by objednatel
nezapocal s provadénim vlastni stavby, ktera bude predmétem PD do 12 mésicti od predani
DPS, doplati zbylych 10 % ceny této Casti dila bez splnéni podminky podle pfedchozi véty.
Objednatel je opravnén vyplatit zbylych 10 % ceny této casti dila i1 dfive, rozhodne-li, Ze
nezahji realizaci pfedmétu projektové dokumentace ve lhtité 12 mésicti od pedani DPS;

¢) Autorsky dozor bude hrazen vzdy na zaklad€ dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé konecné
faktury. Dil¢i faktury budou zhotovitelem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na
¢astku rozdélenou pomérové za kazdy mésic, nejvyse vSak do dosazeni ¢astky 90 % ceny
uvedené pro AD v ¢l. 6 odst. 2 pism. c) a zaslany objednateli vzdy nejpozdé€ji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Jako den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni
den kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury
musi byt odsouhlaseny objednatelem. Kone¢nou fakturu na tthradu zbylé ¢asti ceny pro AD dle
¢l. 6 odst. 2 pism. c) je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat
dokoncenou stavbu v souladu se stavebnim zakonem, jsou odstranény vSechny vady ci
nedodélky z predavaciho fizeni a stavba je pfedana objednateli.

Veskeré cenové udaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K¢ (CZK).
3. Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i casti dila objednatelem fadné ptijaté dle

predavaciho protokolu a s potvrzenym akceptacnim protokolem, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze
akceptuje predanou podobu plnéni. Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na ¢innosti, které nelze
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vzhledem k jejich charakteru protokolarné predat. Cinnost AD je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy
jednou meésicné, pricemz podkladem fakturace bude vzdy objednatelem odsouhlaseny vykaz Cinnosti
zhotovitele.

4. Pti ptedani Casti dila bude sepsan protokol o piedani a pievzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umoziuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

5. Faktury budou mit nalezitosti dafilového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost bude
stanovena na 30 dni od dorudeni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu ,,Oprava
palmového skleniku v arealu Stredni S§koly zahradnické Kopidlno - PD*“. V pfipad¢, ze faktury
nebudou obsahovat nélezitosti danového dokladu nebo dalsi stanovené nalezitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pripadé lhiita splatnosti za¢ne bézet nejdiive
az po doruceni fadn¢ opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v ptiloze oboustranné
podepsané dil¢i predavaci protokoly.

5. Zhotovitel je povinen ve lhité pro vystaveni danového dokladu vynalozit Usili, které po ném lze
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento danovy doklad dostal do dispozice objednatele.

6. Zhotovitel dale prohlasuje a potvrzuje, ze k datu podpisu této smlouvy neni oznacen spravcem dané
za nespolehlivého platce a souCasn¢€ prohlasuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni ucty jim
uvadéné pii smluvnim styku s objednatelem jiz byly sprédvci dané fadn€ oznameny a jsou fadné
zvetejnény v Registru platcit DPH v souladu se zdkonem o dani z ptidané hodnoty (dale také ,,spolehlivy
bankovni ucet™).

7. V ptipadég, ze se ucet Zhotovitele ukaze byt jinym nez spolehlivym bakovnim uctem, nejednd se
v piipad¢ vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklady ve smyslu
této smlouvy a Objednatel je opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét Zhotoviteli za ucelem
vystaveni dokladu nového (fadného).

8. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za
nezaplacenou dai dodavatele ptedpokladana zdkonem o dani z ptidané hodnoty, zejména ze Zhotovitel
bude oznacen v Registru platctt DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce, ¢i Zhotovitel bude zadat
splnéni zavazku uhradit cenu (nebo jeji ¢ast) za provedeni dila na jiny nez spolehlivy bankovni ucet, je
Objednatel opravnén — nikoli v8ak povinen — vyuzit institutu zvlastniho zplisobu zajisténi dané ve
smyslu ust. §109a Zakona o dani z ptfidané hodnoty (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného
institutu obsazeného v pfipadnych budoucich zménach ptislusného pravniho predpisu) a zaplatit ¢ast
svého zavazku odpovidajici vysi dané z pridané hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na pfislusny
depozitni tcet spravce dané Zhotovitele. Postup dle tohoto odstavce se povazuje za fadné splnéni
zavazku Objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejici plnéni dle této Smlouvy.

9. Ptipadné dil¢i faktury budou vystavovany samostatn€ na sluzby vyplyvajici z pivodni smlouvy a
samostatné¢ na pfipadné viceprace vyplyvajici z dodatkti ke smlouveé. Pfipadné ménéprace budou
fakturovany vzdy v ramci dil¢i faktury z ptivodni smlouvy.

10. Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize Zhotovitel poveii provedenim plnéni nebo
jeho casti tieti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadn¢ a véas proplacet opravnéné vystavené faktury
poddodavatell za podminek sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud bude Zhotovitel
v prodleni del$im nez 30 dnti se zaplacenim jakékoliv fakturované ¢astky poddodavateli, je Objednatel
opravnén plnit za Zhotovitele a zaplatit poddodavatelim piimo, pokud poddodavatel Objednatele o
zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni prislusné ¢asti zavazku a
opravnénosti naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku poddodavatele si Objednatel vyzada pisemné
stanovisko Zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit Objednateli do 3 dnli od vyzvy Objednatele.
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Dorucenym stanoviskem neni Objednatel vazan, ptihlédne vSak k nému pii rozhodnuti, zda bude za
Zhotovitele plnit. Pokud v uvedené 1htité nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doruceno, ma se
za to, 7e je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli piimo Objednatelem je
Objednatel opravnén zapocist proti Zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této Smlouvy o dilo, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na ucet Objednatele. Pokud
Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel
povinen Objednateli vyplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od doruceni vyzvy. Zaroven je Zhotovitel
v takovém pfipadé povinen Objednateli zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné
¢astky. Pokud Zhotovitel nezaplati do 3 pracovnich dni od doruceni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit
Objednateli urok z prodleni ve vysi stanovené piisluSnym pravnim ptedpisem a smluvni pokutu ve vysi
0,05% zdluzné castky za kazdy zapocaty den prodleni s placenim. Pokud Zhotovitel nezaplati
Objednateli piislusnou castku do 30 kalendainich dnd od doruceni vyzvy, je Objednatel opravnén od
této Smlouvy odstoupit. VySe uvedend piima platba Objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni
ustanoveni této Smlouvy.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

1.Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym predanim a prevzetim vsech dil¢ich PD
a pokud bude dle nich realizovana i vlastni stavba, tak i provedenim vSech ¢innosti v rdmci autorského
dozoru. Objednatel bude beéhem plnéni piebirat dil¢i plnéni ve formé piislusné PD, coz bude potvrzeno
akceptacnim protokolem.

2. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné neptipustnost
podkladovych materiald, pokynti, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at’ jiz z hlediska diisledkt pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s podklady pro
uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vefejné spravy ¢i obecné zavaznymi
pravnimi predpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V piipadé, Ze objednatel bude, i pfes upozornéni
zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiald, pokynt a véci, které byly zhotoviteli predany
objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se jejich splnénim
mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

3. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
4. Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu ¢i jeho ¢asti jeho protokolarnim pievzetim.
Clanek 9

Prava a povinnosti smluvnich stran
1.0bjednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou soucinnost pii plnéni predmétu dila.
2. Objednatel poskytne veskeré udaje tykajici se pozadavki na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
udajl o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky mé zhotovitel sledovat, pifipadné jaké
jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsitit nebo jakymi dal§imi omezenimi je vazan.
3. Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spraveé a zmeéné nekterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, je povinen spoluptisobit pii
vykonu finan¢ni kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto sou¢innost v ptipadé, Ze k tomu bude
objednatele vyzvan, poskytne.
4. Zhotovitel se zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci predmétu plnéni a

projektu (zptisobem dle zakona 563/1991 Sb., o tiCetnictvi ve znéni pozdéjsich predpistt) véetné tcetnich
dokladti minimaln¢ 10 let od skonceni realizace plnéni. Dodavatel se zavazuje minimalné po tuto dobu
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poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli, zaméstnanctim nebo
zmocnénclim povéienych organt a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci predmétu plnéni a projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci projektové dokumentace navrh ekologické likvidace veskerych
odpadt vzniklych z ¢innosti dodavatele stavby pfi jeji dodavce a montazi.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoziiuje vykon nelegélni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi, a ani neodebird Zadné plnéni od osoby, ktera by vykon
nelegalni prace umoznovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne
ruceni Objednatele ve smyslu zdkona ¢. 435/2004 Sb., méa Objednatel narok na nahradu vseho, co za
Zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

7. Zhotovitel pii plnéni predmétu dila zajisti legalni zaméstnavani, férové a diistojné pracovni podminky
a odpovidajici uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou na plnéni pfedmétu dila
podilet.

8. Zhotovitel vyvine maximalni usili, aby byly minimalizovany dopady na zivotni prostfedi, bude
respektovat udrzitelnost ¢i moznosti cirkularni ekonomiky a pokud je to mozné a vhodné, bude
implementovat nové nebo znacné zlepsené produkty, sluzby, nebo postupy souvisejici s predmétem
verejné zakazky a bude dodrzovat dalsi pozadavky na spolecenskou a enviromentalni odpovédnost a
inovace uvedené v obchodnich a jinych smluvnich podminkéch; splnéni uvedenych pozadavki zajisti
Zhotovitel i u svych poddodavatelt.

Clanek 10
Zaruka

1.Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento piredmét dila s pozadavky
vetfejnopravnich organd a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

2. Zhotovitel nezodpovida za vady v predmétu dila, které byly zpiisobeny pouzitim podklada
poskytnutych objednatelem a zhotovitel, ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo v podobé DPS na celou dobu, po kterou
bude stavba zhotovitelem realizovana s tim, Ze zaruku skonc¢i uplynutim 24 (slovy dvaceti Ctyt)
kalendainich mésicti po pravni moci kolauda¢niho souhlasu stavby jako celku.

4. Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhiita pro jeji odstranéni. Zhotovitel je povinen
zah4jit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne doruceni reklamace.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
obcanského zakoniku.

6. Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi piepracovani ¢i uprava dila. Zhotovitel se zavazuje
ptipadné vady odstranit bez zbytecného odkladu, nejpozdéji ve 1htité, na které se protokolarné dohodne
objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.
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7. Zhotovitel je pln€ odpoveédny za ptipady, kdy dojde vlivem opomenuti dtlezitych skutecnosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymer ke zvyseni naklada
vlastniho plnéni, ledaze prokaze, ze zvySené naklady nezpusobila chyba v jim provadéném dile.

8. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani ukonCenim smlouvy, ani
odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

Clanek 11
Sank¢ni ustanoveni a odpovédnost za §kodu

1.V ptipadé prodleni zhotovitele s piedanim dila ¢i jeho ¢asti, ¢i plnénim povinnosti dle termint
uvedenych v této smlouvé vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z
ptislusné ceny dila bez DPH ¢i jeho ¢asti za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

2. V ptipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v ¢l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou mize byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody) uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy ptipad poruseni této
povinnosti (v pfipadé jednorazového poruseni povinnosti), a to i opakovang, a v pfipadé trvani prodleni
0, 3 % z celkové ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti.

3. V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
1 zapocaty den prodlen.

4. V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit viici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
V ptipadé, Ze se zhotovitel bez fadné a véasné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad
neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povazuje, pokud diivod
neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je ué¢inéna pisemné (napf. e-mailem) a doruc¢ena objednateli
alespon 2 (dva) pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.

5.V ptipadé, ze na zakladé€ vady projektu dojde k navyseni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli pravo
na nahradu $kody ve vysi zvySenych nakladt spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti nakladiim, které
by vynalozil, kdyby pfisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala. Jedna se pfedevsim o
naklady spojené s porddanim nového zadavaciho tizeni, ptipadné naklady spojené s prodlouzenim
realizace dila, pfipadné marné vynalozené naklady (napt. v dusledku potieby cast dila odstranit aj.) a
vicenédklady, naklady, které nespliuji podminky zptsobilosti vyhradné v disledku poruseni povinnosti
zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanoveni tohoto odstavce se uzije, pokud
na danou situaci nebude mozno aplikovat ustanoveni odstavce 8 tohoto ¢lanku smlouvy.

6. V ptipadé¢ neuplného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové Casti dokumentace ¢i vykazu
vymer, které vyvolaji prace nad rdmec pivodniho pfedmétu realizované predmétné stavby (viceprace)
o vice nez 2 % oproti pavodni smluvni cené¢ bez DPH stanovené na zaklad¢ zadavaciho fizeni na
zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vic¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5 % z
celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé dalsi jedno
procento navySeni ceny stavby nad 2 % oproti plivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zaklade
zadavaciho tizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vuci zhotoviteli narok na smluvni
pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.
Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce neptekroci 30 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6
vcetné DPH.
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7. V ptipadé, ze dilo bude mit vady, které brani samy o sob¢ nebo ve spojeni s jinymi jeho fadnému
pouziti k zamyslenému ucelu — tj. zadani a realizaci nasledujicich stavebnich praci, ma objednatel narok
na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 % (slovy: deset procent) z ceny dila dle ¢l. 6 této smlouvy veetné
DPH. Pro vylouceni pochybnosti strany sjednavaji, ze na tuto smluvni pokutu ma objednatel narok
predevsim, pokud bude muset vzhledem k takovym vadam zmeénit zadavaci dokumentaci jakéhokoliv
zadavaciho fizeni, které bude vécné vychazet z vysledki této smlouvy o dilo nebo takové zadéavaci fizeni
zrusit.

8. Pro pripad prodleni uhrady zhotovitelem tadné vystavené faktury ve Ihité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky za kazdy i zapoc€aty den prodleni
objednatele.

9. Pii poruseni povinnosti dle ¢lanku 4 odst. 3 této smlouvy, bez ohledu na to, kdy toto poruseni
objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10
000 K¢ za kazdy pripad pouziti specifického oznaceni, a zaroven nahradit objednateli §kodu, ktera mu
timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

10. Pfi poruseni povinnosti tykajici se vypracovani ndvrhu technickych casti odpovédi na zadosti o
vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu predmétu plnéni a odeslani navrhu
odpovédi objednateli ve lhiité 2 pracovnich dnti od vyzvy objednatele k vypracovani navrhu odpovédi,
je stanovena smluvni pokuta ve vysi 3 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. Pro piipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti.

12. V piipad¢, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost dle ¢l. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli
bude v té souvislosti ulozena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné vysi uloZzenou
sankci 1 dal$i vydaje, spojené s fizenim, ve kterém byla sankce ulozena.

Clanek 12
Pojisténi

1.Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro piipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimaln€ v rozsahu:

¢ pojisténi odpovédnosti za Skody zpiisobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na limit pojistného plnéni minimalné 500
000 K¢ (slovy pét set tisic korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost. PojiSténi se
souc¢asné musi vztahovat na pripady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v
projektové dokumentaci, ktera z tohoto diivodu nebude odpovidat poZadavkim
smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné 1 000 000 K¢ (slovy jeden
milion korun ¢eskych).

« pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozni ¢innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zptisobené tiretim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimalné 500 000 K¢ (slovy pét set tisic korun ¢eskych) za jednu pojistnou
udalost.

2. Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a a¢innych pojistnych smluv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendairnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a vcas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu trvani této
smlouvy. Zhotovitel ptedlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za trvani této
smlouvy do 7 kalendarnich dnii od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokraCovat v pojisténi
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(nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonceni
realizace plnéni této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto ¢lanku
smlouvy i pro piipad, Zze zhotovitel pfestane vykondvat Cinnost projektanta nebo architekta nebo
pozbude autorizaci pied uplynutim sjednané zaru¢ni doby stavby (tzv. ,,udrzovaci pojisténi). Sjednani
podminek, za kterych pojistitel uzavie se zhotovitelem ,,udrzovaci pojisténi* mtize byt téz soucasti
pojistné smlouvy pojisténi profesni odpoveédnosti, neni to vSak podminkou. Zhotovitel ,,udrzovaci
pojisténi* objednateli kdykoliv na vyzadéani v jim stanovené 1hité dolozi predlozenim pojistné smlouvy,
ptip. pojistného certifikatu.

Clanek 13
Uziti dila

1.0bjednatel se zavazuje uzit vytvorené dilo pouze k ucelu uvedenému v této smlouve, nebo z této
smlouvy vyplyvajicimu.

2. Zhotovitel touto smlouvou udé€luje objednateli vyhradni casové a izemné neomezenou licenci k uziti
dila a vSech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho ¢ast ve smyslu tohoto ustanoveni v plném
rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu ndlezejicich. Objednatel je pfedev§im opravnén uzit dilo ¢i
jeho ¢ast jako podklad pro zadavani vetejnych zakazek ve smyslu zakona o zadavani vetejnych zakazek,
a to vcetné uvefejnéni zplsobem umoziujicim piimy a neomezeny dalkovy pfistup. Uziti dle
predchézejici véty se vztahuje i na vefejné zakdzky zadavané mimo rezim zakona o vefejnych
zakazkach.

3. Licence na objednatele ptechazi okamzikem uzavieni této smlouvy.

4. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze licencni odména za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny
dila.

5. Objednatel neuzije dilo zplisobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

6. Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucast licence poskytnout tfeti osob€ zcela nebo z¢asti.

7. Poskytnutim opravnéni dle véty predchozi nevznika zhotoviteli pravo na dalsi odménu.

8. Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
pottebami. Upravy je opravnén provést sam, popi. zadat jejich provedeni tfeti osob&. Zhotovitel s timto

podpisem smlouvy vyslovné souhlasi.

9. Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout téeti osobé €i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Vys$i moc

1.Brani-li smluvni stran€ ve splnéni povinnosti vy$si moc, jak je definovana v tomto ¢lanku v odst. 3
(dale také ,,Vyssi moc®), prodluzuje se Ihiita ke splnéni pfedmétu dila dle této Smlouvy o dobu trvani
piekazky Vys$si moci za predpokladu, ze Zhotovitel postupoval podle tohoto ¢lanku odst. 4.

2. Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz v€asnému splnéni zabranila Vyssi moc, ani do 60 dni od

okamziku, kdy méla byt povinnost splnéni piivodné pted prodlouzenim lhtity dle tohoto ¢lanku odst. 1,
ma kterakoliv smluvni strana pravo od této smlouvy odstoupit.
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3. Pro ucely této Smlouvy se Vyssi moci rozumi udalost, ktera splituje kumulativné nasledujici znaky:

a) objektivné znemoziuje nékteré ze smluvnich stran plnéni nékteré z jejich povinnosti ze
smlouvy (objektivni nemoznost je v pfi¢inné souvislosti s touto udalosti;

b) tuto udalost nemohla pfislusnd smluvni strana s vynaloZzenim odborné péce zjistit ani predvidat
pted uzavienim smlouvy;

c) tato udélost je mimo vliv smluvnich stran a zddna z nich nemohla této udalosti zamezit.

Mezi ptipady Vyssi moci patii zejména nasledujici ptipady:

e pfirodni katastrofy (zejména pozary, vybuchy, zemétieseni, ptilovové viny, povodné epidemie
apod.)

o valka, ozbrojené konflikty (at’ bytia vyhlaSena valka ¢i nikoliv), invaze, akt nepratelského statu,
mobilizace, zabaveni majetku nebo embarga,

e povstani, revoluce nebo vojenské, ozbrojené ¢i nasilné pievzeti moci, nebo ob¢anska valka,

e nepokoje, sroceni, nebo akty ¢i hrozby terorismu.

4.V piipad¢, Ze néktera ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku ptipadu Vyssi moci,
je povinna informovat o tom druhou stranu neprodlené poté, co se o vzniku takové piekazky v podobé
udalosti, kterou lze podfidit mezi udalosti Vyssi moci shora specifikované, dozvédéla, nebo se pfi
vynalozeni odborné péco o vzniku takového ptipadu Vyssi moci dozvédét mohla. V oznameni o piipadu
Vys8i moci uvede povinna szrana povahu Vyssi moci, piedpokladanou dobu trvani prekazky z divodu

Vv

Vys8i moci a mozné zptisoby odvraceni ujmy, kterd v disledku Vyss§i moci hrozi.

5. Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti dle této Smlouvy zabranila Vyss§i moc, je povinna ucinit
v§e, co je v jejich silach, aby odvratila ¢i minimalizovala Ujmu vzniklou druhé smluvni stran¢ z divodu
neplnéni dané povinnosti.

Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

1.Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva ucinnosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv zfizeném dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaSnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdg&jsich predpisi. Zvetejnéni smlouvy dle predchozi véty zajisti objednatel. Ob¢ strany dale
souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vyse uvedeného a kromé piipadi uvedenych
v ustanoveni § 2001 a nésl. obcanského zakoniku téz v ptipade:
a) kdy bude zahajeno insolvencni fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o tpadku a zplsobech jeho
feSeni ve znéni pozdéjsich predpisl, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skutecnost neprodlen¢ objednateli,

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakovane
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené lhité¢ napravu.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pti¢emz G¢inky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni.

4. Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva, vetné vSech jejich pfiloh a pripadnych dodatkti mize
byt uverejnéna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zakona o zadavani vetejnych zakazek a v

registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy a vyslovné prohlaSuje, Ze veskeré informace,
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skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem
obchodniho tajemstvi a povazuji se za diveérné, predem objednateli pisemné a jasn¢€ oznacil a nejsou
obsazeny v této smlouve.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji prilohy ¢i ptipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tidajii apod. ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisa.

6. Tuto smlouvu lze ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné ¢islovanymi dodatky.

7. Tato smlouva byla uzaviena podle piisluSnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, ve znéni pozdg¢jsich predpist a v souladu se zadkonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni
pozdé¢jsich predpisii. Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné
dohodnuty, se tidi pfislusSnymi ustanovenimi téchto pravnich predpisa.

8. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi tii vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vadzné€ a svobodné, a Ze je jim znam vyznam
jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na ditkaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe uvedeno pfipojuji
své podpisy.

10. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno vedoucim odboru investic Krajského ufadu
Kralovéhradeckého kraje na zakladé Smérnice €. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje
postup Krélovéhradeckéeho kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

Brné
Za objednatele v .............. dne ......... Za zhotovitele v .............. dne 04122023

Mgr. Martin Cervitek Ing. Jiti Soltés, jednatel
hejtman

Ing. Martin Sobotka, jednatel
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