






ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SEZNAM PŘÍLOH

- | | |
|-----|----------------------|
| E.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV |
| E.2 | POVODŇOVÝ PLÁN |
| E.3 | HAVARIJNÍ PLÁN |
| E.4 | PLÁN BOZP |

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

OBJEDNATEL:  Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	NÁZEV AKCE: Most ev. č. 304-002 Libňatov			
	ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			
ZHOTOVITEL:  M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz	ZODP. PROJEKTANT: Ing. P. MÜLLEROVÁ			PARÉ:
VYPRACOVAL: Ing. P. MÜLLEROVÁ				
KONTROLA: Ing. M. STEJSKAL				
MĚŘÍTKO: - Č. ZAKÁZKY: 20-071-03 STUPEŇ: PDPS DATUM: 5/2021 ČÁST: E PŘÍLOHA:				