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Nový stav
SO 01 - Objekt dětského domova a školní jídelny
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OCELOVÉ SCHODY SE ZÁBRADLÍM D.1.1.3.6

Schodiště
201
20,66 m2

Hala + kk
202
35,62 m2

Hygienické zařízení
203
3,82 m2

Úklidová komora
204
3,28 m2

Hygienické zařízení
205
14,26 m2

Hygienické zařízení
206
13,29 m2

Chodba
207
7,83 m2

Klubovna
208
32,00 m2

Pokoj
209
18,72 m2

Pokoj
210
21,86 m2

Pokoj
211
21,88 m2

Pokoj
212
18,72 m2

Klubovna
213
39,75 m2

Kuchyňka
214
12,97 m2

Pokoj
215
17,07 m2

Kancelář
216
16,15 m2

Klubovna
217
46,28 m2

Chodba
218
31,88 m2Pokoj

219
14,12 m2

Pokoj
220
16,73 m2

WC
221
1,77 m2

Koupelna
222
3,96 m2

Kuchyňka
223
3,01 m2

Pokoj
224
7,79 m2

Kuchyňský kout
225
5,91 m2

Hygienické zařízení
226
5,92 m2

Pokoj
227
18,13 m2

Pokoj
228
10,86 m2

Zádveří
231
4,10 m2

Terasa
232
15,23 m2

pračka +
sušička

pračka +
sušička

pračka +
sušička

Tabulka místností 2.NP
Č.

201

202

203

204
205
206

207

208

209

210

211

212

213

214

215
216

217

218

219
220

221

222

223

224

225

226

227

228

231

232

Název místnosti

Schodiště

Hala + kk

Hygienické zařízení

Úklidová komora
Hygienické zařízení
Hygienické zařízení

Chodba

Klubovna

Pokoj

Pokoj

Pokoj

Pokoj

Klubovna

Kuchyňka

Pokoj
Kancelář

Klubovna

Chodba

Pokoj
Pokoj

WC

Koupelna

Kuchyňka

Pokoj

Kuchyňský kout

Hygienické zařízení

Pokoj

Pokoj

Zádveří

Terasa

Plocha (m2)

20,66

35,62

3,82

3,28
14,26
13,29

7,83

32,00

18,72

21,86

21,88

18,72

39,75

12,97

17,07
16,15

46,28

31,88

14,12
16,73

1,77

3,96

3,01

7,79

5,91

5,92

18,13

10,86

4,10

15,23
483,55 m²

Povrch podlahy

Nová keramická dlažba,
keram. sokl v=100 mm

Nové vinylové desky

Nová keramická dlažba

Stávající
Stávající
Stávající

Nové vinylové desky

Nové vinylové desky

Nové vinylové desky

Nové vinylové desky

Nové vinylové desky

Nové vinylové desky

Nové vinylové desky

Nové vinylové desky

Stávající
Stávající

Nové vinylové desky

Nová keramická dlažba,
keram. sokl v=100 mm
Stávající
Stávající

Nová keramická dlažba

Nová keramická dlažba

Stávající

Nové vinylové desky

Nová keramická dlažba,
keram. sokl v=100 mm

Nová keramická dlažba

Nové vinylové desky

Stávající
Nová keramická dlažba,
keram. sokl v=100 mm
Stávající

Povrch stěn
Přestěrkování omítek,
výmalba, omyvatelný nátěr v=
1500
Přestěrkování omítek,
výmalba, stáv. dřev. obklad -
oprava
Přestěrkování omítek,
výmalba, keram. obklad v=
2100 mm
Stávající
Stávající
Stávající
Přestěrkování stáv. omítek,
nová stěrka, výmalba,
omyvatelný nátěr v=1500
Přestěrkování stáv. omítek,
nová stěrka, výmalba
Přestěrkování stáv. omítek,
nová stěrka, výmalba, deskový
obklad za postelemi
Přestěrkování stáv. omítek,
nová stěrka, výmalba, deskový
obklad za postelemi
Přestěrkování stáv. omítek,
nová stěrka, výmalba, deskový
obklad za postelemi
Přestěrkování stáv. omítek,
nová stěrka, výmalba, deskový
obklad za postelemi
Přestěrkování stáv. omítek,
nová stěrka, výmalba
Přestěrkování stáv. omítek,
výmalba, keram. obklad za
kuchyňskou linkou
Stávající
Stávající
Přestěrkování stáv. omítek,
výmalba, deskový omyvatelný
obklad

Stávající

Stávající
Stávající
Přestěrkování omítek,
výmalba, keram. obklad v=
1800 mm
Přestěrkování omítek,
výmalba, keram. obklad v=
2100 mm

Přestěrkování omítek, výmalba

Přestěrkování stáv. omítek,
sdk, výmalba, deskový obklad
za postelemi

Stávající

Přestěrkování omítek,
výmalba, keram. obklad v=
2100 mm
Přestěrkování stáv. omítek,
sdk, výmalba, deskový obklad
za postelemi
Stávající

Stávající

Stávající

Povrch stropu

Přestěrkování
omítek, výmalba

Nový sdk podhled

Nový sdk podhled
do vlhkého prostředí

Stávající
Stávající
Stávající

Nový sdk podhled

Nový sdk podhled

Nový sdk podhled

Nový sdk podhled

Nový sdk podhled

Nový sdk podhled

Nový sdk podhled

Nový sdk podhled

Stávající
Stávající

Nový sdk podhled

Stávající

Stávající
Stávající

Nový sdk podhled
do vlhkého prostředí

Sdk podhled do
vlhkého prostředí

Přestěrkování
omítek, výmalba

Nový sdk podhled

Stávající

Nový sdk podhled
do vlhkého prostředí

Stavající

Stavající

Stávající

Stávající

S1

S2

S3

S4

NP2

PO-1

PO-2

PO-5

PODLAHY (POZNÁMKA P1):
PO ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDE STÁVAJÍCÍ PODKLAD OČIŠTĚN, OBROUŠEN, ODMAŠTĚN
A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.
POTÉ BUDE PROVEDENA IMPREGNACE PODKLADU A DOROVNÁNÍ VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ
CEMENTOVOU STĚRKOU S VLÁKNY.
NÁSLEDNĚ BUDOU PROVEDENY NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ.
V PROSTORU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SPRCH BUDE  PROVEDEN CERTIFIKOVANÝ HYDROIZOLAČNÍ
PODLAHOVÝ SYSTÉM.

SVISLÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (POZNÁMKA P2):
NOVÉ SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE Z TVÁRNIC
Z AUTOKLÁVOVÉHO POROBETONU KATEGORIE I

NA NOVÝCH STĚNÁCH Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ
STĚRKA HLAZENÁ NA VC OMÍTKU.
NA STÁVAJÍCÍC STĚNÁCH A STROPECH BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ OMÍTEK V
PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU 60 %.
V MÍSTECH ODSTRANĚNÝCH OBKLADŮ A LINKRUSTY BUDOU STÁVAJÍCÍ STĚNY OČIŠTĚNY,
PENETROVÁNY A OPATŘENY NOVOU ZÁKLADNÍ OMÍTKOU.
VE VYZNAČENÝCH PROSTORÁCH BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADNÍ OMÍTKU KERAMICKÉ
OBKLADY.

DOBETONÁVKY POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ PODLAH V MÍSTĚ NOVĚ ULOŽENÝCH LEŽATÝCH
ROZVODŮ ZTI BUDOU PROVEDENY Z BETONU C25/30. V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ SKLADBY
PODLAHY BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NOVÉ HYDROIZOLACE NA STÁVAJÍCÍ.

ČERVENĚ JSOU VYZNAČENY NOVÉ KONSTRUKCE

VEŠKERÉ VNITŘNÍ DVEŘNÍ OTVORY VYTVOŘENÉ V NOVÝCH PŘÍČKÁCH BUDOU
ZAKLENUTY SYSTÉMOVÝMI NENOSNÝMI PŘEKLADY

TVÁRNICE PRO PŘÍČKY VNITŘNÍ tl. 100 mm A 150 mm - P4-550
MALTA ZDÍCÍ PRO TENKÉ SPÁRY M5

V MÍSTNOSTECH S NOVÝM PODLAHOVÝM SOUVRSTVÍM BUDOU PROVEDENY NOVÉ
SKLADBY PODLAH - VIZ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZA ZÁCHODOVÝMI MÍSAMI BUDOU PROVEDENY PŘEDSTĚNY (tl. 200 mm
a výšky 1250 mm) PRO OSAZENÍ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PŘEVÁŽNĚ PLNÝCH

Schodiště č. m. 201
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba se soklem - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- odstranění linkrusty, oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x
výmalba, omyvatelný nátěr do v = 1500 mm - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů, elektrorozvaděče - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles  - viz PD ÚT

Rodinná skupina II
Hala + kk č. m. 202
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - vinyl - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba - viz tabulka
místnosơ a poznámka P2
- oprava dřevěného obložení
- nový sdk podhled
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles  - viz PD ÚT
- výměna označených dveří
Hygienické zařízení č. m. 203
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- odstranění keramického obkladu, oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové
přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- nový sdk podhled
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- úprava dispozice, nové rozvody zƟ + nové zařizovací předměty - viz PD ZTI
- nové rozvody elektro + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- nové vzt odvětrání - viz PD VZT
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles + topného žebříku - viz PD ÚT
Úklidová komora č. m. 204
- stávající
- nový ohřívač vody 120 l
Hygienické zařízení č. m. 205, 206
- stávající
Chodba č. m. 207, klubovna č. m. 208, pokoje č. m. 209 - 212, klubovna č. m. 213
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - vinyl - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, omyvatelný
natěr na chodbě č.m. 136 a deskové obklady za postelemi - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- demontáž lehkých dělících příček
- nové zděné dělící příčky
- sekundární prosvětlení chodby č. m. 207 ze skleněných tvárnic 5000/400(2150)
- nový sdk podhled
- nové rozvody elektro + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles  - viz PD ÚT
- výměna označených dveří
- klubovna č. m. 208 - psací stůl 2x, polohovací židle 4x, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava
- klubovna č. m. 213 - psací stůl 2x, polohovací židle 4x, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava
Kuchyňka č. m. 214
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - vinyl - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, deskové
obklady za postelemi - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- keramický obklad za kuchyňskou linkou
- nová kuchyňská linka (trouba, varná deska, digestoř, lednice)
- nový sdk podhled
- demontáž povrchových rozvodů
- nové rozvody elektro + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- nové vzt odvětrání - viz PD VZT
- nové rozvody zƟ - viz PD ZTI
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
Pokoj č. m. 215
- stávající
Kancelář č. m. 216
- stávající

Rodinná skupina I
Klubovna č. m. 217
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - vinyl - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba - viz tabulka
místnosơ a poznámka P2
- nový deskový omyvatelný obklad
- nový sdk podhled
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- úprava datových rozvodů
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
- psací stůl 2x, polohovací židle 4x, skříň, knihovna, stolek pod televizi, sedací souprava, vestavěné skříně
Chodba č. m. 218
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba se soklem - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
- výměna označených dveří
Pokoje č. m. 219, 220
- stávající
WC č. m. 221
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- odstranění keramického obkladu, oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové
přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad do v = 1800 mm - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- nový sdk podhled
- demontáž záchodové mísy
- nové rozvody zƟ + nová záchodová mísa - viz PD ZTI
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- nové vzt odvětrání - viz PD VZT
Koupelna č. m. 222
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- odstranění keramického obkladu, oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové
přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad do v = 1800 mm - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- nový sdk podhled
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- nové rozvody zƟ + nové zařizovací předměty - viz PD ZTI
- nový ohřívač vody 120 l
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- nové vzt odvětrání - viz PD VZT
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles + topného žebříku - viz PD ÚT
Kuchyňka č. m. 223
- oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba - viz tabulka
místnosơ a poznámka P2
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
Pokoj č. m. 224
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - vinyl - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, deskové
obklady za postelemi - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- nový sdk podhled
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
Kuchyňský kout č. m. 225
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba se soklem - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba - viz tabulka
místnosơ a poznámka P2
- nová kuchyňská linka (trouba, varná deska, digestoř, lednice)
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
- nové vzt odvětrání - viz PD VZT
Koupelna č. m. 226
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- odstranění keramického obkladu, oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové
přestěrkování, 2x výmalba, keramický obklad - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- nový sdk podhled
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- nové rozvody zƟ + nové zařizovací předměty - viz PD ZTI
- nový ohřívač vody 160 l
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- nové vzt odvětrání - viz PD VZT
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles + topného žebříku - viz PD ÚT
- dělící příčka mezi WC a koupelnou
Pokoj č. m. 227
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - vinyl - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- oškrabání stávající malby, oprava stávajících omítek v rozsahu 60 %, penetrace, celkové přestěrkování, 2x výmalba, deskové
obklady za postelemi - viz tabulka místnosơ a poznámka P2
- sjednocení el. zásuvek a vypínačů + nové osvětlení v sdk pohledu - viz PD elektro
- demontáž stávajících otopných těles, montáž nových deskových otopných těles - viz PD ÚT
- šatní skříň 2x, dřevěná postel 2x, psací stůl 2x, polohovací židle 2x, kontejner 2x
Pokoj č. m. 228
- stávající

Zádveří č. m. 231
- vybourání stávající podlahové kryƟny, nová nášlapná vrstva - keramická dlažba - viz tabulka místnosơ a poznámka P1
- botníky pro klienty

Pozn.: Světlá výška v 2. NP je 2970 mm, v místnostech s novým sdk podhledem je sv = 2670 mm a dle přizpůsobení VZT.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN, KDE NEBUDOU KERAMICKÉ OBKLADY:
- VNITŘNÍ OMÍTKA FINÁLNÍ + 2 x VÝMALBA
- LEPIDLO S PERLINKOU
- ZÁKLADNÍ OMÍTKA + PENETRACE
- ZDIVO

VEŠKERÉ ROZVODY VZT VEDENÉ POD STROPEM BUDOU OPLÁŠTĚNY SDK KASTLÍKY,
PŘÍPADNĚ BUDOU VEDENY V KONSTRUKCI SDK PODHLEDU

SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE:
VE VYZNAČENÝCH PROSTORÁCH BUDOU PROVEDNY TYPOVÉ
SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY ZAVĚŠENÉ NA NOSNÉ RASTROVÉ
KONSTRUKCI Z POZINKOVANÉ OCELI:

PLNÝ SDK PODHLED DO SUCHÉHO
PROSTŘEDÍ Z DESEK tl. 1 x 12,5 mm
PLNÝ SDK PODHLED DO VLHKÉHO
PROSTŘEDÍ Z DESEK tl. 1 x 12,5 mm

SDK PODHLED ŠIROKOPÁSMÝ

PLNÝ SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30

PŘEKLADY PRO NENOSNÉ STĚNY
NEP 1200 x 150 x 249 - 6 ks

SLABOPROUDÉ ROZVODY:
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PD
SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A ROZUVODŮ STA.

OTVORY JSOU PROVEDENY POD STROPEM.
VZT-07 Ø 260
VZT-08 Ø 300
VZT-09 Ø 300
VZT-10 Ø 260 (otvor vedený stropem)

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VZT:
PODLE POKYNŮ VEDOUCÍHO MONTÉRA VZT BUDOU PROVEDENY VEŠKERÉ ZEDNICKÉ A
DOKONČOVACÍ PRÁCE (ZALITÍ OTVORŮ, DOZDĚNÍ PŘÍČEK, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ DO
VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, ZAJIŠTĚNÍ MOŽNOSTI
KOTVENÍ VZT JEDNOTKY DO STROPU APOD.).
POTRUBÍ VZT V INTERIÉRU JE KAPOTOVÁNO SDK PODHLEDY, PŘÍPADNĚ SDK KASTLÍKY.
ZÁROVEŇ BUDOU ZAJIŠTĚNY DOPRAVNÍ CESTY PRO INSTALACI VZT ZAŘÍZENÍ.

POZNÁMKY K TABULCE MÍSTNOSTÍ:
● V PROSTORECH S ODSTŘIKUJÍCÍ VODOU (KOLEM VANY A SPRCHY NA VÝŠKU 2,1 m, PODLAHY CELÉ) BUDE

POD OBKLADEM PROVEDENA HYDROIZOLACE POMOCÍ HYDROIZOLAČNÍHO NÁTĚRU (STĚRKY) S
VLOŽENOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU DO SPOJŮ STĚNA - STĚNA, PODLAHA - STĚNA (TEKUTÁ FOLIE).
HYDROIZOLACE POD OBKLADEM BUDE PROVEDENA VŽDY V PŘESAHU min. 500 mm ZA NAMÁHANOU
PLOCHU.

● BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ (OMÍTKY, OBKLADY, NÁŠLAPNÉ VRSTVY) BUDE ŘEŠENO V RÁMCI PROVEDENÍ
S INVESTOREM STAVBY. BAREVNÁ VARIANTA MUSÍ BÝT INVESTOREM ODSOUHLASENA NA ZÁKLADĚ
PŘÍSLUŠNÉHO VZORNÍKU BAREV PŘEDLOŽENÝM DODAVATELEM STAVBY.

● VŠECHNA SOUVRSTVÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV BUDOU DILATOVÁNA V
SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ, PLATNÝMI ČSN A PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY,
PŘECHODY NA JINOU PODLAHOVOU KRYTINU BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PŘECHODOVÝCH
LIST, JEDNOTLIVÉ PŘECHODY VŽDY PROVÉST POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM

● VEŠKERÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH A POVRCHY POCHOZÍCH VEŘEJNÝCH PLOCH MUSÍ MÍT SOUČINITEL
SMYKOVÉHO TŘENÍ min. 0,6 (NEBO HODNOTU VÝKYVU KYVADLA NEJMÉNĚ 40, NEBO ÚHEL KLUZU NEJMÉNĚ
10°), DLE ČSN 74 4505

● VEŠKERÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ MUSÍ MÍT SOUČINITEL SMYKOVÉHO
TŘENÍ min. 0,3 (NEBO HODNOTU VÝKYVU KYVADLA NEJMÉNĚ 30, NEBO ÚHEL KLUZU NEJMÉNĚ 6°), DLE ČSN
74 4505

● TŘÍDA ZÁTĚŽE NÁŠLAPNÝCH VRSTEV MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY  31-34 (KANCELÁŘE, ŠKOLNÍ TŘÍDY,
ŠATNY, CHODBY, APOD.)

● PROTISKLUZNOST KERAMICKÉ DLAŽBY MUSÍ SPLŇOVAT R10 A V GASTRO PROVOZU R11 A ODOLNOST
PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5

POZNÁMKY:
● VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘOVAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
● UVEDENÉ KÓTY MUSEJÍ BÝT NA STAVBĚ PROVĚŘENY. ZA SPRÁVNÉ ZAMĚŘENÍ VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ

ODPOVÍDÁ DODAVATEL.
● PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT

PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH DÍLA. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM
PŘEDSTIHU UPOZORNĚN NA VZNIKLÉ ROZDÍLY A NÁPRAVA BUDE ŘEŠENA ZMĚNOVÝM ŘÍZENÍM.

● NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA VČETNĚ TECHNICKÝCH ZPRÁV VŠECH OSTATNÍCH
PROFESÍ.

● PŘED PROVÁDĚNÍM DOKONČOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KONTROLA PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PROSTUPŮ A
OSAZENÍ CHRÁNIČEK DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

● PODROBNOSTI PROVÁDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILY NÁVAZNOSTÍ NUTNO
KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

● MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY
STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.

● VEŠKERÉ NEJASNOSTI ČI PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI TOMUTO PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM.

● NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ A
DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO
KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY.

● VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU
ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACÍM. POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM
NEBO TECHNICKÝM LISTEM VÝROBKU.

● TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE.

PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI A JEJICH UMÍSTĚNÍ BUDOU ODSOUHLASENY A BLÍŽE
SPECIFIKOVÁNY BĚHEM REALIZACE PŘÍMO NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH
KONSTRUKCÍ ZA ÚČASTI AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA A STATIKA. BUDE VYPRACOVÁNA
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ. Z DŮVODU
NEMOŽNOSTI REALIZACE DESTRUKTIVNÍCH ZKOUŠEK UVNITŘ OBJEKTU V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD,
NELZE NAVRHNOUT PŘESNÉ ŘEŠENÍ PROSTUPŮ - NUTNÁ KOORDINACE V RÁMCI REALIZACE
STAVBY.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

-  KERAMICKÁ DLAŽBA, tl. 9 mm
  SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY PRUŽNOU SPÁROVACÍ HMOTOU
-  FLEXIBILNÍ LEPIDLO POD DLAŽBU, tl. 3 mm
-  PŘÍPRAVA POVRCHU, PENETRACE PODKLADU
-  CEMENTOVÁ JEMNOZRNNÁ STĚRKA PRO OPRAVY BETONU
  VYZTUŽENÁ VLÁKNY A MODIFIKOVANÁ POLYMERY
-  PŘÍPRAVA POVRCHU, IMPREGNACE PODKLADU

PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE STÁVAJÍCÍ
PODKLAD ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC, OČIŠTĚN,
OBROUŠEN, ODMAŠTĚN A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

-  VINYLOVÉ DESKY S CLICK ZÁMKY
  ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 32 DLE EN 13329
  PO OBVODĚ SOKLOVÁ LIŠTA MDF + FOLIE VE VZORU PODLAHY.
  PŘECHODOVÉ LIŠTY HLINÍKOVÉ, SAMOLEPÍCÍ.
- AKUSTICKÁ PODLOŽKA Z XPS
-  PŘÍPRAVA PODKLADU
-  CEMENTOVÁ JEMNOZRNNÁ STĚRKA PRO OPRAVY BETONU
  VYZTUŽENÁ VLÁKNY A MODIFIKOVANÁ POLYMERY
-  PŘÍPRAVA POVRCHU, IMPREGNACE PODKLADU

PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE STÁVAJÍCÍ
PODKLAD ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC, OČIŠTĚN,
OBROUŠEN, ODMAŠTĚN A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.

V PROSTORU SPRCH BUDE PROVEDEN CERTIFIKOVÁNÝ PODLAHOVÝ SYSTÉM:
BUDE PROVEDENA PENETRACE PODKLADU, NÁSLEDNĚ SE VYTVOŘÍ SPÁDOVÁ
VRSTVA Z POTĚROVÉHO VYZTUŽENOHO BETONU. NÁSLEDOVAT BUDE NÁTĚR Z
RYCHLESCHNOUCÍ STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE. HYDROIZOLACE STĚN BUDE
PROVEDENA POMOCÍ TEKUTÉ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE. V MÍSTĚ SPOJŮ PODLAHA -
STĚNA A NAPOJENÍ ODTOKOVÉHO ŽLABU SE  DO IZOLACE ZAPRACUJÍ PRUŽNÉ
KOUTOVÉ PÁSKY. PRO LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ JSOU POUŽITY PRUŽNÉ LEPÍCÍ
TMELY DO MOKRÝCH PROSTORŮ. STEJNĚ I SPÁROVACÍ HMOTA JE URČENA PRO
MOKRÉ PROSTŘEDÍ.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

-  KERAMICKÁ DLAŽBA, tl. 9 mm
  SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY PRUŽNOU SPÁROVACÍ HMOTOU
-  FLEXIBILNÍ LEPIDLO POD DLAŽBU, tl. 3 mm
-  PŘÍPRAVA POVRCHU, PENETRACE PODKLADU
-  TEKUTÁ HYDROIZOLACE VYTAŽENÁ NA STĚNY
-  CEMENTOVÁ JEMNOZRNNÁ STĚRKA PRO OPRAVY BETONU
  VYZTUŽENÁ VLÁKNY A MODIFIKOVANÁ POLYMERY
-  PŘÍPRAVA POVRCHU, IMPREGNACE PODKLADU

PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY BUDE STÁVAJÍCÍ
PODKLAD ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC, OČIŠTĚN,
OBROUŠEN, ODMAŠTĚN A ZBAVEN VŠECH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC.

PROSTUPY VZT PŘÍČKAMI BUDOU ŘEŠENY BĚHEM REALIZACE. NADE DVEŘMI DO KOUPELEN JSOU
VĚTRACÍ OTVORY 200/200 MM OSAZENÉ VENTILAČNÍMI MŘÍŽKAMI.

VYTVOŘENÍ OTVORU 200/200 VE STĚNĚ NADE DVEŘMI
D09a A OSAZENÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY A1

ÚPRAVA DVEŘÍ D09b - PODŘÍZNUTÍ, DVEŘE BEZ PRAHU
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