



LEGENDA:

- Nový kazetový podhled-min. kazety,alter.sdk.podhled 600x600 na kovovém roštu s viditelnými spoji zrealizované v části 1.
- Nový kazetový podhled-min. kazety, 600x600 na kovovém roštu s viditelnými spoji zrealizované v části 2.
- Nový kazetový podhled-min. kazety, 600x600 na kovovém roštu s viditelnými spoji zrealizované v části 2.
- Osvětlení

LEGENDA označení na části:

- část 1. - úprava soc. zázemí v obou podlažích
- část 2. - stavební úpravy v 1.np
- část 3. - stavební úpravy v 2.np

PROJEKTIS DK S.R.O., LEGIONÁŘSKÁ 562, 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. MOBIL1: 731547170 MOBIL2: 733107597 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PROJEKTIS</div> <div>DK s.r.o., Dvůr Králové n. L.</div>	
Ing. P. Pražáková	Ing. P. Pražáková	Ing. P. Pražáková			
INVESTOR: SPOŠ Dvůr Králové n.L.		MŮ: Dvůr Králové n.L.		FORMÁT	6x A4
Elšky Krásnohorské 2069, 54401 Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		DATUM	březen 2023
AKCE: SPOŠ Dvůr Králové n.L., budova H–projekt. dokumentace–akce SM/21/331 – 1.etapa				ÚČEL	DPS
stavební řešení				ČÍS.KOPIE	
OBSAH VÝKRESU:				ČÍS.ZAKÁZKY	25.22/I.–PP
Podhledy nad 1.np				MĚŘITKO	ČÍS.VÝKRESU
				1:100	110