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1. POPIS UZEMi STAVBY

1.1.Charakteristika uUzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Projektova dokumentace feSi opravu silnice 11I/3166 v intravilanu obci Chleny, Chlinky a
Vrbice, opravu autobusovych zastavek v jednotlivych obcich, opravu propustkd a vybudovani opérné
zdi v obci Chleny. Dosavadni vyuziti Gzemi je jako téleso komunikace I11/3166. Stavba je v souladu
s charakterem Uzemi.

Trasa je rozdélena na 3 Useky:

km 0,000 — 0,735 intravilan obce Chleny (délka trasy 735 m)
km 0,955 — 1,296 intravilan obce Chlinky (délka trasy 341 m)
km 1,863 — 2,309 intravilan obce Vrbice (délka trasy 446 m)

Jedna se o pruatah silnice lll. tfidy obci. Obecné komunikace spada do kategorie S6,5/50.
Silnice mé& proménnou Sifku, v misté s e stavajici obrubou bude asfalt dotazen a z k obrubé, v Usecich
s nezp. krajnici je Sifka sjednocena pro co nejdelSi Usek. Smérové je silnice navrzena ve stavajici ose.
Vyskovy névrh kopiruje stavajici terén, vzhledem k navrzené technologii obnovy vozovky nedojde
k navySeni nivelety.

1.2.Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o
umisténi stavby, uzemnim souhlasem

Stavba nevyzaduje Uzemni rozhodnuti ani souhlas, jelikoz jde o zménu dokonéené stavby bez
novych zabor( Gzemi.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu:

V dokladové ¢asti (pfiloha E.) jsou doloZzena stanoviska dotéenych organt a vyjadfeni o
existenci inzenyrskych siti. PfedloZzeny navrh spliiuje pozadavky vSech dolozenych vyjadfeni a
stanovisek.

1.3.Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, scili a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané Uzemné planovaci
dokumentaci (vazby na regulacni, uzemni plany, pripadné Uzemné
planovaci informace a na uzemni rozhodnuti nebo uzemni souhlas, je-li
vydano/vydan, véetné plnéni stanovenych podminek)

V k.. Chleny je vydana a schvalena Uzemné planovaci dokumentaci s U¢innosti k datu
22.8.2014.

V k.U. Vrbice je vydana a schvélena izemné planovaci dokumentaci s ucinnosti k datu
28.3.2014.

Stavba je v souladu s témito to tzemnimi plany.

1.4.Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné
zdroju nerosti a podzemnich vod,

Geologické podminky:
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Geologicky pruzkum nebyl proveden. Zajmové uzemi lezi v nadmorske vySce 357 az 439m,
z hlediska geomorfologického ¢lenéni CR spada oblast na rozmezi Vychodoceské tabule a Orlické
oblasti.

Hydrotechnické podminky:
Hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. V ramci opravy silnice bude provedeno progisténi
prikopa.

1.5.Vycet a zavéry provedenych prazkumu

1.5.1. Pruzkum intenzity dopravy

Celostatni scitani dopravy se v tomto Useku na silnici I11/3166 neprovadélo.

Pro navrh opravy konstrukce vozovky pfedpokladame tfidy dopravniho zatizeni V, tzn. TNV do
100 vozidel/den.

1.5.2. Inzenyrsko-geologicky prazkum

V daném Useku nebyl proveden InZzenyrsko-geologicky prazkum.

V ramci diagnostiky vozovky bylo provedeno 15 sond v konstrukci vozovky.
- Z provedenych laboratornich zkousek a rozbord vyplyva, Ze v podlozi vozovky (aktivni zoné
vozovky) se nachazeji zeminy, které |ze zafadit jako: Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy (S5 SC
pisek jilovity).

1.5.3. Diagnostika vozovky

V ramci projektu bylo provedeno 10 ks jadrovych vyvrtll v konstrukci vozovky.
- Povrch vozovky je v zajmovém Useku z asfaltobetonu a penetracniho makadamu v tl. o rozsahu 20 —
240 mm.
- Nestmelené konstrukeni vrstvy jsou tvofeny zrnitym materidlem s maximalni velikosti zrna 63 mm o
tloustce od 100 mm do 200 mm. Jedna se o materialy charakteru Stérkodrté.
- V aktivni z6né vozovky se nachazi zemina typu S5 SC pisek jilovity. Jednd se o nenamrzavou az
mirné namrzavou zeminu, kterd je podminec¢né vhodnd do nasypu i do podlozi vozovky.
Predpokladané charakteristiky zeminy jsou uvedeny v TP 170 [6]. Modul pfetvarnosti Edef,2 by se mél
pohybovat mezi 60 MPa az 120 MPa, pomér unosnosti po uloZeni ve vodé 5 % az 30 %.

Bylo zvoleno navrhové obdobi 20 let. Oprava konstrukce vozovky je navrzena formou obnovy horni
nestmelené vrstvy v tl. 200 mm a 2 vrstev asfaltobetonu v tl. 110mm.

Dale budou provedeny sanace u ulamanych kraji vozovky a v mistech s poruchami a nizkou
unosnosti v rozsahu 30 — 40% z plochy.

Diagnostika vozovky pfiloZena v &asti F. SOUVISEJICI DOKUMENTACE

1.5.4. Dendrologicky prizkum
Nebyl proveden.

1.6.Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist - pamatkova rezervace,
pamatkova zdéna, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000,
zaplavové uzemi poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni
pasma apod.
V zajmovém prostoru stavenisté se dle vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti nachézeji stavajici
podzemni a nadzemni sité. Jedna se o nasleduijici sité:
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- Stavajici el. vedeni NN a VN nadzemni ve spravé CEZ Distribuce a.s

- Stavajici el. vedeni NN podzemni ve spravé CEZ Distribuce a.s

- Stavajici el. vedeni vefejného osvétleni ve spravé obce Chleny a Vrbice (na sloupech el.
vedeni)

- Stavajici sdélovaci vedeni nadzemni sité ve spravé Cetin a.s.

- Stavajici vodovod ve spravé VAK Jablonné nad Orlici

- Stavajici el. vedeni NN podzemni ve spravé VAK Jablonné nad Orlici

- Stavajici vedeni STL plynovod ve sprdvé GASNET s.r.o.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahdjenim stavebnich praci vyty&eni a ovéreni vSech stavajicich
zafizeni prisluSnymi spravci. Trasa bude ovéfena detektorem. Podle pfipadnych pozadavku spravci
podzemnich vedeni budou polozeny zalozni chranicky.

Vyty€eni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit vykopové
prace pred vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravci siti. Vykopové prace je nutno
provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubézné vedenych.

S ohledem na rozsah do¢asného zaboru stavby bude provedeno vytyCeni obvodu stavenisté
(doCasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

Plochy pouzité v pribéhu vystavby objektd budou po dokonéeni uvedeny do pavodniho stavu.

Stavba se nachazi na izemi s archeologickymi nalezy.

Stavebnik je ve smyslu par. 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve
znéni pozd&jdich predpist, povinen oznamit Archeologickému ustavu AV CR, pfipadné i opravnéné
organizaci (napf. muzeu) svlj zamér a umoznit mu provedeni zachranného archeologického vyzkumu.
Vice viz vyjadreni k PD — Muzeum a galerie Orlickych hor.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu méstské pamatkové zény.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu pozemki plniciho funkci lesa. Do 50ti m od
komunikace se nachazi 2 lesni pozemky v k.. Chleny &. p. p. 610 a 614/1

Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice Il. a lll. tridy.

Stavba se nachazi v rozsahlém chranéném uzemi.

1.7.Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

1.8.Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Posuzuje se podle uvedeného nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb. v platném znéni. Stavba nijak
nenarusi raz krajiny a nebude mit negativni vliv na zdravi a Zivotni prostfedi. Obci Chleny protéka
Chlenecky potok (povodi Labe), ktery je v km 0,464 pfeveden propustkem pod rekonstruovanou silnici.
U propustku dojde v ramci opravy komunikace k obnoveni hydroizolace a opravé fims. Stavba
nezméni odtokové poméry v krajiné.

1.9. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba si nevyzaduje kaceni stromu a ploSné vegetace.

1.10. Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné /
trvalé)

Pri vystavbé dojde k zdsahu do pozemkd ZPF, trvalym a do¢asnym zaborem na pozemku p. €.
901/2 k.. Chleny. Vynéti ze ZPF v tomto pfipadé neni nutno provadét dle § 9 zakona ¢. 41/2015 Sb.,
kterym se méni zakon &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich
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predpisy, a zakon &. 388/1991 Sb., o Statnim fondu Zivotniho prostfedi Ceské republiky, ve znéni
pozdéjSich predpis(:

(1) K odnéti zemédélské pludy ze zemédélského pudniho fondu pro nezemédélské Ucely je
tfeba souhlasu organu ochrany zemédélského puadniho fondu. Zamér, ktery vyzaduje odnéti
zemédélské pldy ze zemédeélského puadniho fondu, nelze povolit podle zvlastnich pravnich
predpisti32) bez tohoto souhlasu, s vyjimkou pfipadd uvedenych v odstavci 2. Pfi posouzeni odnéti
organ ochrany zemeédélského pidniho fondu vychazi z celkové plochy zemédélské pudy pozadované
pro cilovy zamér.

(2) Souhlasu podle odstavce 1 neni tfeba, méa-li byt ze zemédélského pudniho fondu odfata
zemédélska plda

a) v zastavéném Uzemi pro

1. stavbu véetné souvisejicich zastavénych ploch o vymére do 25 m2

Stavba se nachazi v ochranném pasmu pozemku plniciho funkci lesa, nedojde k zasahu do
pozemku ur€enych k plnéni funkci lesa. Do 50ti m od komunikace se nachazi 2 lesni pozemky v k.(.
Chleny €. p. p. 610 a 614/1.

Udaje o zaborech a vlastnicich pozemku jsou uvedeny v pfiloze F.1. Zdborovy elaborat.

1.11. Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé)

Pristup na stavenisté bude bez problém( po stavajicich silnic 111/3166.

Rozsah praci je uveden v popisu jednotlivych stavebnich objektd. Technologické postupy
vystavby jsou pro potfebné stavebni prace bézné, pred provadénim stavebnich praci je potfeba
provést doCasné dopravni opatfeni.

Umisténi hlavniho stavebniho dvora a zafizeni staveni§t€¢ bude véci dohody zhotovitele
stavebnich praci s majitelem vybraného pozemku.

1.12. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Predpokladana doba stavby je 6 mésicll. Cela akce navrZzena na jednu stavebni sezonu.
Stavba je v planu v rozmezi let 2022 - 2025

Obec Chleny planuje na rok 2022 ptemisténi el. vedeni pod zem. Projekt vypracovava CEZ.

Obec Chleny planuje vybudovani parkovisté v km 0,025 — 0,050. Projekt zpracovava PCDP
S.r.0.
Obec Chleny planuje opravu vodovodu v km 0,030.

1.13. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
umistuje
Udaje o zaborech a vlastnicich pozemkd jsou uvedeny v piiloze F.1. Zaborovy elaborat

1.14. seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Nevznikne nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

1.15. pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou pozadavky.
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1.16. Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu
Opravovany Usek je soucasti komunikace 111/3166.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1.Celkova koncepce reseni stavby

2.1.1. Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby
udaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického,
pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Jednd se 0 zménu dokoncené stavby. Poruchy na stavajici komunikaci jsou vypsany v diagnostickém
prizkumu, jedna se zejména o vyspravky, vytluky, trhliny, sitové trhliny, olamovani kraja vozovky,
vyjeté koleje, ploSna deformace a zvySena nezpevnéna krajnice.

2.1.2. Ugel uzivani stavby

Stavba bude slouzit jako vefejna silnice 111/3166.

2.1.3. Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

2.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z
technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym fesenim z platnych predpist a norem

Stavba neobsahuje vyjimky.

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organti

Jiz popsano v bodé 1.3.

2.1.6. Celkovy popis koncepce reSeni stavby véetné zakladnich
parametri stavby - navrhova rychlost, provozni staniceni, Sirkové
usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna
pasma a chranéna uzemi apod.

Jednd se o opravu silnice lll. tfidy. Silnice slouzi jako pratah obcemi Chleny, Chlinky a Vrbice.
Jelikoz se jednd pouze o intravilanové Useky, je navrhova rychlost 50 km/h. Ve stani¢eni km 0,000 je
provozni stani¢eni 0,420. Obecné komunikace spada do kategorie S6,5/50. Silnice ma proménnou
Sifku, v misté s e stavajici obrubou bude asfalt dotazen a z k obrubé, v Usecich s nezp. krajnici je Sitka
sjednocena pro co nejdelsi usek. Sméroveé je silnice navrzena ve stavajici ose. VySkovy navrh kopiruje
stavajici terén, vzhledem k navrzené technologii obnovy vozovky nedojde k navySeni nivelety.
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Celostatni scitani dopravy se vtomto Useku na silnici 11I/3166 neprovadélo. Pro navrh opravy
konstrukce vozovky pfedpokladame tfidy dopravniho zatizeni V, tzn. TNV do 100 vozidel/den. Stavbou
nevzniknou zadna nova ochrannd pasma.

2.1.7. U zmeén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu;
zavéry stavebné technického prazkumu, pripadné stavebné
historického a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci.

Viz2.1.1.

2.1.8. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni
pamatka apod.

Stavba neni kulturni pamatkou. Stavba se nachdzi v rozsghlém chrdnéném uzemi.

2.1.9. zakladni bilance stavby - potireby a spotieby médii a hmot,
hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Dokonc&ena stavby nebude spotfebovavat Zzadnou energii a nebude generovat zadné odpady.

2.1.10. zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci
stavby, ¢lenéni na etapy

Délka stavby se pfedpoklada na 6 mésicu. Zacatek stavby planovan v obdobi roku 2022 — 2025.
Stavba bude provadéna po jednotlivych etapach. Délku a pocet etapy navrhne zhotovitel pfed stavbou.

2.1.11. zakladni pozadavky na pred€¢asné uzivani staveb, prozatimni
uzivani staveb ke zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k
dokonceni kolaudace a uzivani stavby (udaje o postupném predavani
casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu)

Stavba tésné po vystavbé pojede v rezimu pred¢asného uzivani silnice az do doby nez
probéhne kolaudace stavby. Lze povolit pfed€asné uzivani stavby.

2.1.12. orientacni naklady stavby

Orientaéni néklady na stavbu jsou ve vysi 30 000 000 K&.

2.2.Celkové urbanistické a architektonické reseni

2.2.1. urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového
reseni,

Stavba splfiuje podminky stanovené v Gzemnim rozhodnuti.

2.2.2. architektonické fesSeni - kompozice tvarového reseni,
materialové a barevné reseni.

Stavba je liniova a z hlediska architektonického Feseni je navrzena tak, aby plnila svoji funkci
zajisténi silniéniho i péSiho provozu a zaroven aby méla pfiznivy vliv na okolni raz. Pouzité materialy a
povrchové odstiny konstruk&nich prvkud jsou voleny tak, aby vhodné doplnily funk&nost a estetiku celé
stavby vcetné pozadavku NPU.
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2.3.Celkové technické reseni

2.3.1. popis celkové koncepce technického reSeni po skupinach
objektit nebo jednotlivych objektech vcéetné udaji o statickych
vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby navrhové
zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo
jeji ¢asti nebo nepfripustné pretvoreni

Viz kapitola 2.6.

2.3.2. celkova bilance naroku vSech druhl energii, tepla a teplé
uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru elektrické energie,
podminky pri zvysSeni technického maxima)

Nebude navySeni energetickych naroku.

2.3.3. celkova spotieba vody

Stavba po dokoncéeni nevyzaduje vodni zdroje, pfedpokladana spotfeba vody je nulova. BEhem
vystavby si zhotovitel potfebné mnozstvi vody zajisti na vlastni naklady.

2.3.4. celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi,
zpusob nakladani s vyziskanym materialem

Vramci opravy vozovky a propustki budou provedeny vykopové prace. Pro vybudovani
néasypoveho télesa a zasypy je tfeba v trase ulozit nasypovy material. Vykopovy materidl bude vyuzit do
nasypu silni¢nich téles. Prebytek odtézené zeminy se odveze na skladku. Nevhodna zemina v podlozi
bude upravena vyménou za vhodny material, nebo bude upraven hydraulickymi pojivy.

Sejmutd humozni vrstva bude pouzita pro Upravu svahu, budou ohumusovany s naslednym
osetim travou.

Vyznamnym vyuzitelnym odpadem bude odfrézovana asfaltem obalovana vrstva svrchnich
vrstev stévajici vozovky. Tento materiél bude vyuzit na nezpevnéné krajnice a sjezdy, bude odkoupen
dodavatelem stavby k dalSimu vyuziti.

Béhem vystavby budou vznikat odpady bézné ze stavebni Cinnosti. Nakladani s nimi se bude
fidit zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady z provozu budou mit pfevazné charakter
komundlnich odpadd. VétSinu mnozstvi odpadl z vystavby nelze vtéto fazi projektovani presné
specifikovat.

2.4.Bezbariérové uzivani stavby

Stavba spliuje zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. jelikoz se nachazi v intravilanu s chodniky.

2.5.Bezpecnost pri uzivani stavby

Silnice bude provozovana v souladu se silniénim zakonem (zdkonem 13/1997 Sb. o
pozemnich komunikacich).

Stavba je navrzena dle platnych technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci, platnych norem CSN a technickych podminek. Déle jsou dodrzeny platné zékony a
vyhlasky.

2.6.Zasady technického reseni

Stavba je ¢lenéna na celkem 3 stavebni objekty:
SO 121 — Komunikace 111/3166 intravilany
SO 181 - DIO
SO 201 — Gabionova zed
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2.6.1. SO 121 — Komunikace 111/3166 intravilany

Vlastnik objektu: Kralovehradecky kraj
Spravce objektu: Sprava silnic Kralovehradeckého kraje p. o.
Objekt Fesi opravu silnice 111/3166 v intravilAnu obci Chleny, Chlinky a Vrbice, opravu
autobusovych zastavek v jednotlivych obcich a opravu propustka.

Trasa je rozdélena na 3 Useky:

km 0,000 — 0,735 intravilan obce Chleny (délka trasy 735 m)
km 0,955 — 1,296 intravilan obce Chlinky (délka trasy 341 m)
km 1,863 — 2,309 intravilan obce Vrbice (délka trasy 446 m)

Jedna se o pruatah silnice lll. tfidy obci. Obecné komunikace spadd do kategorie S6,5/50.
Silnice ma proménnou Sifku, v misté s e stavajici obrubou bude asfalt dotazen a z k obrubé, v Usecich
s nezp. krajnici je Sifka sjednocena pro co nejdelSi usek. Smérové je silnice navrzena ve stavajici ose.
Vyskovy navrh kopiruje stavajici terén, vzhledem k navrzené technologii obnovy vozovky nedojde
k navysSeni nivelety. Zakladni pfi¢ny sklon vozovky je 2,5% stfechovity, max. dostfedny sklon je 6,0% u
poloméru 100m.

Konstrukce vozovky je navrzena s krytem z asfaltového betonu.

1: Konstrukce €. 1 — vyména vrchni nestmelené podkladni vrstvy:
» frézovanitl. 120 mm, odstranéni stavajicich podkladnich vrstev tl. 190 mm

e Asfaltovy beton ACO 11+ (50/70) 40 mm CSN EN 13108-1:2008
»  Spoj. postfik mod. asf. emulzi PS-C 0.3 kg/m2 CSN 736129

e Asfaltovy beton ACP 16+ (50/70) 70 mm CSN EN 13108-1:2008
» Inf. postfik mod. asf. emulzi PI-C 0.6 kg/m2 CSN 736129

«  Stérkodrt fr. 0/32 SDa (0/32) 200 mm CSN EN 13285

» Upravend a zhutnéna podkladni vrstva, Edef.2.min=60MPa

Celkem 310 mm

2: Konstrukce €. 2 — sanace kraje vozovky — rozsah 30 — 40% z plochy:
o frézovani tl. 120 mm, odstranéni stavajicich podkladnich vrstev tl. 190 mm

» Asfaltovy beton ACO 11+ (50/70) 40 mm CSN EN 13108-1:2008
»  Spoj. postfik mod. asf. emulzi PS-C 0.3 kg/m2 CSN 73 6129

» Asfaltovy beton ACP 16+ (50/70) 70 mm CSN EN 13108-1:2008
* Inf. postfik mod. asf. emulzi PI-C 0.6 kg/m2 CSN 73 6129

«  Stérkodrt fr. 0/32 SDa (0/32) 200 mm CSN EN 13285

«  Stérkodrt fr. 0/32 SDa (0/32) 200 mm CSN EN 13285

» Upravend a zhutnéna podkladni vrstva, Edef.2.min=45MPa

Celkem 510 mm

Navrh predpoklada dosazeni modulu pretvarnosti plané u komunikaci min 45 MPa. Moduly
pretvarnosti ostatnich vrstev jsou uvedeny ve vzorovych fezech.

Pfipadna sanace podlozi bude ze §térkodrti SDa fr. 0-63 tl. 300mm, véetné separaéni textilie
pod tuto vrstvu.

V mistech napojeni asfaltovych kryt( se provede fezana spara tl. 40 mm a §. 10 mm, ktera
bude po provedeni krytu zalita asfaltovou modifikovanou zalivkou.

Zemni téleso bude upraveno do sklonu plané min. 3,0%. Svahy budou ohumusovéany v il.
100m a osety travnim semenem.

Vodorovné znaceni na bude provedeno barvou a obnoveno plastem. Jedna se o stfedovou
¢aru V1a (0,125), V2b (3/1,5/0,125).
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Svislé znaeni bude kompletné obnoveno, budou kompletné vyménény patky, sloupky a
plechy.

Odvodnéni krytu a plané silnice je zajiSténo pficnym a podélnym sklonem vozovky do
otevienych silniénich pfikopd. Z pfikopd je voda vedena do pfirozenych recipientd podél silnice.
Pripadné je voda odvadéna uli¢énimi vpusti do kanalizace.

Stavajici odvodnéni komunikace bude obnoveno, obruby budou vyménény za nové pfikopy
budou procistény, pfipadné budou zpevnény bet. Zlaby a zZulovymi kameny. Propustky
jsou nevyhovujicim stavu. Bude provedena oprava propustkd a hospodarskych sjezdu.

V km 0,464 50 se nachazi stavajici ramovy bet. propustek §. 1,5m. U tohoto propustku bude
obnovena hydroizolace, budou provedeny nové fimsy vetné zabradli. Opéry budou sanovany.

Nové zatrubnéné sjezdy jsou navrzeny z plastovych trub s Sikmymi Cely ve sklonu 1:2. Bude
pouzita PP korugovana nebo Zebrovana trouba min. DN 400, SN 16. Trouba bude uloZzena na
podkladni desku z betonu C25/30-XF2/C2 tl. 200mm a bude obetonovana betonem C20/25 XF2/C2
vil. 150 mm vyztuzenym KARI siti 100x100x8 mm. Pfed betonazi bude provedena vyména podlozi
v il. 300mm za &térkodrt fr. 0/125). Cela budou odldZdéna lomovym kamenem tl. 200 mm osazenym
do bet. loze C20/25 nXF3 tl. 150 mm. Lomovy kdmen bude vysparovan cementovou maltou MC 25
s $itkou spary 15 mm. Cela budou zaji$téna bet. prahy . 400 mm do hloubky 600 mm.

U sjezdl a napojeni bude pouzit stavajici zplsob zpevnéni.
2.6.2. SO 181 -DIO

Predmétem tohoto objektu je navrh docasného dopravniho znaceni po dobu stavby. Stavba
bude probihat za pIné uzavirky z divodu malé $ifky komunikace. Uzavéra bude znacena dle schématu
B/15. Pfi plné uzavirce silnice I11/3166 bude objizdna trasa vedena pres obce Krchleby, Svidnice,
Krchleby a Sucha Rybna.

Pfed zahgjenim stavebnich praci musi byt v dostate€né vzdalenosti pfed zacatkem a za
koncem Useku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umisténo tzv. ,Zafizeni pfedbézné vystrahy
uvadejici provozni informace.” Tzn., ze bude osazena informativni cedule o charakteru stavby a
vystrazna dopravni zna¢ka s napisem ,Projizdite stavbou”, dopravni opatfeni bude zavislé na pravé
provadeénych pracich v daném Useku.

Dopravni opatfeni a znaceni bude pfed jeho vyznacenim zkonzultovano a odsouhlaseno
spravcem komunikaci (SS HK a samospravou obce Chleny a Vrbice), Policii CR DI.

Objekt feSi opravu objizdné trasy 111/3166 od opraveného Useku po zacatek obce Krchleby
(délka 320 m) a Sucha Rybnéa (délka 1300 m). V celé Sifce bude provedeno frézovani v il. 50 mm a
poloZzeni asfaltobetonové vyrovnavaci vrstvy tl. 50 mm a dale vrstvy ACO tl. 40 mm. Dale budou
sefiznuty a obnoveny nezpevnéné krajnice a obnoveno vodorovné dopravni znaceni.

2.6.3. SO 201 — Gabionova zed’

V aseku km 0,351 — 0,381 voci Chleny, bude na misté stavajici kamenné opérné zdi
vybudovéna opérna gabionova zed dl. 30,0m. Stavajici zed bude odstranéna. Mezi zdi a silnici bude
prostor zadlazdén. Opérna zed bude doplnéna ocelovym zabradlim se svislou vyplni. VySka zdi se
pohybuje od 0,5 — 2,0m od stavajiciho terénu. Gabionova zed bude doplnéna podélnou drenézi
vyusténou skrz zed.
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2.7.Zakladni popis technickych a technologickych objekta

Stavba ve finalni podobé si nenarokuje potfebu na zadné zdroje elektrické energie.

Pri vystavbé bude pfipojeni na potfebné sité zajisténo z vlastnich zdroju dodavatelské firmy.
Zdroje energie budou vedeny do¢asnymi pfipojkami v rezii dodavatelské firmy.

Skladovaci a pracovni plochy je moZno umistit v t&€sné blizkosti navrhovanych objektd, a to na
souvisejicich plochach v blizkosti. Tyto plochy budou po dokonéeni stavby uvedeny do plvodniho
stavu.

Problematika docasné skladky a materialovych zdroji stavby s dopravou na stavbu bude
feSena dodavatelem stavby. Prostor pro docasnou skladku stavebniho materialu bude upfesnén a
dohodnut dodavatelem stavby v ramci stavby.

Zafizeni stavenisté i vlastni stavenisté bude zabezpe€eno z prostfedkl dodavatelské firmy.
Zafizeni stavenisté je FeSeno osazenim mobilnich stavebnich bunék. Mobilni buriky budou pfipojeny
provizornimi pfipojkami na elektrickou energii v inventafi dodavatele stavby.

Navrzena stavba respektuje veSkeré vazby na dopravni a technickou infrastrukturu, tzn. Ze
budou respektovany stavajici inzenyrské sité a zachovany kfizovatky a sjezdy na pozemky.

2.8.Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

2.8.1. Seznam pouzitych podkladt

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty /kvéten 2009; Z1 — Gnor 2013; Z2 —
¢ervenec 2015; Z3 — tinor 2020

CSN 73 0804 - Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty /Gnor 2010; Z1 — Gnor 2013; Z2 — Gnor
2015; Z3 — unor 2020

CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb—Spole&na ustanoveni/Servenec 2016

CSN 730821ed.2 - Pozarni bezpeénost staveb-Pozarni odolnost stavebnich konstrukci/kvéten 2007/
CSN 73 0872 - Pozarni bezpe&nost staveb — Ochrana staveb proti §ifeni poZaru

vzduchotechnickym zafizenim /leden 1996/

CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou /&erven 2003/

Zakon ¢. 350/2012 Sb

Vyhlaska 23/2008 Sb.ve znéni pozdéjsich predpisu

Vyhlaska 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

Tato projektova dokumentace

2.8.2. Popis stavby

Projektova dokumentace feSi opravu silnice 11I/3166 v intravilanu obci Chleny, Chlinky a
Vrbice, opravu autobusovych zastavek v jednotlivych obcich, opravu propustkd a vybudovani opérné
zdi v obci Chleny. Dosavadni vyuziti Gzemi je jako téleso komunikace 11/3166. Stavba je v souladu
s charakterem Uzemi.

Trasa je rozdélena na 3 Useky:

km 0,000 — 0,735 intravilan obce Chleny (délka trasy 735 m)
km 0,955 — 1,296 intravilan obce Chlinky (délka trasy 341 m)
km 1,863 — 2,309 intravilan obce Vrbice (délka trasy 446 m)

Jedna se o pruatah silnice lll. tfidy obci. Obecné komunikace spada do kategorie S6,5/50.
Silnice m& proménnou Sitku, v misté s e stavajici obrubou bude asfalt dotazen a z k obrubé, v Usecich
s nezp. krajnici je Sifka sjednocena pro co nejdelSi Usek. Smérové je silnice navrzena ve stavajici ose.
Vyskovy névrh kopiruje stavajici terén, vzhledem k navrzené technologii obnovy vozovky nedojde
k navySeni nivelety.

2.8.3. Rozdéleni stavby do poZarnich useku
S ohledem na charakter stavby neni provedeno déleni do pozarnich useku.
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2.8.4. PoZzarni riziko
Provadéné stavebni Upravy — bez pozarniho rizika.

2.8.5. Pozadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukci
S ohledem na charakter stavby nejsou pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci.

2.8.6. Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnoti navrzené stavebni hmoty.

2.8.7. Provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu a evakuace osob
posuzovano.

Stavajici zdsahové cesty a pfijezdové komunikace se neméni.

Na silnici 111/3166 a mistnich komunikacich bude zachovan prajezdny profil pro pozarni vozidla
v obou smérech (prijezdny prafez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3500 mm Siroky a 4100
mm vysoky). Jizdni pruhy jsou navrzeny v $ifi minimalné 2,75m.

Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani pozéarni vodou, nejsou vytvareny
vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by branily béznému
zasahu Ci vytvérely slozité podminky pro zadsah a evakuaci osob.

Pri vystavbé bude zajisténa dostupnost k nemovitostem na vzdalenost alespon 20 m od
nevyrobnich objekt, 10m od vyrobnich objektd a 50m od objektti OB1. Prizplsobit je nutno
témto zasadam i stani zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby nevytvofili nezadouci
prekazku.

2.8.8. Stanoveni odstupovych vzdalenosti
S ohledem na charakter stavby se nestanovuji odstupové vzdalenosti.

2.8.9. Zabezpeceni stavby pozarni vodou
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpeceni stavby pozarni vodou.

2.8.10. Zasahové cesty a jejich technického vybaveni, prijezdové
komunikace, nastupni plochy

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zasahu posuzovano.

Stavajici zdsahové cesty a pfijezdové komunikace se neméni.

Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou vytvareny
vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by branily béznému
zasahu ¢i vytvarely slozité podminky pro zadsah a evakuaci osob.

Prijezdova silnice je 111/3166.

2.8.11. Stanoveni poc¢tu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroju
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasici pfistroje.

2.8.12. Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni
stavby

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.

2.8.13. Zabezpeceni stavby pozarné bezpecénostnimi zafizenimi
Stavba neni vybavena pozarné bezpecnostnimi zafizenimi.
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2.8.14. Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich
tabulek

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmistovat vystrazné a bezpecnostni tabulky.

S ohledem na predchozi se neprovadi zadné jiné pozarni posouzeni.

Na veskeré materidly a prace souvisejici s pozarni bezpecnosti staveb musi byt pfi kolaudaci
dolozeny doklady dle zdkona €.22/97 Sb.

2.9.Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba ve finalni podobé si nenarokuje potfebu na zadné zdroje elektrické energie.
Pfi vystavbé bude pfipojeni na potfebné sité zajisténo z vlastnich zdroju dodavatelské firmy.
Zdroje energie budou vedeny docasnymi pfipojkami v rezii dodavatelské firmy.

2.10. Hygienické reseni stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Opravou krytu vozovky dojde ke zvySeni bezpeénosti provozu a snizeni hluku.

Béhem vystavby dojde doc¢asné ke zhorSeni zivotniho prostfedi, protoze dojde ke zvySeni
prasnosti a hluénosti z divodu stavebnich praci a vedenim dopravy po samostatné objizdné trase.

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu vtomto smyslu. Po
dokonceni stavby bude charakter zatizeni okoli v tomto smyslu stavajici.

Vzhledem k charakteru stavby je nutné po urcitou dobu vystavby pocitat se zvySenou hladinou
hluénosti a praSnosti. Dlouhodobé se nejedna o negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Pouze pfi
realizaci stavby dojde ke zhor$eni zivotniho prostfedi v Useku stavby vykopovymi pracemi, pohybem a
hlukem stavebnich mechanizmd. Dodavatel stavby zajisti, aby uvedeny negativni vliv omezil na
minimum. Dale zajisti, aby nedochazelo ke znecisténi silnic a vodnich tokd Uniky pohonnych hmot a
maziv. Likvidaci odpadt provede dle platnych pfedpist a nepouzitelné materialy nevhodné k zasypu
ryhy odveze na trvalou skladku. Po uloZeni potrubi a zasypu ryhy budou vSechny travnaté pruhy a
plochy, louky a pole a zpevnéné povrchy opraveny a uvedeny do pavodniho stavu.

Navrzena stavba odpovida platnym pfedpisum, tykajicich se ochrany Zzivotniho prostredi.
S ohledem na charakter stavby je nutné béhem vystavby dodrzovat ohleduplnost vici obyvatelim,
v maximalni mife omezit hluk a prasnost. Stavba bude probihat dle pfedepsanych technologickych
postupu s ohledem na ochranu zivotniho prostfedi. Na stavenisti ani na pfipadnych plochach zafizeni
stavby nebudou skladovany PHM a oleje a nebudou provadény opravy stavebnich stroju.

Ochrana zdravi pred nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v prabéhu vystavby — z divodu provadéni
stavebnich praci. Béhem vystavby se predpoklada zhorSeni viivu stavby se zvySenim hlu¢nosti. Pfi
vystavbé je nutné dodrzet nafizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru.

Provoz na stavbé se predpoklada ve dnech pondéli az patek od 7.00 hod do 21.00 hod. Mimo
tuto dobu mohou byt provadény pouze prace nevykazujici hluk nad pfipustnou hodnotu.

Podle uvedeného nafizeni viady €. 272/2011 Sb., Cast treti, §12, odstavec 6. a Casti B se

v pribéhu vystavby tento hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi (s vyjimkou

hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzniho hluku) souétem z&kladni hladiny akustického

tlaku A Laeq, 7S€ rovnd 50dB a korekci prihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé
odle nasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a
v chranéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzované doba (hod.) Korekce (dB)
Od 6:00do 7:00 +10
Od 7:00 do 21:00 +15
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Od 21:00 do 22:00 +10
0Od 22:00 do  6:00 +5

S ohledem na vySe uvedenou skute¢nost bude nutné provadét stavebni prace v danych
Casech tak, aby byl dodrzen celkovy hygienicky limit Laeg, 7 v danych chranénych prostorach.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Radon

Vzhledem k charakteru navrzené stavby neni fe$eno.

Bludné proudy
Neni pfedmétem feSeni této projektové dokumentace.

Seizmicita

Z&jmové Uzemi se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.

Hluk

Stavba neovlivni vyslednou hladinu hluku v dané lokalité. Zhotovitel stavebnich praci je
povinen pouzivat stroje, mechanismy i dopravni prostfedky v dobrém technickém stavu, jejichz
hluénost nepfesahuje hodnoty stanovené v technickém osvédc&eni.

Bude nutné ve zvySené mife dbat na udrzovani pofadku na stavenisti a na dodrzovani vSech
norem ochrany Zivotniho prostfedi se zvlastni pozornosti na hluk a vyvazeni necistot ze stavby.

- Provoz na stavbé se predpoklada ve dnech pondéli az patek od 7.00 hod do 21.00 hod. Mimo
tuto dobu mohou byt provadény pouze prace nevykazujici hluk nad pfipustnou hodnotu.

- Hodnoty hladiny hluku stavebnich mechanizmu ve vzdalenosti 10 m jsou uvazovany takto:

finisher LAeq=700dB
tézka nakladni auta LAeq =80dB
lehka nakladni auta LAeq=70dB
kotoucova pila LAeq=75dB
ostatni drobné stroje LAeq = 65 dB
ruéni prace LAeq =53 dB

- Hygienické limity hluku jsou uréeny Narfizenim vlady €. 272/2011 Sb. Predpisy a nafizeni
stanovi povinnost €init potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat na to, aby pracovnici a ostatni
obcané byli jen v nejmensi mife vystaveni hluku. Je nutné dbat na to, aby pfipustné hladiny hluku
stanovené predpisy nebyly prekratovany.

- Hluéné mechanismy nebo technologie budou vyuzivany pouze v uréené dobé a tak, aby
nedoslo k jejich kumulaci v jednom misté a v jedné dobé. Neni-li toto mozné, je vhodné naplanovat
tyto operace tak, aby v daném misté probéhly v co nejkrat§im ¢asovém Useku, a informovat o tom
obyvatele v dot€éeném okoli stavby.

- V priibéhu stavebnich praci je nutno dusledné vypinat nepouzivané technologie a uzivat jen
technologie splfiujici poZzadavky viady €.9/2002 Sb., ktery, se stanovi technické pozadavky na vyrobky
z hlediska hluku. Jako samoziejmé pfipominame dodrzovani no¢niho klidu mezi 21:00 a 07:00 pfi
stavbé.

- Vibrace zpUsobené vystavbou jsou omezeny Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci.

- Pfipadné dalSi ochrana proti hluku bude feSena pfi stavbé dle aktuélnich technologickych
nebo organizacné planovacich moznosti stavby na konkrétnim misteé.

Sesuvy pudy
Stavba se nenachazi v oblasti sesuvl pady.

Povodné

Komunikace se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Neni navrzena ochrana proti povodnim.
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Poddolovani

Zajmoveé Uzemi se nenachdazi v poddolovaném Gzemi.

3. PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.Napojovaci mista technické infrastruktury
Pfipojeni na technickou infrastrukturu bude zachovéano.

3.2.Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nedojde k novému pfipojeni.

4. DOPRAVNI RESENI A ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNI A
DOPRAVNI TECHNOLOGIE

4.1.popis dopravniho fFeSeni vcéetné bezbariérovych opatieni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snhizenou schopnosti pohybu
nebo orientace
Jedna se o dvoupruhovou obousmérné pojizdénou komunikaci. Dopravni fe$eni zUstava stavajici.

4.2.napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Jedna se pfimo o stavbu dopravni infrastruktury — silnice lll. tfidy.
Po celou dobu vystavby bude zachovan pfistup pro vozidla integrovaného zachranného systému (HZS,
Policie CR, ZZS).

4.3.doprava v klidu
Doprava v klidu neni navrzena, neni pozadovana.

4.4.pési a cyklistické stezky.
Stavba neobsahuje pési ani cyklistické stezky.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

5.1. Terénni upravy

Terénni Upravy budou zachovavat stavajici usporadani (zpevnéné plochy komunikace, chodnikové
plochy, zpevnéné i nezpevnéné krajnice a nezpevnéné svahy koryta)

5.2. Pouzité vegetacni prvky,
Ohumusovani ploch v tl. 0,10 m a zatravnéni travni semenem.

5.3. Biotechnicka, protierozni opatieni
Biotechnicka, protierozni opatfeni nejsou uvazovana.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1.Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
Ovzdusi:
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Béhem vystavby dojde ke zhorSeni zivotniho pr
ostfedi, protoZze dojde ke zvySeni prasnosti a hluénosti z divodu stavebnich praci a vedenim dopravy
po samostatné objizdné trase.

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu v tomto smyslu. Po dokonéeni
stavby bude charakter zatizeni okoli v tomto smyslu stavajici.

Hluk:

Vzhledem k charakteru stavby je nutné po urcitou dobu pocitat se zvySenou hladinou hlu¢nosti
a prasnosti. Dlouhodobé se nejedna o negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Pouze pfi realizaci
stavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v Useku stavby vykopovymi pracemi, pohybem a hlukem
stavebnich mechanizmud. Dodavatel stavby zajisti, aby uvedeny negativni vliv omezil na minimum. Déle
zajisti, aby nedochazelo ke znecisténi silnic a vodnich tokd Uniky pohonnych hmot a maziv. Likvidaci
odpadt provede dle platnych pfedpisd a nepouzitelné materidly nevhodné k zasypu ryhy odveze na
trvalou skladku. Po uloZeni potrubi a zasypu ryhy budou v§echny travnaté pruhy a plochy, louky a pole
a zpevnéné povrchy opraveny a uvedeny do pavodniho stavu.

Navrzena stavba odpovida platnym predpisum, tykajicich se ochrany Zzivotniho prostredi.
S ohledem na charakter stavby je nutné béhem vystavby dodrZovat ohleduplnost vici obyvatelim,
v maximalni mife omezit hluk a praSnost. Stavba bude probihat dle pfedepsanych technologickych
postupt s ohledem na ochranu zivotniho prostfedi. Na stavenisti ani na pfipadnych plochach zafizeni
stavby nebudou skladovany PHM a oleje a nebudou provadény opravy stavebnich stroju.

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje s ohledem na
skute¢nost, Ze se jedna o obnovu stavajiciho objektu. Stavba se nachdzi na stavajicim misté a jeji
Ucel je totozny.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v prabéhu vystavby — z divodu provadéni
stavebnich praci. Béhem vystavby se pfedpoklada zhorSeni viivu stavby se zvySenim hlu¢nosti. Pfi
vystavbé je nutné dodrzet nafizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Ucginky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru.

Podle uvedeného nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., ¢ast treti, §12, odstavec 6. a ¢asti B se
v prabéhu vystavby tento hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi (s vyjimkou
hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzniho hluku) souctem zakladni hladiny akustického
tlaku A Laeq, 7S€ rovna 50dB a korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé

odle nasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limith hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a
v chrdnéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovand doba (hod.) Korekce (dB)
Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00 do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00 do  6:00 +5

S ohledem na vySe uvedenou skutecnost bude nutné provadét stavebni prace v danych
Casech tak, aby byl dodrzen celkovy hygienicky limit Laeq, 7 v danych chranénych prostorach.
Vice viz odst. 2.11

Voda:
Stavba nebude mit vliv na podzemni a povrchové vody.

Odpady:
Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zakladé platné legislativy

v odpadovém hospodarstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady vznikajicimi
pfi pfedmétné stavbé a to jak v pfimych souvislostech s hlavnim staveni§tém, tak i pfi ¢innostech,
které se stavbou souviseji.

Druhy vznikajicich odpadt, jejichz vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi stavebnimi
¢innostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou
v prostoru tzv. stavebnich dvor(, jsou uvedeny dle uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou
v pfislusnych komentafich uvedena i mnozstvi vznikajicich odpadu.
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Stupen
DSP+PDPS

V ramci komplexu ¢innosti, které budou provddény na stavbé a které Ize pfedpokladat, bude

vznikat §kala odpadd, jejichz druhy jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.

V prabéhu vystavby Ize v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou pravdépodobnosti ocekavat

vznik nasledujicich druh odpadu:

Druh Nazev Kategorie
030104 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, drevotfiskové desky a dyhy, obsahujici nebezpeéné latky N
030105 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod Eislem 03 01 04 O
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky N
080112 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 O
080113 | Kaly z barev nebo lakl obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky N
080115 | Vodni kaly obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych N

nebezpeénych latek
080199 | Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (plechovky od barev) N
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kov( (6]
120102 | Ulet zeleznych kovu O
120103 | Piliny a tfisky nezeleznych kovl 6]
120104 | Ulet nezeleznych kovu O
120105 | Plastové hobliny a tfisky (@)
120113 | Odpady ze svarovani (@)
140602 | Jind halogenova rozpou$tédla a smési rozpoustédel N
140603 | Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N
150101 Papirové a lepenkové obaly (6]
150102 | Plastové obaly (@)
150103 | Dfevéné obaly @)
150104 | Kovové obaly (@)
150105 | Kompozitni obaly [¢)

Smésné obaly (@)
150199 | Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny

(obaly znecisténé Skodlivinami)
170101 Beton 6]
170102 | Cihly 6]
170103 | Tasky a keramické vyrobky (@)

Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (odpady s obsahem asfaltu z demolic

vozovek)
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 170301 O
170503 | Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod €islem 170503 (@)
170603 | Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky N
170604 Izola¢ni materialy neuvedené pod €isly 170601 a 170603 (@)
170903 | Jiné stavebni a demoliéni odpady (v€etné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadu) N

obsahuijici nebezpecné latky
170904 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 170901,170902,170903 (@)

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady na misté vystavby uvedenych &asti komunikaci, Ize
charakterizovat takto:

» skryvky ornice a podornicni vrstvy

» demolice stavajicich vozovek

» preloZky stavajicich inzenyrskych siti

» pokladani jednotlivych vrstev komunikaci

Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora

Druh Nazev
030104 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotfiskové desky a dyhy, obsahujici nebezpeéné latky N
030105 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod ¢islem 03 01 04 (@)
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kovl O
120102 | Ulet Zeleznych kovl (6]
120103 | Piliny a tfisky nezeleznych kovi (@)
120104 | Ulet nezeleznych kovt (6]
120105 | Plastové hobliny a tfisky O
120113 | Odpady ze svarovani @)
150101 Papirové a lepenkové obaly O
150102 | Plastové obaly (6]
150103 | Drevéné obaly O
150104 | Kovové obaly 6]
150105 | Kompozitni obaly O
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150106 | Smésné obaly

170201 Dfevo

170202 | Sklo

170203 | Plast

Z|O|0|0|0

170603 | Ostatni izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebniho dvora, maji charakter
pripravnych praci, servisnich ¢innosti a administrativnich Cinnosti a Ize je shrnout do nésledujicich
bodu:

»  pfiprava rliznych komponentl pro stavbu

* natéry konstrukci

» béZna udrzba stavebnich mechanizm

* provoz zafizeni stavby a hygienickych zafizeni pro pracovniky stavby

» skladovani materialu pro stavbu

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvoru se bude Fidit
pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP ¢&.
93/2016 Sb. a 383/2001 Sb.

Pro skladovani veskerych druhd nebezpecénych odpadd, jejichz vznik se predpoklada na misté
stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostredky pro ukladani jednotlivych druht nebezpecnych
odpadl. Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikaénim listem nebezpeéného odpadu,
symbolem nebezpe€né vlastnosti odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym
pozadavkim uvedenym ve vyhlasce ¢. 93/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a budou
zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

V téchto prostfedcich oddélené podle jednotlivych druhtd budou shromazdovany odpady
skupin:

. odpady barev a laku
. odpady lepidel a tésnicich materiald
. odpady z obrabéni kovu a plastd

DalSi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadu (rekonstrukce a zneSkodnéni)
budou zajistény dodavatelskym zplsobem pfimo osobami k t€mto Cinnostem opravnénymi dle zakona
€. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajiStovat vyuziti, nebo
znesSkodnéni uvedenych druh( odpadd budou uzavieny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi
odpadu, které bude pfi stavbé a pfi servisnich ¢innostech v ramci stavebniho dvora vznikat nebylo
mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi pfesnéji specifikovat.

Odpad smésny stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne v priibéhu bourani vozovek a
objektu. Tyto druhy odpadu bude nutno ulozit na skladce prislusné skupiny pripadné jej vyuzit
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umozni) na dobudovani nasyp.

Druh odpadu a misto jeho ulozeni:

Veskery materidl bude odvezen na fizenou skladku.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého zivicného povrchu a podkladnich vrstev z demolic
vozovek je nutno predpokladat i vznik odpadu stavebniho.

Tyto druhy odpadd budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a stavenisti
v pribéhu dané stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na vlastni naklad
dodavatelské firmy stavebnich praci.

Pribézna evidence odpadu vznikajicich v prabéhu vystavby bude vedena v rozsahu
stanoveném Vyhlaskou MZP CR. Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulafe, na
kterych bude evidence vedena, budou ulozeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani
s odpady.

Evidencni listy odpadu, vysledky veskerych laboratornich rozbort odpadii a vysledky vSech
pfipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organim statni spravy v oblasti
odpadového hospodarstvi, hygienickym a vodohospodéiskym a inspekénim orgdniim jako podkladovy
material.

Legenda : N - NEBEZPECNY ODPAD
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o) - OSTATNi ODPAD

Puda:

Stavba nema vliv na okolni padu.

Sejmutd humozni vrstva, z mist kde se vyskytuje, bude pouzita pro ohumusovéani svahu a pro
Upravy terénu v okoli silnice. Tato sejmutd humézni vrstva bude po dobu vystavby uskladnéna na
docasné skladce stavby v rezii dodavatele stim, Ze bude oddélena od ostatniho stavebniho a
souvisejiciho materialu.

6.2.Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné
Stavba nijak nenarusi raz krajiny a nebude mit negativni vliv na zdravi a zivotni prostredi.

6.3.Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba lezi mimo Uzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

6.4.Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem
Nebylo provedeno, protoze se jedna o rekonstrukci jiz stavajicich objekta.

6.5.V pripadé zaméru spadaijicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplisobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Nespada.

6.6.Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.

V zajmovém prostoru stavenisté se dle vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti nachézeji stavajici
podzemni a nadzemni sité. Jedna se o nasleduijici sité:

- Stavajici el. vedeni NN a VN nadzemni ve spravé CEZ Distribuce a.s

- Stavajici el. vedeni NN podzemni ve spravé CEZ Distribuce a.s

- Stavajici el. vedeni vefejného osvétleni ve spravé obce Chleny a Vrbice (na sloupech el.
vedeni)

- Stavajici sdélovaci vedeni nadzemni sité ve spravé Cetin a.s.

- Stavajici vodovod ve spravé VAK Jablonné nad Orlici

- Stavajici el. vedeni NN podzemni ve spravé VAK Jablonné nad Orlici

- Stavajici vedeni STL plynovod ve spravé GASNET s.r.o.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vyty€eni a ovéfeni vSech stavajicich
zarfizeni prisluSnymi spravci. Trasa bude ovéfena detektorem. Podle pfipadnych pozadavku spravci
podzemnich vedeni budou polozeny zalozni chranicky.

Vyty€eni bude fadné zaznamenéno ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahgjit vykopové
prace pred vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcu siti. Vykopové prace je nutno
provadét s maximalni opatrnosti, aby nedo$lo k poskozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubézné vedenych.

S ohledem na rozsah do¢asného zaboru stavby bude provedeno vyty€eni obvodu stavenisté
(doCasny zabor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

Plochy pouzité v prabéhu vystavby objektd budou po dokoncéeni uvedeny do pavodniho stavu.

Nevznikne nové ochranné nebo bezpeénostni pasmo.
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Zakres vSech inzenyrskych siti je pouze informativni. Skute¢nou polohu je nutno vytyéit ve
spolupraci se spravci inzenyrskych siti.

Ochranna pasma

Komunikace ( v souladu se zakonem 13/97 Sb.)

- Komunikace |. tfidy 50 m od osy vozovky
- Komunikace Il. a lll. tfidy 25 m od osy vozovky
- Mistni komunikace 15 m od osy vozovky

Zeleznice( v souladu se zakonem 266/94 Sb.)

- Regionalni draha 60 m od osy krajni koleje, 30 m od hranice obvodu
Podzemni vedeni trubni ostatni

- Vodovod a kanalizace do 500 mm 1,5 m od lice potrubi na obé strany
Elektrické vedeni
- Nadzemni vedeni VVN 15 m od krajniho vodi¢e na obé strany

- Nadzemni vedeni VN 7 m od krajniho vodic¢e na obé strany
Kabelové vedeni

- Spojovaci kabely 1 m od krajniho kabelu na obé strany
Sitka manipulaéniho pasma pfi vystavbé prelozek IS v ramci predmétné stavby

- sdélovaci kabely (s ryhou Sifky do 60 cm a hloubkou 80 cm) 4 m (3+1 od osy)
- vodovody (s ryhou Sitky do 1,0 m a hloubkou do 1,5 m) 6 m (3+3 od osy)
- kanalizace (s ryhou Sifky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy)
- STL plynovody (s ryhou Sifky do 2,0 m a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy)
- nadzemni rozvody el. energie (VVN,VN) a hloubkou do 5,0 m) 8 m (4+4 od osy)

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Silnice bude provozovana v souladu se silniénim zakonem (zakonem 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich). Navrh opravy silnice je navrzen podle platnych norem a byl projednan dopravnimi
organy.

Témito navrhy se:
»  zvySi bezpecnost provozu provozu

Opatreni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva:

PoZzadavky civilni ochrany na vyuZziti staveb pro ochranu obyvatelstva nejsou.

Reseni zasad prevence zavaznych havarii:

Nejsou urceny.

Zony havarijniho planovani:

Nejsou urceny.
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8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1.Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavba ve finalni podobé si nenarokuje potfebu na zadné zdroje elektrické energie.

8.2. 0dvodnéni stavenisté

Odvodnéni béhem stavenisté bude feSeno podélnym a pficnym spadem do pfikopu, do terénu
nebo kanalizace.

8.3.Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Na stavenisté bude pfistup ze stavajici silnice 111/3166.

8.4.Vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky
Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky.

8.5.0chrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Plochy pouzité v pribéhu vystavby objektd budou po dokonéeni uvedeny do pavodniho stavu.

Cela akce bude provedena v jedné stavebni sezdné, zhotovitel stavby predlozi harmonogram
stavebnich praci.

V8echny stavajici inzenyrské sité budou pfed zacatkem stavebnich praci vytyCeny a zajistény
proti jejich poSkozeni.

V8echny objekty musi byt vyty€eny, vyty€eni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyéenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci
spravcu siti. Vykopové prace je nutno provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni
podzemnich i nadzemnich vedeni jak kFizujicich, tak soub&zné vedenych.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude vyhotoven dodavatelem stavby podrobny plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery bude schvalen zastupci investora a dotéenych organa.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vyty€eni a ovéfeni vSech stavajicich
zafizeni pfisluSnymi spravci. Podle pfipadnych pozadavkud spravc podzemnich vedeni budou
polozeny z&lozni chranicky.

Vyty€eni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit vykopové
prace pred vyty€enim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravci siti. Vykopové prace je nutno
provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubézné vedenych.

8.6. Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pfi vystavbé dojde k zasahu do pozemkl ZPF, trvalym a do€asnym zéborem na pozemcich.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu pozemku plniciho funkci lesa, nedojde k zasahu do
pozemku ur€enych k plnéni funkci lesa. Do 50ti m od komunikace se nachazi 2 lesni pozemky v k.(.
Chleny €. p. p. 610 a 614/1.

Udaje o zaborech a vlastnicich pozemku jsou uvedeny v pfiloze F.1. Zaborovy elaborat.

8.7.Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba splfiuje zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. jelikoz se nachazi v intravilanu s chodniky.
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8.8.Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadtli a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace
Odpad smésny stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne v prdbéhu bourani vozovek a
objektl. Tyto druhy odpadu bude nutno ulozit na skladce pfisludné skupiny pfipadné jej vyuzit (pokud
to jeho mechanické a chemické vlastnosti umozni) na dobudovani nasypa.
Druh odpadu a misto jeho ulozeni:
Veskery material bude odvezen na fizenou skladku.

8.9.Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V rdmci udrzovacich praci budou provedeny vykopové prace. Pro vybudovani nasypového
télesa a zasypy je tfeba v trase uloZit nasypovy material. Vykopovy materidl bude vyuzit do nasypl
silnicnich téles. Prebytek odtéZzené zeminy se odveze na sklddku. Nevhodn& zemina v podlozi bude
upravena vyménou za vhodny material, nebo bude upraven hydraulickymi pojivy. Sejmuta ornice bude
pouzita pro Upravu svahu, budou ohumusovany s naslednim osetim travou. Pfebytek ornice a kvalitni
¢ast podorni¢i budou uloZzeny na stavajici dot¢ené travnaté plochy.

Vyznamnym vyuzitelnym odpadem bude odfrézovana asfaltem obalovana vrstva svrchnich
vrstev stavajici rekonstruované vozovky. Tento material bude vyuzit na nezpevnéné krajnice a sjezdy,
prebytek odkoupen dodavatelem stavby. Vybourané hmoty (Cela propustkd, vybourany beton,...) budou
odvazeny na skladku dle investora. Kovy budou odvazeny do sbérnych surovin.

8.10. Ochrana zivotniho prostiedi pii vystavbé
Budou dodrzovany limity hluku a prachu.

8.11. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Pfi vystavbé je nutné seznameni vSech zU€astnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Uplném znéni
€.262/2006 ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci“.

Stavebni prace se fidi pfedevsim uvedenymi vyhlaSkami, nafizenimi vliady s doplnénim o dané

CSN:

- Zakonik prace — Sbirka zadkon(i 262/2006

- Sbirka zdkonl 252/2001 o inspekci prace

- Zakon ¢. 309/2006 kterym se zajiStuji pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préaci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi)

- Sbirka zdkonl 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky a do hloubky

- Sbirka zékona 591/2009 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti.

- Déle pak vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni (zdiraznéné povinnosti dodavatele stavebnich
praci).

- Vyhlagka CUBP a CUB ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.

- Nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., o stanoveni
podminek ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.

- Nafizeni vlddy ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8§i poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni a pfistroj.

- Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostfedka.

- Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedkd.
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- Pozarni ochrana je stanovena zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisu.
- Rovnéz vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svarovani, nahfivani zivic v tavnych nadobach.
CSN 26 9030 Zasady bezpeéné manipulace
CSN 331610 Revize a kontroly elektrického ruéniho naradi
CSN 74 3305 Ochranna zabradli
CSN EN 131-2 Zebfiky
CSN 65 0201 Horlavé kapaliny
CSN 73 0845 Pozarni bezpe&nost staveb — skladky

8.12. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nedojde k Upravé dalsich staveb, pouze k predlazdéni navazujicich chodnikt. Uprava bude
provadéna tak, aby splfiovala zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sb.

8.13. Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Stavba bude provadéna za UplIné uzavirky. Budou vyznaceny objizdné trasy. Témito
opatfenimi se zabyv4 SO 181- DIO.

8.14. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni
stavby za provozu, opatreni proti ucinkim vnéjSiho prostredi pFi
vystavbé apod.

Vzhledem k charakteru navrzené stavby neni feSeno.

8.15. Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemky investora, pfipadné bude (po projednéni s obci
a odsouhlasenim) umisténo na pozemky obce.

8.16. Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladana doba stavby je na 6 mésicu. Cela akce navrzena na jednu stavebni sezonu.

Datum zahajeni: predpoklad 05/2022
Datum dokongeni: predpoklad 09/2022
Doba realizace: 6 mésicu

Stavba bude probihat za plné uzavirky. Podrobny harmonogram predlozi zhotovitel stavby.
- Pripravné prace —vyty€eni inzenyrskych siti, zajiSténi zazemi stavenisté
- Vyznaceni objizdnych tras
- Demontaz dopravnich znacek
- Frézovani vozovky
- Vykopové prace u propustku a pfikopt
- Zhotoveni propustku, zpevnéni pfikopl
- Ulozeni obrub
- Pokladka asf. Vrstev
- Montaz dopravniho znaceni
- Ukongeni objizdné trasy
- Dokoncovaci prace
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8.17. Vécné a casoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Predpokladana doba stavby je 6 mésicll. Cela akce navrZzena na jednu stavebni sezonu.
Stavba je v planu v rozmezi let 2022 - 2025

Obec Chleny planuje na rok 2022 ptemisténi el. vedeni pod zem. Projekt vypracovava CEZ.
Obec Chleny planuje vybudovani parkovisté v km 0,025 — 0,050. Projekt zpracovava PCDP

S.r.0.
Obec Chleny planuje opravu vodovodu v km 0,030.

9. CELKOVE VODOHOSPODARESKE RESENI

Odtokové poméry se stavbou nezméni.
Odvodnéni krytu a plané silnice je zajisténo pficnym a podélnym sklonem vozovky do stavajici
kanalizace, pfipadné do otevienych silni¢nich pfikopd. Z pfikopu je voda vedena do pfirozenych

recipient podél silnice.

Ing. Jifi Herynek

Ve Vysokém Myté 09/2021
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