SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ km 0,955 – 1,296
1: 500



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 121 – KOMUNIKACE III/3166 INTRAVILÁNY
SO 181 – DIO
SO 201 – GABIONOVÁ ZEĎ
SO 901 – OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

LEGENDA POVRCHŮ:
- KOMUNIKACE – KONSTRUKCE Č. 1
- KOMUNIKACE – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE – KONSTRUKCE Č. 2
- KOMUNIKACE – PROPUSTEK – MA + ACO
- ASFALTOVÝ SJEZD – ACO tl. 50 mm
- NEZPEVNĚNÝ SJEZD – FRÉZING tl. 200 mm
- SJEZD – PŘEDLÁŽDĚNÍ
- DOBETONÁVKA – BETON C30/37 nXF4 tl. 150 mm
- CHODNÍKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY ŠEDÉ
- KAČÍREK
- NOVÁ KONSTRUKCE ŘÍMSY NA ZÁRUBNÍ ZDI
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ OSTATNÍ PLOCHY

LEGENDA NOVÝ STAV:
- OSA KOMUNIKACE
- NOVÝ STAV
- KOORDINOVANÁ STAVBA
- SVODIDLO
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- PODÉLNÁ DRENÁŽ
- 7,00 KÓTY NAVRŽENÝCH ČÁSTÍ
- ULIČNÍ VPUST
- STROM URČENÝ KE SKÁCENÍ
- IP11c NOVĚ NAVRŽENÉ SDZ
- A2b STÁVAJÍCÍ SDZ – – BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ
- NAVRŽENÉ VDZ

MĚŘÍTKO:
1:500
m 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

SO 121
DSP + PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV

KRESLIL:	ING. JIŘÍ HERYNEK	
ZPRACOVAL:	ING. JIŘÍ HERYNEK	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	OBEC: CHLENY

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ

INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KRALOVEHRADECKÉHO KRAJE

AKCE: INTRAVILÁNY III/3166 CHLENY – VRBICE

OBJEKT: D.1. SO 121 – KOMUNIKACE III/3166 INTRAVILÁNY

OBSAH: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ km 0,955 – 1,296

STUPEŇ:	DSP + PDPS
ZAK.ČÍSLO:	2401–21–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2401
DATUM:	09/2021
FORMÁT:	5xA4
MĚŘÍTKO:	1:500
ČÍSLO SOUPRAVY:	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.5.2.

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ km 0,955 – 1,296
1: 500



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 121 – KOMUNIKACE III/3166 INTRAVILÁNY
SO 181 – DIO
SO 201 – GABIONOVÁ ZEĎ
SO 901 – OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS
LEGENDA POVRCHŮ:
KOMUNIKACE – KONSTRUKCE Č. 1
KOMUNIKACE – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE – KONSTRUKCE Č. 2
KOMUNIKACE – PROPUSTEK – MA + ACO
ASFALTOVÝ SJEZD – ACO tl. 50 mm
NEZPEVNĚNÝ SJEZD – FRÉZING tl. 200 mm
SJEZD – PŘEDLÁŽDĚNÍ
DOBETONÁVKA – BETON C30/37 nXF4 tl. 150 mm
CHODNÍKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY ŠEDÉ
KAČÍREK
NOVÁ KONSTRUKCE ŘÍMSY NA ZÁRUBNÍ ZDI
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ OSTATNÍ PLOCHY
LEGENDA NOVÝ STAV:
OSA KOMUNIKACE
NOVÝ STAV
KOORDINOVANÁ STAVBA
SVODIDLO
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
PODÉLNÁ DRENÁŽ
7,00 KÓTY NAVRŽENÝCH ČÁSTÍ
ULIČNÍ VPUST
STROM URČENÝ KE SKÁCENÍ
IP11c NOVĚ NAVRŽENÉ SDZ
A2b STÁVAJÍCÍ SDZ – – BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ
NAVRŽENÉ VDZ
MĚŘÍTKO:
1:500
m 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
SO 121
DSP + PDPS
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
KRESLIL: ING. JIŘÍ HERYNEK
ZPRACOVAL: ING. JIŘÍ HERYNEK
TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LUKÁŠ TOBEŠ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ TOBEŠ
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. JAN BURSA
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU OBEC: CHLENY
MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KRALOVEHRADECKÉHO KRAJE
AKCE: INTRAVILÁNY III/3166 CHLENY – VRBICE
OBJEKT: D.1. SO 121 – KOMUNIKACE III/3166 INTRAVILÁNY
OBSAH: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ km 0,955 – 1,296
STUPEŇ: DSP + PDPS
ZAK.ČÍSLO: 2401–21–3
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2401
DATUM: 09/2021
FORMÁT: 5xA4
MĚŘÍTKO: 1:500
ČÍSLO SOUPRAVY:
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.5.2.