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II/295 Herlíkovice, Stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 

(Nad Úpravnou vody) 

1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby:  
II/295 Herlíkovice, Stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad 
Úpravnou vody) 

Kraj: Královehradecký 

Okres: Trutnov 

Katastrální území: Strážný [756 644] 

Druh stavby: 
Novostavba – stabilizace skalní stěny a nadzářezové části, řešení havarijního 
stavu 

  

 

1.2 Objednatel dokumentace 

Název: Královehradecký kraj 

Adresa: Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

IČO: 

DIČ: 

Uvažovaný správce: 

70889546 

CZ70889546 

Královehradecký kraj 

  

1.3 Zpracovatel dokumentace 

Název: Ing. Ladislav Terš 

Adresa: Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČO :   

DIČ: 

                             

04303270 

CZ8006301985 

 

Zástupce ve věcech obchodních a technických: Ing. Ladislav Terš 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Ladislav Terš 

Zodpovědný projektant:  Ing. Ladislav Terš 

Vypracoval: kolektiv 

 

 

 

 

 

2. Základní údaje o objektu 
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II/295 Herlíkovice, Stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 

(Nad Úpravnou vody) 

Objekt řeší sanaci prostoru nad skalním svahem, který je stabilizován kombinací sítí a kotev, lokálně je 
podložena protierozní rohož. V celé délce stavební úpravy jsou na patě skalního svahu realizovány tři 
samostatné zárubní gabionové zdi. 

Objekt lehkého záchytného plotu má za cíl zajistit bezpečnost provozu na II/295 v řešeném úseku tím, že 
zachytí pohyb kamenů a balvanů z povrchové vrstvy a zároveň jako druhotná ochrana v místě pod 
kamýkem č. II, kde hrozí akutní riziko pádu bloků. Bludné bloky, balvany a kameny jsou lokálně rozesety 
po celé odlesněné ploše a dle dokumentace na místě je jejich hojný výskyt také v prostoru zalesněném. 
Dynamika pohybu a především dopadová energie těchto těles by byla přímým ohrožením osob a vozidel 
pohybujících na II/295 v řešeném úseku. 

Konstrukce plotu nevyžaduje terénní úpravy, které by narušily ve svahu humózní vrstvu. Celková délka 
objektu je v rozsahu staničení km 14,020 – 14,411. Objekt je členěn na 19 samostatných úseků, které jsou 
na sobě vzájemně nezávislé, ale zároveň je zajištěn vždy minimální přesah konstrukcí 1,50 m. To že se 
jedná o 19 samostatných úseků zajišťuje případnou prostupnost tohoto objektu pro migraci zvěře v celém 
rozsahu objektu. 

Objekt se skládá z celkem 18 úseků délky 25,0 m a jednoho úseku délky 12,5 m. Výška objektu nad 
terénem je konstantní 1,50 m. Poloha plotu je jasně definována v příloze podrobná situace, skutečnou 
polohu na stavbě určí projektant. Zcela respektovány budou požadavky na překrytí úseků oplocení a 
prostupnost této konstrukce pro zvěř. 

 

V místě stavby budou provedeny tyto činnosti: 

- Rozmístění a vrtání sloupků plotu 

- Rozmístění a vrtání kotevních tyčí plotu 

- Upnutí lan 

- Navěšení a zafixování sítí 

- Aktivace systému 

 

3. Popis prací 

3.1 Sloupky plotu 

Sloupky plotu jsou navrženy ze samozávrtných tyčí IBO R32S délky 3,0 m, které budou realizovány 
v osových vzdálenostech 3,125 m. Kotvy budou zavrtány cca 1,50 m pod úroveň stávajícího terénu tak, 
aby výsledná výška horní hrany plotu byla vždy minimálně 1,50 m. Samozávrtná kotva bude realizována 
na korunku minimálního průměru 71 mm. Prostor vrtu bude řádně vyinjektován tak, aby byl kořen IBO 
tyče řádně fixován do horninového podloží. 

Nadzemní část sloupků bude opatřena antikorozní ochranou v podobě žárového zinkování, popřípadě 
antikorozním nátěrem. 

Na vrcholy sloupků budou namontovány průvlečné hlavice s okem opatřeným antikorozní ochranou 
stejnou jako samotný sloupek. 

 

3.2 Kotevní tyče 

Kotevní tyče jsou navrženy ze samozávrtných kotev IBO R32S délky 2,0 m, které budou realizovány v 
osových vzdálenostech 3,125 m. Kotevní tyč bude realizována na korunku minimálně 71 mm. Kotevní tyč 
bude zavrtána a injektována v celé své délce. Vrchol kotevní tyče bude opatřen průvlečnou hlavicí s 
okem, která bude opatřena protikorozní ochranou. 
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II/295 Herlíkovice, Stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 

(Nad Úpravnou vody) 

Injektáž kotev IBO bude provedena cementovou injekční směsí (vodní součinitel 0,45, pevnost minimálně 
25 MPa po 28 dnech).  

Kotevní tyče budou realizovány ve sklonu kolmém na sklon svahu. 

 

 

 

3.3 Ocelové lano 

Ocelové lano je navrženo Ø 12 mm. Lana jsou před korozivními účinky prostředí chráněna zinkovou 
vrstvou. Ocelová lana systému plotu mají dvojí funkci. První funkcí je vypnutí (aktivování) celého systému 
a zavětrování nosných tyčí. Druhou funkcí je zajištění záchytné funkce v případě pádu kamenů a dále 
nosného prvku pro natažení a vypnutí záchytné sítě. 

Horní nosné lano je vedeno průvlečnými hlavicemi instalovanými na vrcholech sloupků plotu a fixováno 
dvojicí lanových svorek. Po bocích jednotlivých úseků je fixováno k napínacím kotvám situovaným v ose 
plotu ve vzdálenosti minimálně 1,50 m od krajních sloupků. 

Lana ve střední a spodní části je provlečeno přes oko přivařené na typovou matku a fixováno k 
napínacím kotvám v ose plotu.  

Příčná lana spojují sloupky a kotevní tyče. Lano je aktivováno tak, aby byl celý systém plotu odolný pro 
zachycení energie od padajících bloků. 

 

3.4 Ocelová síť 

Výplň plotu je navržena z dvouzákrutové šestiúhelníkové pletené sítě typu 6 x 8, průměr drátu 2,7 mm, 
která je vyrobena z ocelového drátu s povrchovou úpravou Zn90Al10 dle ČSN EN 10223-3. 

CHARAKTERISTIKA SÍTE 6x8 2.7  
  Hodnota* Normy 

Typ ocelové sítě 6x8, ø2,7 mm 
ČSN EN 10223-3, 
ČSN EN 10218-2 

Tahová pevnost sítě min. 55 kN/m ČSN EN 10223-3 

Odolnost sítě vůči protlačení min. 78 kN ISO 17746 

Přetvoření v kolmém směru při max. zatažením max. 500 mm ISO 17746 

Protikorozní ochrana drátu Zn+10%Al, Třída A ČSN EN 10244-2 

Korozívní odolnost při zkoušce v solné mlze (5% 
DBR) 

min. 4000 h ČSN EN ISO 9227 

Trvanlivost: předpokládaná životnost (kat.C2, C3, C4) 120, 50, 25 let ISO 9223, EN 10223-3 

Požadované environmentální certifikáty 
Environmentální prohlášení 

o výrobku (EPD) 
ČSN EN ISO 14025, 

ČSN EN 15804 

* Všechny hodnoty musí být podložené Prohlášením o vlastnostech nebo testovacím protokolem od třetí strany akreditované 
certifikační instituce. 
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II/295 Herlíkovice, Stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 

(Nad Úpravnou vody) 

Síť je navěšena a fixována na lana pomocí „C“ spojek, které jsou v osové vzdálenosti maximálně 150 
mm. Ve spodní části na kontaktu s terénem je ocelová síť přetažena na terén proti svahu v šířce pásu 
0,25 – 0,5 m. 

 

3.5 Instalace geotechnického monitoringu 

S ohledem na rozsah akce není geotechnický monitoring navrhován. Funkce geotechnického monitoringu 
bude nahrazena pravidelnými prohlídkami geotechnika a nebo inženýrského geologa v cyklu 1 – 2x za 
rok.  

Z prohlídky bude proveden zápis o aktuálním stavu skalního svahu a funkčnosti navržených opatření. 

 

 

3.6     Závěrečné zhodnocení a doporučení 

Provedením navržených opatření budou ze svahů a skalních výchozů odstraněny veškeré akutně 
nestabilní části a provedena opatření směřující k zajištění bezpečnosti.  

Trvalá funkce sanačních opatření se neobejde bez pravidelné údržby a revize. Doporučujeme min. 1x 
ročně prohlídku skalního svahu geotechnikem se zhodnocením stavu ochranných opatření. 

Pravidelná údržba ochranných opatření musí být realizována min. 1 x za dva roky. 

 

4. Protipožární zabezpečení 

V prostoru zařízení staveniště budou umístěny hasicí přístroje a další vybavení a zařízení protipožární 
ochrany, pro případ vzniku havarijní situace během provádění stavebních prací. Vybavení zařízení 
staveniště protipožárním zařízením je povinností stavbyvedoucího, který zastupuje hlavního zhotovitele 
stavby. Hasicí zařízení musí být umístěno na viditelném a řádně označeném místě. Před zahájením 
stavebních prací bude zhotovitelem stavby zajištěno školení pracovníků v oblasti požární ochrany. 

 

5. Podzemní a nadzemní vedení 

V místě objektu byla zjištěna v rámci přípravy jen jedna síť – vedení CETIN, které se ale nenachází přímo 
v místě rozsahu stavby. Zhotovitel je přesto povinen před zahájením stavebních prací provést aktualizaci 
stávajících vyjádření a při provádění stavebních prací v ochranných pásmech provádět tyto práce 
s maximální opatrností a dle podmínek jednotlivých správců. 

6. Nakládání s odpady 

Veškerý odpadový materiál bude zhotovitelem stavby odvezen na skládky k tomuto účelu určené a 
certifikované. Skládky odpadového materiálu, případně zemníky, si zajistí zhotovitel. Před uložením 
materiálu na skládku dodavatel předloží zástupci investora – TDI doklad o certifikaci skládky. Potvrzení o 
předání materiálu na skládku bude přílohou faktury za zajištění skládkování. 

 

 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Technická zpráva 

 

Technická zpráva                                                                                                                     DSP/PDPS 

Ing. Ladislav Terš.  Vernéřov   042024                                                                                            strana  6/  6 
 
 
  

 

 

II/295 Herlíkovice, Stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 

(Nad Úpravnou vody) 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších požadavcích 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doba výstavby 

Předpokládaná doba realizace stavebních prací na objektu odhadnutá projektantem je cca 2 měsíce. 
Doba platí za předpokladu, že během realizace nedojde k takovým zjištěním, která by byla zásadně 
v rozporu s předpoklady projektu. V opačném případě, dle rozsahu a povahy nových zjištění, je nutno 
počítat s možným dopadem případných změn v projektu na dobu výstavby.  

9. Závěr 

Při realizaci stavebních prací je nutno postupovat podle schválené projektové dokumentace a dodržovat 
navrženou kvalitu stavebních materiálů. Jakoukoliv změnu vůči projektové dokumentaci je nutno před 
jejím provedením konzultovat s investorem a s projektantem. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce. Při 
vzniku okolností, které by ohrožovaly zdraví či život pracovníků, nebo by směřovaly k ohrožení vlastního 
stavebního díla, je nutno situaci ihned řešit ve spolupráci s investorem a projektantem. Též je nutné 
zabránit vniknutí nepovolaných osob a dopravy na staveniště. 

 

Ve Vernéřově, 03/2024    Vypracoval: Ing. Ladislav Terš 
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