


# KOUPELNA v m.č. 4.11

## M 1:20

### BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE:

- 1 Demontáž sprchové zástěny a závěsové tyče
- 2 Demontáž 2 ks sklopných madel
- 3 Demontáž sklopného sedátka
- 4 Demontáž sprchové tyče
- 5 Demontáž ventilátoru a 2 ks větracích mřížek
- 6 Demontáž osvětlení - 4x zářivka, viz oddíl elektro
- 7 Odstranění keramického obkladu v.2540 mm + vyrovnání povrchu
- 8 Odstranění podlahového PVC, 7,6 m2 vč. soklů v. 60 mm
  - vybourání stávající podlahy až na nosnou konstrukci
  - (skladba podlahy bude zjištěna až v rámci stavby - předpoklad tl.100 mm)
- 9 Demontáž 1 ks radiátoru
- 10 Demontáž sálavého panelu
- 11 Demontáž přívodního systému ke zpětnému využití - 2 ks - viz oddíl elektro
- 12 Demontáž 3 ks vypínačů elektrických zařízení, čidla ventilátoru a EPS - viz oddíl elektro
- 13 Demontáž dezinfekce
- 14 Odříznutí a zaslepení PVC potrubí kanalizace
- 15 Demontáž zrcadla

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radek Vondra	<div><b>pridos</b> I/II Potoce 648, Hradec Králové 11 tel./fax.: 495539037, 100132 07 245 e-mail: pridoss@cmul.cz</div>
KRESLIL:	Ing. Monika Pospíšilová	
INVESTOR :	Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové	
MÍSTO :	Hradec Králové	
ODDÍL :	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
AKCE : DOMOV U BIŘIČKY, K Biřičce 1240, Hradec Králové		DATUM : 05/2024
REKONSTRUKCE KOUPELNY "B"		STUPEŇ : DPS
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		MĚŘITKO : 1:20
		02