

SEZNAM PŘÍLOH:

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. STAVEBNÍ ČÁST

D.1.1.	SO 001 – DEMOLICE MOSTU EV. Č. 33–008	–
D.1.2.	SO 181 – DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ	–
D.1.3.	SO 201 – MOST EV. Č. 33–008	–
D.1.4.	SO 301 – PŘELOŽKA VODOVODU	–
D.1.5.	SO 321 – BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	–




D.2. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

NEOBSAZENO.

D. DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: HRADEC KRÁLOVÉ	OBEC: HOLOHLAVY, ČERNOŽICE	STUPEŇ:	DUSP, PDPS
INVESTOR: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR, SPRÁVA HRADEC KRÁLOVÉ			ZAK.ČÍSLO:	2788–22–3
AKCE: I/33 ČERNOŽICE, MOST EV. Č. 33–008 (DUSP + PDPS + IČ + AD)			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2788
			DATUM:	06/2023
			FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	–
OBJEKT: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.
OBSAH: DOKUMENTACE OBJEKTŮ				