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-minerální vata tl. 300 mm

-cihlená dlažba 20 mm

-prkenný záklop 25 mm

-trámový strop (dutina) 430 mm

-prkenné podbytí 25 mm

-omítka na rákosu 30 mm

-minerální izolace v roštu z CD

profilů 100 mm

-mezera z CD profilů 75 mm

-minerální izolace v roštu z CD

profilů 100 mm

-mezera z CD profilů 75 mm

-cementotřísková deska 12 mm

-dlažba 10 mm

-betonová mazanina 50 mm

-betonová deska 220 mm

-omítka 20 mm

VEDOUCÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

TECHNICKÁ KONTROLA

ING. PAVEL JEŽEK ING. LUKÁŠ FINGER ING. PAVEL JEŽEK

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

STAVBA

Snížení energetické náročnosti

DM a ŠJ ul. Denisova 212

OBSAH

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ PD

A3

MĚŘÍTKO Č. VÝKR.

ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

1:100 D.1.1.b.6

Keramické děrované zdivo na pero a drážku tl.

300 mm, zateplené minerální vatou.

Obvodové zdivo, cihly plné

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí

1245/2, Hradec Králové 500 03

p.č. st. 663, k.ú. Jičín 

[659541]

Lávka OSB 22 mm

Chemická injektáž zdiva v úrovni

pod stropní konstrukcí suterénu.

Ochráněno nopovou fólií.

Nový živičný kryt. Spára zalita

trvale pružnou zálivkou.

-Nová hliníková střešní šablona, barva cihlově červená. Vybraný

dodavatel zpracuje návrh rozmístění sněhových zábran

-Nová separační vrstva z prostorové smyčkové rohože tl. 5 mm

-Nový hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS s PES vložkou

a minerálním posypem tl. 4 mm

-Dřevěný celoplošný záklop z hoblovaných prken tl. 24 mm -

výměna záklopu dle potřeby cca 60% plochy

-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU
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±0,000

+4,370

+8,840

+12,530

+12,915

-3,200

-minerální vata tl. 300 mm

-cihlená dlažba 20 mm

-prkenný záklop 25 mm

-trámový strop (dutina) 430 mm

-prkenné podbytí 25 mm

-omítka na rákosu 30 mm

-minerální izolace v roštu z CD

profilů 100 mm

-mezera z CD profilů 75 mm

-minerální izolace v roštu z CD

profilů 100 mm

-mezera z CD profilů 75 mm

-cementotřísková deska 12 mm

-dlažba 10 mm

-betonová mazanina 50 mm

-betonová deska 220 mm

-omítka 20 mm

VEDOUCÍ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

TECHNICKÁ KONTROLA

ING. PAVEL JEŽEK ING. LUKÁŠ FINGER ING. PAVEL JEŽEK

INVESTOR

MÍSTO STAVBY

STAVBA

Snížení energetické náročnosti

DM a ŠJ ul. Denisova 212

OBSAH

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ PD

A3

MĚŘÍTKO Č. VÝKR.

ŘEZ A-A - NOVÝ STAV

1:100

Keramické děrované zdivo na pero a drážku tl.

300 mm, zateplené minerální vatou.

Obvodové zdivo, cihly plné

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí

1245/2, Hradec Králové 500 03

p.č. st. 663, k.ú. Jičín 

[659541]

Lávka OSB 22 mm

-Veškeré rozměry ověřit na stavbě.

-Před objednáním a zadáním do výroby je nutné u veškerých otvorů ověřit

jejich rozměr a počet

-Při provádění zateplovacího systému je třeba dbát na technologické předpisy

a postupy výrobce

-POZN. 1 - Výška soklu bude v úrovni -0,300 pod podlahou 1.NP

-POZN. 2 - Bleskosvod bude řešen stávajícím spůsobem. Stávající vedení bude

demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude osazena nová síť

vedení (cca 55m). Svody na fasádě budou max. á=15,0 m. Při provádění

zateplovacího systému je nutné provést přípravu pro kotvení. Napojení bude na

stávající zemnící pásek.

-POZN. 3 - Stávající vývody vzduchotechniky přes fasádu budou délkově

nastaveny, bude osazena stávající mřížka.

-POZN. 4 - Stávající okapové svody budou demontovány. Po provedení

zateplovacího systému budou osazeny nové okapové svody, napojené na

stávající okapní systém a stávající dešťovou kanalizaci.

-POZN. 5 - Nezateplované plochy fasády budou očištěny tlakovou vodou,

opraveny a opatřeny novým nátěrem. Dojde k začištění a opravě v místech

výměny oken.

-POZN. 7 - Bude provedeno nové oplechování parapetů a říms.

Chemická injektáž zdiva v úrovni

pod stropní konstrukcí suterénu.

Ochráněno nopovou fólií.

Znovu položena dlažba.

-Nová hliníková střešní šablona, barva cihlově červená. Vybraný

dodavatel zpracuje návrh rozmístění sněhových zábran

-Nová separační vrstva z prostorové smyčkové rohože tl. 5 mm

-Nový hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS s PES vložkou

a minerálním posypem tl. 4 mm

-Dřevěný celoplošný záklop z hoblovaných prken tl. 24 mm -

výměna záklopu dle potřeby cca 60% plochy

-STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU
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Provedení nového

nadstřešního žlabu

Tepelná izolace minerální vlna tl. 300mm

λ=0,039 W/mK

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Nové oplechování římsy

Celoplošné oplechování

komínu a nová zákrytová

deska

Celoplošné oplechování

komínu a nová zákrytová

deska

Nové vnitřní parapety

Oprava a začištění ostění

Nové vnitřní parapety

Oprava a začištění ostění

Nové vnitřní parapety

Oprava a začištění ostění

Provedeno obkopání objektu

pro provedení chemické

injektáže zdiva.

Provedeno obkopání objektu

pro provedení chemické

injektáže zdiva.
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