




- POSTUP PRACÍ:**
1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
 2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ–NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

| | |
|--|--|
| NÁZEV STAVBY: | |
| II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA | |
| GENERALNÍ PROJEKTANT | |
|  AFRY | AFRY CZ S.R.O. MAGISTROŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz |

| | | |
|---|------------|---------------|
| D | DPS | SO 500 |
| SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝSKOVÝ SYSTÉM BpV | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------|
| OBJEDNATEL: | | ZHOTOVITEL: | |
|  KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové www.kr-kralovehradecky.cz | |  VDI PROJEKT S.R.O./VDI PROJEKT S.R.O. vodo hospodářské a dopravní infrastruktura K Bořič 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz | |
| PODZHOTOVITEL: | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | |
| | Ing. Kolář M. | Chaloupecký O. | |
| | VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: | |
| | Chaloupecký O. | Ing. Kučera M. | |
| NÁZEV PROJEKTU: | | | |
| II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA | | | |
| DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | |
| ČÁST: | STAVEBNÍ OBJEKT: | | |
| | SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ | | |
| PŘÍLOHA: | | | |
| KRAJ: | KRALOVÉHRADSKÝ | ČÁST: | PŘÍLOHA Č.: |
| DATUM: | 12/2022 | ČÍSLO PÁRE: | |
| STUPEŇ: | DPS | | |
| MĚŘÍTKO: | 1:30 | | |
| Č. ZAKÁZKY: | 2015/5009 | | |