




- POSTUP PRACÍ:**
1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
 2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

NÁZEV STAVBY:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERALNÍ PROJEKTANT	
 AFRY	AFRY CZ S.R.O. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz

D	DPS	SO 500
SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝSKOVÝ SYSTÉM BpV		

OBJEDNATEL:  KRAJ KRALOVÉHRADCKÝ KRALOVÉHRADCKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové www.kr-kralovehradecky.cz		ZHOTOVITEL:  VDI PROJEKT S.R.O. VDI PROJEKT S.R.O. vodo hospodářské a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz	
PODZHOTOVITEL:	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kolář M.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Chaloupecký O.	Ing. Kučera M.
NÁZEV PROJEKTU: II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA		DETAIL PROPOJE P25	
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ		
PŘÍLOHA:	DETAIL PROPOJE P25		
KRAJ:	KRALOVÉHRADCKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
DATUM:	12/2022	ČÍSLO PARE:	
STUPEŇ:	DPS	D.1.5. 30	
MĚŘÍTKO:	1:30		
Č. ZAKÁZKY:	2015/5009		