


POSTUP PRACÍ:

1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

POZNAMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ–NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACÍHO ZAŘÍZENÍ A MÍSTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENA (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPAŘENÁ POUZE NASAZENOU OPRAVÁRENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

NAZEV STAVBY:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA	
GENERALNÍ PROJEKTANT	
 AFRY	AFRY CZ S.R.O. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz

D	DPS	SO 501
---	-----	--------

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:	
 MĚSTO JIČÍN Žitkovo náměstí 18 Vaidické předměstí 506 01 Jičín www.mujicin.cz		VDI PROJEKT s.r.o. VDI PROJEKT s.r.o. VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářské a dopravní infrastruktura K Botici 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz	
PODZHOTOVITEL:		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
		Ing. Kolář M.	Chaloupecký O.
		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
		Chaloupecký O.	Ing. Káděra M.
NAZEV PROJEKTU:			
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODĚBRADOVA			
DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:			
SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ			
PŘÍLOHA:			
DETAIL PROPOJE P2			
KRAJ:	KRAJŮVĚRADECKÝ	ČÁST:	ČÍSLO PÁRE:
DATUM:	12.2022		
STUPEŇ:	DPS		
MĚŘÍTKO:	1:30		
Č. ZAKÁZKY:	2015/6009		