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3.1.1.1  (24.3.26.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, kanalizace v
trase příčné přechody i v souběhu apod. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních
pozemcích a objektech.
Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zajištěnía ochrana stávajících IS :"

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02811.B PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ 1,000 ---------- ----------

Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky a založení příčných propustků vč.vyhotovení zprávy.
Délka stavby 3937,72 m.
SO101, SO102 v km 1,652 75 - 2,240, SO103 v km 4,550 - 6,247 72, SO201, SO180, SO 181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před
výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do
užívání a řádnému předání dokončeného díla. Vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD),
zřízení vytyčovací sítě stavby.Délka stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném
formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické
mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem
o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných
přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.

3x tištěné paré + el. nosič
PEVNÁ CENA

PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů.
Včetně odsouhlasení TDS a projednání a potvrzení katastrálním úřadem. Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
(12x tiskem)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV
SOUB

OR
1,000 ---------- ----------

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních
vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD.
Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby pro řešené stavební objekty( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo
jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé
řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního
značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (
tiskem 2x).
Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace stavby
- 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v tištěné i elektronické formě
- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě.
Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zjištění a zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou
být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.
Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02991.A OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 ---------- ----------

Náklady na osazení a dodání pamětní desky na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru
objednatele.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení pamětní desky v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

12 02991.B OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------

Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru
objednatele ( vzor IROP) vč. ukotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé i dílčí částí stavby apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb resp. dle platné legisltivy.
Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby a provizorní přístupy k přilehlým nemovitostem a provozovnám
vč. organizace těchto přístupů a zajištění informovanosti občanů.
Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet:
[IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé
výdaje hlavní

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 100.1.1 Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 6,900 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.18232 : "46*0,15 = 6,900 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 17 964,477 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odkopávky pol. 122738:" 5870,67*2,0 = 11 741,340 [A]

"odstranění podkladních vrstev pol. 113328: "2254,493*1,9 = 4 283,537 [B]

"rýhy""tř.I pol. 132738: "836,24*2,0 = 1 672,480 [D]

"šachty tř.I pol.133738 : "133,56*2,0 = 267,120 [F]

"Celkem: "A+B+D+F = 17 964,477 [G]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 234,900 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh tř.II  pol. 132838: "84,06*2,0 = 168,120 [A]

"hloubení šachet tř.II  pol. 133838: "33,39*2,0 = 66,780 [C]

"Celkem: "A+C = 234,900 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 1 093,595 ---------- ----------

asfaltová směs
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"penetrační makadam pol. 113338: "437,438*2,5 = 1 093,595 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 42,494 ---------- ----------

vybourané b/žb potrubí, šachty a ostatní objekty
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"betonová dlažba pol. 113488: "2,9*2,2 = 6,380 [A]

"betonové obruby + bet.lože pol. 113524: "24*0,15*0,25*2,2+24*0,3*0,15*2,2 = 4,356 [B]

"ul.vp. pol.96687 : "4*2,0*2,3 = 18,400 [C]

"bet. v.p.""vč. bet lože pol.915402 : "53,75*0,25*0,2*2,2 = 5,913 [D]

"bet.základ sloupků z pol.914923 : "47*0,3*0,3*0,8*2,2 = 7,445 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 42,493 [F]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

6 015190.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY T 0,420 ---------- ----------

plastové potrubí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"kanalizační potrubí pol.969233 : "60*0,007 = 0,420 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

7 03510 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE HOD 200,000 ---------- ----------

stavební mechanizace na zemní práce (vč.1 x strojníka + 2 x techničtí pracovníci)  pro potřeby archeologického
průzkumu
- položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad : "200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 254,493 ---------- ----------

stávající podklad dle diagnostiky tab.5 a 6
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 a D.1.1.2.4.1-2.4.3 :"

"asfalt. komunikace""dle diagnostiky (poměr odstranění kce 68% dle tab.5 a 32% dle tab.6)- dle koordinační
situace a tabulky kubatur: "7194,7*0,28*0,68+7194,7*0,12*0,32 = 1 646,147 [A]

"chodník betonová dlažba - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "29*0,15 = 4,350 [B]

"odstraněný zásypu rýh z I.etapy kanalizace a vodovodu a plynu : "(153*1,36+60,5*1,2)*0,54+60,5*1,2*0,25+
(209,3+28)*1,77*0,54+(252*1,1*0,54)+(150,2+45)*0,8*0,37 = 603,996 [D]

"Celkem: "A+B+D = 2 254,493 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 437,438 ---------- ----------

penetrační makadam, stávající podklad dle diagnostiky tab.5 a 6
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"penetrační makadam v konstrukci stáv.vozovky (poměr odstranění kce 68% dle tab.5 a 32% dle tab.6) - dle
koordinační situace a tabulky kubatur: "7194,7*0,19*0,32 = 437,438 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 113378 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 489,240 ---------- ----------

stávající podklad dle diagnostiky tab.5 a 6
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii, zůstavá zhotoviteli

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dlažební kostky v konstrukci stáv.vozovky (poměr odstranění kce 68% dle tab.5 a 32% dle tab.6) - dle
koordinační situace a tabulky kubatur: "7194,7*0,10*0,68 = 489,240 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

11 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 2,900 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodník betonová dlažba - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "29*(0,06+0,04) = 2,900 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

12 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 24,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"silniční obrubniky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "24 = 24,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

13 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 893,964 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku
zhotovitele.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 a D.1.1.2.4.1-2.4.3 a diagnostiky :"

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur dle tab.5 a 6, průměr tl.vrstev 0,12m: "7194,7*0,12
= 863,364 [C]

"asfalt.kryt na mostě vč. snížení nivelety""předpoklad v tl.30cm: "102*0,30 = 30,600 [A]

"Celkem: "C+A = 893,964 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

14 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 61,200 ---------- ----------

podél žlabů komůrka 20x40 a dle VL1 42-04

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD podél žlabů : "40,2+21 = 61,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

15 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 227,600 ---------- ----------

komůrka 30x40

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"napojení na MK a ÚK bez OK : "(18,1+15,3+19,6)+(21,20+17,4+33,4+22,2) = 147,200 [B]

"podél BUS zálivů : "(34,2+8,4)+37,8 = 80,400 [C]

"Celkem: "B+C = 227,600 [D]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5 870,607 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 a D.1.1.2.4.1-2.4.3 :"

"vozovka - asfalt - odkop pro konstrukční vrstvy""při prům.tl stáv. kce 0,450 mm: "6965*1,12*(0,54-0,45) = 702,072
[A]

"vozovka - asfalt - odkop pro sanaci aktivní zóny: "6965*1,12*0,5 = 3 900,400 [B]

"vozovka - snížení nivelety km0,010-0,125 a 0,125-0,250 (mimo most)""v prům.tl.20cm : "115*7,0*0,20+(125-10,5)
*9,75*0,20 = 384,275 [C]

"vozovka - snížení nivelety km0,400-0,450 x 0,450-0,600 x 0,600-0,675 x 0,675-0,725 x 0,725-0,875 x 0,875-
0,950 x 0,950-1,025 :"

"(dl.*prům.š.voz.*prům.tl.) : "50*7*0,15+150*8,1*0,10+75*8,1*0,16+50*7*0,19+150*7*0,33+75*7*0,26+75*7,3*0,10
= 875,450 [E]

"chodník betonová dlažba - odpočet bouraných konstrukcí: "29*(0,54-0,06-0,04-0,15) = 8,410 [D]

"Celkem: "A+B+C+E+D = 5 870,607 [F]



AspeEsticon
Strana 8 z 30

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 836,240 ---------- ----------

rýhy pro trativody
u přípojek dle zatřídění 80% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 a D.1.1.2.4.1-2.4.3 :"

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí: "(50,45*1,1*1,64-50,45*1,1*0,54)*0,8 = 48,836 [F]

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "(21,45*1,1*1,64-21,45*1,1*0,54)*0,8 = 20,764 [B]

"Stoka E - přípojky uličních vpustí + svislé části : "(208,95*1,1*1,64-208,95*1,1*0,54)*0,8+(2*23,9*1,1)*0,8 =
244,328 [C]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "(5,7*1,1*1,54-5,7*1,1*0,54)*0,8 = 5,016 [D]

"přípojky žlabů OŽ011-013 + svislá část: "((2,7+4,3+5,05)*1,1*(1,64-0,54)+2*(1,4+0,9+0,9)*1,1)*0,8 = 17,296 [E]

"hloubení rýh pro archeologické potřeby""dle rozpisu""ruční práce ul.Ruská v dl.200m : "200*2,5*1 = 500,000 [G]

"Celkem: "F+B+C+D+E+G = 836,239 [H]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 84,060 ---------- ----------

včetně pažení - použití dle samostatné stoky nebo souběhu
dle zatřídění 20% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí: "(50,45*1,1*1,64-50,45*1,1*0,54)*0,2 = 12,209 [F]

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "(21,45*1,1*1,64-21,45*1,1*0,54)*0,2 = 5,191 [B]

"Stoka E - přípojky uličních vpustí + svislé části : "(208,95*1,1*1,64-208,95*1,1*0,54)*0,2+(2*23,9*1,1)*0,2 =
61,082 [C]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "(5,7*1,1*1,54-5,7*1,1*0,54)*0,2 = 1,254 [D]

"přípojky žlabů OŽ011-013 + svislá část: "((2,7+4,3+5,05)*1,1*(1,64-0,54)+2*(1,4+0,9+0,9)*1,1)*0,2 = 4,324 [E]

"Celkem: "F+B+C+D+E = 84,060 [G]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 133,560 ---------- ----------

vč.pažení, dle zatřídění 80% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

9*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 17,172 [D]

5*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 9,540 [A]

55*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 104,940 [B]

1*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 1,908 [C]

"Celkem: "D+A+B+C = 133,560 [E]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

20 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 33,390 ---------- ----------

vč.pažení, dle zatřídění 20% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

9*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 4,293 [D]

5*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 2,385 [A]

55*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 26,235 [B]

1*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 0,477 [C]

"Celkem: "D+A+B+C = 33,390 [E]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 6 957,920 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.122738, 132738, 132838, 133738, 133838 :" 5870,67+836,240+84,060+133,560+33,390 = 6 957,920 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 693,183 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí: "50,45*1,1*(1,64-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54) = 25,694 [F]

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "21,45*1,1*(1,64-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54) = 10,924 [A]

"Stoka E - přípojky uličních vpustí: "208,95*1,1*(1,64-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54)+2*23,9*1,1*0,7 = 143,224 [B]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "5,7*1,1*(1,54-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54) = 2,276 [C]

"přípojky žlabů OŽ011-013: "(2,7+4,3+5,05)*1,1*(1,64-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54)+2*(1,4+0,9+0,9)*1,1*0,7 =
11,065 [E]

"rýhy pro archeologické potřeby""dle rozpisu""ruční práce ul.Ruská v dl.200m: "200*2,5*1 = 500,000 [G]

"Celkem: "F+A+B+C+E+G = 693,184 [H]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17581.B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 145,933 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí: "50,45*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 24,661 [I]

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "21,45*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 10,485 [A]

"Stoka E - přípojky uličních vpustí: "208,95*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 102,138 [B]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "5,7*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 2,786 [C]

"přípojky žlabů OŽ011-013: "(2,7+4,3+5,05)*1,1*((0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 5,863 [H]

"Celkem: "I+A+B+C+H = 145,932 [J]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 17581.C OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 148,400 ---------- ----------

ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ul.vpusti : "

9*2*(1,6-0,54) = 19,080 [J]

5*2*(1,6-0,54) = 10,600 [D]

55*2*(1,6-0,54) = 116,600 [E]

1*2*(1,6-0,54) = 2,120 [F]

"Celkem: "J+D+E+F = 148,400 [K]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 7 800,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 a D.1.1.2.4.1-2.4.3 :"

"pláň/parapláň vozovky: "6965*1,12 = 7 800,800 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 46,000 ---------- ----------

vč. získání vhodného materiálu na ornici

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-4 : "46 = 46,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 46,000 ---------- ----------

specifikace dle PD TZ vč.odplevelení, osetí a zaválcování

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-4 : "46 = 46,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 46,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

specifikace dle PD TZ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-4 : "46 = 46,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

29 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 900,000 ---------- ----------

podélná drenáž PVC SN8 DN 160, lože z ŠP zrno max. 22mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 :"

"podélná drenáž : "950*2 = 1 900,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

30 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 3 800,000 ---------- ----------

filtrační a separační netkané geotextílie dle TP 97, min. 100g/m2, vč.přesahů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podélná drenáž : "950*2*2 = 3 800,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

31 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3 900,400 ---------- ----------

sanace aktivní zóny štěrkodrtí ŠD 0/63
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "6965*1,12*0,5 = 3 900,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

32 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 7 800,800 ---------- ----------

separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97  vč.přesahů
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "6965*1,12 = 7 800,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 23,627 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : podkladní beton pod ul. vpustí :"

9*1,5*1,5*0,15 = 3,038 [D]

5*1,5*1,5*0,15 = 1,688 [A]

55*1,5*1,5*0,15 = 18,563 [B]

1*1,5*1,5*0,15 = 0,338 [C]

"Celkem: "D+A+B+C = 23,625 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 12,390 ---------- ----------

včetně betonového lože a obetonávky z C30/37 XD1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pod žlab : "59*0,21 = 12,390 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 32,053 ---------- ----------

pískový podsyp potrubí - tříděný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "21,45*1,1*(0,1+0,15*0,1) = 2,713 [A]

"Stoka E - přípojky uličních vpustí: "208,95*1,1*(0,1+0,15*0,1) = 26,432 [B]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "5,7*1,1*(0,1+0,15*0,1) = 0,721 [C]

"přípojky žlabů OŽ011-013: "(2,7+4,3+5,05)*1,1*(0,15+0,15*0,1) = 2,187 [H]

"Celkem: "A+B+C+H = 32,054 [I]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7 800,800 ---------- ----------

ŠDa fr.0/45  tl.150mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 a D.1.1.2.4.1-2.4.3 :"

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "6965*1,12 = 7 800,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 7 800,800 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.200mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "6965*1,12 = 7 800,800 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 7 800,800 ---------- ----------

postřik infiltrační kationaktivní emulzi PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 a D.1.1.2.4.1-2.4.3 :"

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur"": "6965*1,12 = 7 800,800 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

39 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 109,750 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "9,5*0,5 = 4,750 [A]

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur""vč.""obj.mostu: "6965+90+50 = 7 105,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7 109,750 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 572213.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 109,750 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "9,5*0,5 = 4,750 [A]

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur""vč.""obj.mostu: "6965+90+50 = 7 105,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7 109,750 [C]
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

41 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 114,500 ---------- ----------

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11+ 40mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.1-1.1.2.3.2 a D.1.1.2.4.1-2.4.3 :"

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "9,5 = 9,500 [A]

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur vč.""obj.mostu : "6965+90+50 = 7 105,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7 114,500 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

42 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 114,500 ---------- ----------

asfaltový beton pro ložní vrstvu, ACL 16+ 60mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "9,5 = 9,500 [A]

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur""vč.""obj.mostu: "6965+90+50 = 7 105,000 [B]

"Celkem: "A+B = 7 114,500 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

43 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 7 015,000 ---------- ----------

asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 22+ 90mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur""+ kolem mostu: "6965+50 = 7 015,000 [A]
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

44 87433.A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 325,700 ---------- ----------

potrubí PVC-U D 160 SN12 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stoka B - přípojky uličních vpustí :"50,45 = 50,450 [I]

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "21,45 = 21,450 [A]

"Stoka E - přípojky uličních vpustí: "208,95+23,9 = 232,850 [B]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "5,7 = 5,700 [C]

"přípojky žlabů OŽ011-013: "(2,7+4,3+5,05)+(1,4+0,9+0,9) = 15,250 [H]

"Celkem: "I+A+B+C+H = 325,700 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

45 87433.B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 27,100 ---------- ----------

potrubí PVC-U D 125 SN8 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon
Strana 23 z 30

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"svislé části přípojek: "

"Stoka E - přípojky uličních vpustí: "23,9 = 23,900 [B]

"přípojky žlabů OŽ011-013: "(1,4+0,9+0,9) = 3,200 [H]

"Celkem: "B+H = 27,100 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 70,000 ---------- ----------

včetně kalového koše a mříže s rámem, skladba jednotlivých ul.vpustí dle PD D.1.3.4.23.2 vč.osazení mříží do
finální nivelety

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti :"

9 = 9,000 [D]

5 = 5,000 [A]

55 = 55,000 [B]

1 = 1,000 [C]

"Celkem: "D+A+B+C = 70,000 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

47 89921R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 55,000 ---------- ----------

usazení kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí do finální nivelety vozovky vč.rychle tuhnoucí
vysokopevnostní malty dle EN1504-3:2005 resp. EN 1504-6:2006, vč. nafukovacího bednění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD hlavní trasa :"

"dešťová kanalizace :" 26 = 26,000 [A]

"splašková kanalizace :" 29 = 29,000 [B]

"Celkem: "A+B = 55,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

48 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 42,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"povrchové znaky do výsledné nivelety - předpoklad vč. okr. křižovatek hl.řady: "11+16+12+2+1 = 42,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

49 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 9,141 ---------- ----------

C12/15
svislé části přípojek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stoka E - přípojky uličních vpustí: "23,9*0,6*0,6-23,9*3,14*0,085*0,085 = 8,062 [B]

"přípojky žlabů OŽ011-013: "(1,4+0,9+0,9)*0,6*0,6-3,2*3,14*0,085*0,085 = 1,079 [H]

"Celkem: "B+H = 9,141 [I]
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

50 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 50,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii, zůstavá zhotoviteli

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle situací PK  -  značky podél hlavní trasy vč.objektů okr.křižovatek (upřesněno dle stanovení): "50 = 50,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

51 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 50,000 ---------- ----------

retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost
dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle situací PK  -  značky podél hlavní trasy vč.objektů okr.křižovatek (upřesněno dle stanovení): "50 = 50,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

52 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost
dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle situací PK -  značky podél hlavní trasy vč.objektů okr.křižovatek  : "

"přesun vlivem stavby :"

"IZ8a : "1 = 1,000 [A]

"IZ8b :" 1 = 1,000 [B]

"IP19 :" 1 = 1,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 3,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

53 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle koordinační situace - rušené značky podél hlavní trasy vč.objektů okr.křižovatek  : "

"přesun vlivem stavby :"

"IZ8a : "1 = 1,000 [A]

"IZ8b :" 1 = 1,000 [B]

"IP19 :" 1 = 1,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 3,000 [D]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

54 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 53,000 ---------- ----------

včetně víčka, bet.základ z C20/25 - 0,3x0,3x0,8m

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle situací PK  -  značky podél hlavní trasy vč.objektů okr.křižovatek (upřesněno dle stanovení): "50+3 = 53,000
[A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

55 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 53,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii, zůstavá zhotoviteli

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle situací PK  -  značky podél hlavní trasy vč.objektů okr.křižovatek (upřesněno dle stanovení): "50+3 = 53,000
[A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

56 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 579,611 ---------- ----------

VDZ v barvě

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-4 (v rozsahu pro SO100.1) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "958,5*0,25 = 239,625 [A]

"V4 (0,5/0,5/0,25) podél bus zálivu : "54*0,25*0,5 = 6,750 [B]

"V10d (0,5/0,5/0,25) podél parkovacích pruhů, kolmého parkování :" 294*0,25*0,5 = 36,750 [C]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,25m :" 127*0,25*0,5 = 15,875 [D]

"V1a plná dělící (0,125) :" 589,5*0,125 = 73,688 [E]

"V2a,3/6 - š. 0,125m :" 311*0,125*0,33 = 12,829 [F]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,125m :" 185,5*0,125*0,5 = 11,594 [G]

"V7a přechod pro chodce + cyklo V8a :" 95 = 95,000 [H]

"Pruhy na nájezdu na kruhový objezd/ostrůvek - plocha V13 : "115*0,7 = 80,500 [I]

"Symbol V15 `VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY A12b - DĚTI` :" 2*3,5 = 7,000 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 579,610 [K]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

57 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 579,611 ---------- ----------

obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133
dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-4 (v rozsahu pro SO100.1) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "958,5*0,25 = 239,625 [A]

"V4 (0,5/0,5/0,25) podél bus zálivu : "54*0,25*0,5 = 6,750 [B]

"V10d (0,5/0,5/0,25) podél parkovacích pruhů, kolmého parkování :" 294*0,25*0,5 = 36,750 [C]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,25m :" 127*0,25*0,5 = 15,875 [D]

"V1a plná dělící (0,125) :" 589,5*0,125 = 73,688 [E]

"V2a,3/6 - š. 0,125m :" 311*0,125*0,33 = 12,829 [F]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,125m :" 185,5*0,125*0,5 = 11,594 [G]

"V7a přechod pro chodce + cyklo V8a :" 95 = 95,000 [H]

"Pruhy na nájezdu na kruhový objezd/ostrůvek - plocha V13 : "115*0,7 = 80,500 [I]

"Symbol V15 `VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY A12b - DĚTI` :" 2*3,5 = 7,000 [J]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 579,610 [K]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

58 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 127,500 ---------- ----------

přídlažba 50/25/8 - přírodní do betonu z C20/25nXF3 se spárování cementovou maltou M25XF4

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1-4 :" 510*0,25 = 127,500 [A]

Specifikace zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

59 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 53,750 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.2 : km cca 0,210-0,425 : "215*0,25 = 53,750 [A]

Specifikace zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,100 ---------- ----------

15/25/100(50) do bet.lože z C20/25nXF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4 : "9,1 = 9,100 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

61 917426.R CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 34,000 ---------- ----------

silniční přídlažba - žula (50/25/8), šedá do betonu C20/25 n XF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"silniční přídlažba - žula : "34 = 34,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

62 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 61,200 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou, podél žlabů komůrka 20x40 a dle VL1 42-04 vč. předtěsnění a separační
vložky

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD podél žlabů : "40,2+21 = 61,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

63 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 227,600 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou, komůrka 30x40

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na MK a ÚK bez OK : "(18,1+15,3+19,6)+(21,20+17,4+33,4+22,2) = 147,200 [B]

"podél BUS zálivů : "(34,2+8,4)+37,8 = 80,400 [C]

"Celkem: "B+C = 227,600 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

64 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 59,000 ---------- ----------

specifikace dle PD D.1.3.4.24 300x300mm pro D400 vč.vpusťového dílu s integrovaným těsněním L=500mm pro
D400

Cenová soustava 2024_OTSKP

"OŽ011-013 : "15,5+23,5+20 = 59,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování,
úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

65 938040.PC PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 180,000 ---------- ----------

„Aplikace protismykové úpravy povrchu, zahrnuje vyčištění a přípravu povrchu před realizací protismykové
úpravy v celé ploše této úpravy. Úprava bude provedena mezi VDZ cca 5cm od okraje VDZ. Žlaby a ul.vp. musí
být před a během realizace zakryty.
Aplikovaný materiál bude dvousložkový tenkovrstvý splňující požadavky TP 213 s kamenivem frakce 1/3. Bude
provedena zkouška ohladitelnosti kameniva na šarži, která bude použita do této povrchové protismykové úpravy.
Povrch bude červené barvy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

"přechod u ZŠ : "2*3*30 = 180,000 [A]

Specifikace

- termosetové pojivo
- zdrsňující materiál (kamenivo)
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

66 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.1] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. -  přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání stávajících uv v trase SO100.1:" 4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

67 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 60,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad : "60 = 60,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet:
[IKHK]/[SO 100.1.2] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. - nepřímé
výdaje

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.2] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 100.1.2 Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. - nepřímé výdaje ----------

1 Zemní práce ----------

1 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 31,027 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku
zhotovitele.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1 a 4 , D.1.1.2.3.1 :"

"napojení na stávající vozovku na zú : "9,5*1,0*0,04+9,5*0,5*0,06+9,5*0,25*0,09 = 0,879 [A]

"sjednocení  krytu na konci úseku - odpočet rýhy (součástí SO301): "940,0*0,04-(4,5*1,8+99*1,8)*0,04 = 30,148
[B]

"Celkem: "A+B = 31,027 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

2 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 18,800 ---------- ----------

komůrka 30x40

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stáv.vozovku  na zú : "9,5 = 9,500 [A]

"napojení na stáv.vozovku  na kú : "9,3 = 9,300 [B]

"Celkem: "A+B = 18,800 [C]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

5 Komunikace ----------

3 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 956,625 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132, ČSN EN 13808

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1 a 4, D.1.1.2.3.1:"

"napojení na stávající vozovku na zú : "9,5*1,0+9,5*0,5+9,5*0,25 = 16,625 [A]

"sjednocení  krytu na konci úseku : "940,0 = 940,000 [B]

"Celkem: "A+B = 956,625 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 949,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.2] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11+ 40mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.1:"

"napojení na stávající vozovku na zú : "9,5*1,0 = 9,500 [A]

"sjednocení  krytu na konci úseku : "940,0 = 940,000 [B]

"Celkem: "A+B = 949,500 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

5 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 4,750 ---------- ----------

asfaltový beton pro ložní vrstvu, ACL 16+ 60mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.1:"

"napojení na stávající vozovku na zú : "9,5*0,5 = 4,750 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

6 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 2,375 ---------- ----------

asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 22+ 90mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.1:"

"napojení na stávající vozovku na zú : "9,5*0,25 = 2,375 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.2] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.1.2] - Vozovka silnice II/502 vč. vpustí, přípojek, propustků, dopr.značení, atd.. - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 66,875 ---------- ----------

VDZ v barvě

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova VDZ : "214*0,25+107*0,125 = 66,875 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 66,875 ---------- ----------

obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133
dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova VDZ : "214*0,25+107*0,125 = 66,875 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

9 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 18,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "9,5 = 9,500 [A]

"napojení na stáv.vozovku  na kú : "9,3 = 9,300 [B]

"Celkem: "A+B = 18,800 [C]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

10 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 18,800 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou, komůrka 30x40

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stáv.vozovku  na zú : "9,5 = 9,500 [A]

"napojení na stáv.vozovku  na kú : "9,3 = 9,300 [B]

"Celkem: "A+B = 18,800 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 100.2 Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 2,550 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.18232 : "17*0,15 = 2,550 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 908,121 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odkopávky pol. 122738:" 580,742*2,0 = 1 161,484 [A]

"odstranění podkladních vrstev pol. 113328: "343,33*1,9 = 652,327 [B]

"rýhy""tř.I pol. 132738: "37,615*2,0 = 75,230 [D]

"šachty tř.I pol.133738 : "9,54*2,0 = 19,080 [F]

"Celkem: "A+B+D+F = 1 908,121 [G]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 23,578 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh tř.II  pol. 132838: "9,404*2,0 = 18,808 [A]

"hloubení šachet tř.II  pol. 133838: "2,385*2,0 = 4,770 [C]

"Celkem: "A+C = 23,578 [D]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 33,763 ---------- ----------

vybourané b/žb potrubí, šachty a ostatní objekty
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"betonová dlažba pol. 113488: "7,7*2,2 = 16,940 [A]

"betonové obruby pol. 113524 + lože: "42*0,15*0,25*2,2+42*0,3*0,15*2,2 = 7,623 [B]

"ul.vp. pol.""96687 : "2*2,0*2,3 = 9,200 [C]

"Celkem: "A+B+C = 33,763 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 343,330 ---------- ----------

stávající podklad dle diagnostiky tab.5
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "881*0,28 = 246,680 [A]

"chodník betonová dlažba - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "77*0,15 = 11,550 [B]

"odstraněný zásypu rýh z I.etapy: "230*0,37 = 85,100 [D]

"Celkem: "A+B+D = 343,330 [E]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 113378 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 88,100 ---------- ----------

stávající podklad dle diagnostiky tab.5
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii, zůstavá zhotoviteli

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur"": "881*0,10 = 88,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 7,700 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodník betonová dlažba - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "77*(0,06+0,04) = 7,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 42,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"silniční obrubniky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "42 = 42,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 740,040 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku
zhotovitele.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 a diagnostiky :"

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "881*0,84 = 740,040 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 580,742 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"vozovka - asfalt - odkop pro konstrukční vrstvy: "721,0*1,12*(0,54-0,46) = 64,602 [A]

"vozovka - asfalt - odkop pro sanaci aktivní zóny: "721*1,12*0,5 = 403,760 [B]

"vozovky a pojížděné plochy dlažba - odkop pro konstrukční vrstvy: "37*1,12*(0,65-0,46) = 7,874 [C]

"vozovky a pojížděné plochy dlažba - odkop pro sanaci aktivní zóny: "37*1,12*0,5 = 20,720 [D]

"pojížděný prstenec - odkop pro konstrukční vrstvy: "39,0*1,2*(0,71-0,46) = 11,700 [E]

"pojížděný prstenec - odkop pro sanaci aktivní zóny: "39,0*1,2*0,5 = 23,400 [F]

"srpovité krajnice - odkop pro konstrukční vrstvy: "63,0*1,12*(0,65-0,46) = 13,406 [G]

"srpovité krajnice - odkop pro sanaci aktivní zóny: "63,0*1,12*0,5 = 35,280 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 580,742 [I]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 37,615 ---------- ----------

rýhy pro trativody
u přípojek dle zatřídění 80% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.3,  D.1.1.2.3.3 :"

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí: "(38,4*1,1*1,45-38,40*1,1*0,54)*0,8 = 30,751 [F]

"stávající kanalizace - přípojky ul.vpustí : "(9,75*1,1*1,34-9,75*1,1*0,54)*0,8 = 6,864 [G]

"Celkem: "F+G = 37,615 [H]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 9,404 ---------- ----------

včetně pažení - použití dle samostatné stoky nebo souběhu
dle zatřídění 20% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí: "(38,4*1,1*1,45-38,40*1,1*0,54)*0,2 = 7,688 [F]

"stávající kanalizace - přípojky ul.vpustí : "(9,75*1,1*1,34-9,75*1,1*0,54)*0,2 = 1,716 [G]

"Celkem: "F+G = 9,404 [H]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,540 ---------- ----------

vč.pažení, dle zatřídění 80% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

4*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 7,632 [D]

1*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 1,908 [A]

"Celkem: "D+A = 9,540 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 2,385 ---------- ----------

vč.pažení, dle zatřídění 20% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

4*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 1,908 [D]

1*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 0,477 [A]

"Celkem: "D+A = 2,385 [E]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 11,900 ---------- ----------

vč. získání vhodné nenamrzavé soudržné zeminy dle ČSN vč.zhutnění na 95%PS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"střední ostrůvek : "17*0,7 = 11,900 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 639,686 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.122738, 132738, 132838, 133738, 133838 :" 580,742+37,615+9,404+9,540+2,385 = 639,686 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,280 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí: "38,4*1,1*(1,45-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54) = 11,532 [F]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "9,75*1,1*(1,34-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54) = 1,748 [C]

"Celkem: "F+C = 13,280 [G]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17581.B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,536 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí: "38,4*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 18,770 [I]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "9,75*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 4,766 [C]

"Celkem: "I+C = 23,536 [J]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

19 17581.C OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,600 ---------- ----------

ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ul.vpusti : "

4*2*(1,6-0,54) = 8,480 [J]

1*2*(1,6-0,54) = 2,120 [D]

"Celkem: "J+D = 10,600 [K]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 966,320 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"vozovka - asfalt - odkop pro konstrukční vrstvy: "721,0*1,12 = 807,520 [A]

"vozovky a pojížděné plochy dlažba - odkop pro konstrukční vrstvy: "37*1,12 = 41,440 [C]

"pojížděný prstenec - odkop pro konstrukční vrstvy: "39,0*1,2 = 46,800 [E]

"srpovité krajnice - odkop pro konstrukční vrstvy: "63,0*1,12 = 70,560 [G]

"Celkem: "A+C+E+G = 966,320 [H]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 17,000 ---------- ----------

vč. získání vhodného materiálu na ornici

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "17,00 = 17,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 17,000 ---------- ----------

specifikace dle PD TZ vč. odplevelení, osetí a zaválcování

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "17,00 = 17,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 17,000 ---------- ----------

specifikace dle PD TZ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "17,00 = 17,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 110,000 ---------- ----------

podélná drenáž PVC SN8 DN 160, lože z ŠP zrno max. 22mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

55*2 = 110,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

25 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 220,000 ---------- ----------

filtrační a separační netkané geotextílie dle TP 97, min. 100g/m2, vč.přesahů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podélná drenáž : "55*2*2 = 220,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

26 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 483,160 ---------- ----------

sanace aktivní zóny štěrkodrtí ŠD 0/63
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "721*1,12*0,5 = 403,760 [B]

"vozovky a pojížděné plochy dlažba - sanace aktivní zóny: "37*1,12*0,5 = 20,720 [D]

"pojížděný prstenec - sanace aktivní zóny: "39,0*1,2*0,5 = 23,400 [F]

"srpovité krajnice - sanace aktivní zóny: "63,0*1,12*0,5 = 35,280 [H]

"Celkem: "B+D+F+H = 483,160 [I]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

27 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 966,320 ---------- ----------

separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97  vč.přesahů
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "721*1,12 = 807,520 [B]

"vozovky a pojížděné plochy dlažba - sanace aktivní zóny: "37*1,12 = 41,440 [D]

"pojížděný prstenec - sanace aktivní zóny: "39,0*1,2 = 46,800 [F]

"srpovité krajnice - sanace aktivní zóny: "63,0*1,12 = 70,560 [H]

"Celkem: "B+D+F+H = 966,320 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,688 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : podkladní beton pod ul. vpustí :"

4*1,5*1,5*0,15 = 1,350 [D]

1*1,5*1,5*0,15 = 0,338 [A]

"Celkem: "D+A = 1,688 [E]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 9,162 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka B - přípojky uličních vpustí :" 38,4*1,1*(0,16+0,15*0,1) = 7,392 [K]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "9,75*1,1*(0,15+0,15*0,1) = 1,770 [L]

"Celkem: "K+L = 9,162 [M]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

30 56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 114,240 ---------- ----------

vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8-10 250mm, ČSN 73 6124-1

Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "39,0*1,12 = 43,680 [A]

"srpovité krajnice - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "63,0*1,12 = 70,560 [B]

"Celkem: "A+B = 114,240 [C]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 807,520 ---------- ----------

ŠDa fr.0/45  tl.150mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "721,0*1,12 = 807,520 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 807,520 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.200mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "721,0*1,12 = 807,520 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56335.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 158,800 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.250mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovky a pojížděné plochy dlažba - dle koordinační situace a tabulky kubatur - ul.Ruská: "37*1,12 = 41,440 [A]

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "39,0*1,2 = 46,800 [B]

"srpovité krajnice - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "63,0*1,12 = 70,560 [C]

"Celkem: "A+B+C = 158,800 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56335.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 41,440 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.220mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.1.1, D.1.1.2.1.1-4, D.1.1.2.3.1-3, D.1.1.2.4.1-3 :"

"vozovky a pojížděné plochy dlažba - dle koordinační situace a tabulky kubatur - ul.Ruská: "37*1,12 = 41,440 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 807,520 ---------- ----------

postřik infiltrační kationaktivní emulzi PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "721,0*1,12 = 807,520 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 721,000 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "721,0 = 721,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

37 572213.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 721,000 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "721,00 = 721,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

38 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 721,000 ---------- ----------

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11+ 40mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "721,00 = 721,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

39 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 721,000 ---------- ----------

asfaltový beton pro ložní vrstvu, ACL 16+ 60mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "721,00 = 721,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

40 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 721,000 ---------- ----------

asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 22+ 90mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "721,00 = 721,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

41 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 37,000 ---------- ----------

žulová velká kostka 15/17 - šedá
včetně ložní vrstvy fr. 0/8 tl. 50 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"vozovky a pojížděné plochy dlažba - dle koordinační situace a tabulky kubatur - ul.Ruská: "37 = 37,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

42 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 39,000 ---------- ----------

žulová velká kostka 15/17 - šedá
spárováno cementovou maltou M10
včetně betonového lože C25/30 – XF3 - tl. 50 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "39,00 = 39,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

43 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 63,000 ---------- ----------

žulová drobná kostka 8/10
spárováno cementovou maltou M10
včetně betonového lože C25/30 – XF3 - tl. 50 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"srpovité krajnice - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "63,00 = 63,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

44 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 48,150 ---------- ----------

potrubí PVC-U D 160 SN12 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stoka B - přípojky uličních vpustí :" 38,4 = 38,400 [I]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "9,75 = 9,750 [C]

"Celkem: "I+C = 48,150 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 ---------- ----------

včetně kalového koše a mříže s rámem, skladba jednotlivých ul.vpustí dle PD D.1.3.4.23.2, vč.osazení mříží do
finální nivelety

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon
Strana 23 z 25

3.1.1.1  (24.3.26.0)
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti :"

4 = 4,000 [D]

1 = 1,000 [A]

"Celkem: "D+A = 5,000 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

46 89921R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 ---------- ----------

usazení kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí do finální nivelety vozovky vč.rychle tuhnoucí
vysokopevnostní malty dle EN1504-3:2005 resp. EN 1504-6:2006, vč. nafukovacího bednění

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD hlavní trasa :"

"dešťová kanalizace :" 3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

47 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 114,150 ---------- ----------

VDZ v barvě

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1 (v rozsahu pro SO100.2) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "164,5*0,25 = 41,125 [A]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,25m :" 55*0,25*0,5 = 6,875 [D]

"V1a plná dělící (0,125) :" 53*0,125 = 6,625 [E]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,125m :" 2*0,125*0,5 = 0,125 [G]

"V7a přechod pro chodce :" 20,6+6,6 = 27,200 [H]

"Pruhy na nájezdu na kruhový objezd/ostrůvek - plocha V13 : "46*0,7 = 32,200 [I]

"Celkem: "A+D+E+G+H+I = 114,150 [J]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

48 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 114,150 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133
dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1 (v rozsahu pro SO100.2) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "164,5*0,25 = 41,125 [A]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,25m :" 55*0,25*0,5 = 6,875 [D]

"V1a plná dělící (0,125) :" 53*0,125 = 6,625 [E]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,125m :" 2*0,125*0,5 = 0,125 [G]

"V7a přechod pro chodce :" 20,6+6,6 = 27,200 [H]

"Pruhy na nájezdu na kruhový objezd/ostrůvek - plocha V13 : "46*0,7 = 32,200 [I]

"Celkem: "A+D+E+G+H+I = 114,150 [J]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

49 915223.R VODÍCÍ LINIE Z PLASTU PRO ORIENTACI NEVIDOMÝCH NA PŘECHODU - DOD A POKLÁDKA M2 30,000 ---------- ----------

vodící pás 2 x 2 pásky

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ul. Na Hrádku a 17.listopadu  : "24+6 = 30,000 [A]

Specifikace zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti

50 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 57,000 ---------- ----------

žulové obruby 150/250 řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"a tabulky kubatur: "57 = 57,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

51 917425.A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 29,000 ---------- ----------

obrubníky žulové OP4 (200/250) řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"a tabulky kubatur: "29,00 = 29,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

52 917425.B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 16,000 ---------- ----------
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.2] - Okružní křižovatka Ruská x Na Hrádku x 17. listopadu - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

obrubníky žulové (200/300) řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"a tabulky kubatur: "16,00 = 16,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

53 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 8,000 ---------- ----------

1x K16 do bet c20/25 nXF3 se zatřením spár M10

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení do ul.Ruská : "8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

54 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání stávajících uv v trase SO100.2:" 2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 100.3 Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 8,850 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.18232 : "59*0,15 = 8,850 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2 049,847 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odkopávky pol. 122738:"670,591*2,0 = 1 341,182 [A]

"odstranění podkladních vrstev pol. 113328: "295,331*1,9 = 561,129 [B]

"rýhy""tř.I pol. 132738: "66,136*2,0 = 132,272 [D]

"šachty tř.I pol.133738 : "7,632*2,0 = 15,264 [F]

"Celkem: "A+B+D+F = 2 049,847 [G]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 12,884 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh tř.II  pol. 132838: "4,534*2,0 = 9,068 [A]

"hloubení šachet tř.II  pol. 133838: "1,908*2,0 = 3,816 [C]

"Celkem: "A+C = 12,884 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 19,625 ---------- ----------

asfaltová směs
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfalt. vrstvy pol. 113138: "7,85*2,5 = 19,625 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 29,647 ---------- ----------

vybourané b/žb potrubí, šachty a ostatní objekty
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"betonové obruby pol. 113524""+ lože: "(138*0,15*0,25)*2,2+(138*0,3*0,15)*2,2 = 25,047 [B]

"ul.vp. pol.""96687 : "1*2,0*2,3 = 4,600 [C]

"Celkem: "B+C = 29,647 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 7,850 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"asfalt. chodník - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "78,5*0,1 = 7,850 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 295,331 ---------- ----------

stávající podklad dle diagnostiky tab.5
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "1012,7*0,28 = 283,556 [A]

"asfalt. chodník - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "78,5*0,15 = 11,775 [B]

"Celkem: "A+B = 295,331 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113378 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 101,270 ---------- ----------

stávající podklad dle diagnostiky tab.5
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii, zůstavá zhotoviteli

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur vč.lože: "1012,7*0,10 = 101,270 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 138,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"silniční obrubniky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "90 = 90,000 [A]

"chodníkové obrubniky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "48 = 48,000 [B]

"Celkem: "A+B = 138,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 85,067 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku
zhotovitele.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 a diagnostiky:"

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "1012,7*0,084 = 85,067 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 670,591 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"vozovka - asfalt - odkop pro konstrukční vrstvy: "877*1,12*(0,54-0,46) = 78,579 [A]

"vozovka - asfalt - odkop pro sanaci aktivní zóny: "877*1,12*0,5 = 491,120 [B]

"pojížděný prstenec - odkop pro konstrukční vrstvy: "103*1,2*(0,75-0,46) = 35,844 [C]

"pojížděný prstenec - odkop pro sanaci aktivní zóny: "103*1,2*0,5 = 61,800 [D]

"ostrůvek : "5*1,12*(0,54-0,46) = 0,448 [F]

"ostrůvek - odkop pro sanaci aktivní zóny : "5*1,12*0,5 = 2,800 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+F+G = 670,591 [H]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 66,136 ---------- ----------

rýhy pro trativody
u přípojek dle zatřídění 80% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.3,  D.1.1.2.3.3 :"

"podélná drenáž : "60*2*0,5*0,8 = 48,000 [A]

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "(9,9*1,1*1,45-9,9*1,1*0,54)*0,8 = 7,928 [F]

"stávající kanalizace - přípojky ul.vpustí : "(14,5*1,1*1,34-14,5*1,1*0,54)*0,8 = 10,208 [G]

"Celkem: "A+F+G = 66,136 [H]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 4,534 ---------- ----------

včetně pažení - použití dle samostatné stoky nebo souběhu
dle zatřídění 20% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "(9,9*1,1*1,45-9,9*1,1*0,54)*0,2 = 1,982 [F]

"stávající kanalizace - přípojky ul.vpustí : "(14,5*1,1*1,34-14,5*1,1*0,54)*0,2 = 2,552 [G]

"Celkem: "F+G = 4,534 [H]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,632 ---------- ----------

vč.pažení, dle zatřídění 80% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

2*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 3,816 [D]

2*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 3,816 [A]

"Celkem: "D+A = 7,632 [E]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1,908 ---------- ----------

vč.pažení, dle zatřídění 20% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

2*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 0,954 [D]

2*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 0,954 [A]

"Celkem: "D+A = 1,908 [E]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 30,000 ---------- ----------

vč. získání vhodné nenamrzavé soudržné zeminy dle ČSN vč.zhutnění na 95%PS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"střední ostrov : "60*0,5 = 30,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 750,801 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.122738, 132738, 132838, 133738, 133838 :"670,591+66,136+4,534+7,632+1,908 = 750,801 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,573 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "9,9*1,1*(1,45-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54) = 2,973 [F]

"stávající kanalizace - přípojky ul.vpustí : "14,5*1,1*(1,34-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54) = 2,600 [G]

"Celkem: "F+G = 5,573 [H]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17581.B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,927 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka D - přípojky uličních vpustí: "9,9*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 4,839 [I]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "14,5*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,085*0,085) = 7,088 [C]

"Celkem: "I+C = 11,927 [J]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 17581.C OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,480 ---------- ----------

ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ul.vpusti : "

2*2*(1,6-0,54) = 4,240 [J]

2*2*(1,6-0,54) = 4,240 [D]

"Celkem: "J+D = 8,480 [K]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 111,440 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877*1,12 = 982,240 [A]

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "103*1,2 = 123,600 [B]

"ostrůvek: "5*1,12 = 5,600 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 111,440 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

22 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 60,000 ---------- ----------

vč. získání vhodného materiálu na ornici

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "60,0 = 60,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 60,000 ---------- ----------

specifikace dle PD TZ vč. odplevelení, osetí a zaválcování

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "60,0 = 60,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 60,000 ---------- ----------

specifikace dle PD TZ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "60,0 = 60,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 120,000 ---------- ----------

podélná drenáž PVC SN8 DN 160, lože z ŠP zrno max. 22mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

60*2 = 120,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

26 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 240,000 ---------- ----------

filtrační a separační netkané geotextílie dle TP 97, min. 100g/m2, vč.přesahů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podélná drenáž : "60*2*2 = 240,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

27 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 555,720 ---------- ----------

sanace aktivní zóny štěrkodrtí ŠD 0/63
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "877*1,12*0,5 = 491,120 [B]

"pojížděný prstenec - sanace aktivní zóny: "103*1,2*0,5 = 61,800 [D]

"ostrůvek - sanace aktivní zóny : "5*1,12*0,5 = 2,800 [G]

"Celkem: "B+D+G = 555,720 [H]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

28 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 1 111,440 ---------- ----------

separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97  vč.přesahů
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "877*1,12 = 982,240 [B]

"pojížděný prstenec - sanace aktivní zóny: "103*1,2 = 123,600 [D]

"ostrůvek - sanace aktivní zóny : "5*1,12 = 5,600 [G]

"Celkem: "B+D+G = 1 111,440 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,350 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : podkladní beton pod ul. vpustí :"

2*1,5*1,5*0,15 = 0,675 [D]

2*1,5*1,5*0,15 = 0,675 [A]

"Celkem: "D+A = 1,350 [E]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 4,616 ---------- ----------

pískový podsyp potrubí - tříděný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka D - přípojky uličních vpustí :" 9,9*1,1*(0,05+0,122) = 1,873 [K]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí:"14,5*1,1*(0,05+0,122) = 2,743 [L]

"Celkem: "K+L = 4,616 [M]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

31 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 115,360 ---------- ----------

vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8-10 250mm, ČSN 73 6124-1

Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "103,0*1,12 = 115,360 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

32 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 993,440 ---------- ----------

ŠDa fr.0/45  tl.150mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877*1,12 = 982,240 [A]

"ostrůvek : "5*1,12*2 = 11,200 [G]

"Celkem: "A+G = 993,440 [H]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 987,840 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.200mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877*1,12 = 982,240 [A]

"ostrůvek : "5*1,12 = 5,600 [G]

"Celkem: "A+G = 987,840 [H]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 123,600 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.250mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pojížděný prstenec : "103*1,2 = 123,600 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

35 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 982,240 ---------- ----------

postřik infiltrační kationaktivní emulzi PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877*1,12 = 982,240 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 877,000 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877 = 877,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

37 572213.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 877,000 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877 = 877,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

38 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 877,000 ---------- ----------

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11+ 40mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877 = 877,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

39 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 877,000 ---------- ----------

asfaltový beton pro ložní vrstvu, ACL 16+ 60mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877 = 877,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

40 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 877,000 ---------- ----------

asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 22+ 90mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "877 = 877,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 581302.R CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.I M3 30,900 ---------- ----------

CB I, včetně výztuže 2 vrstvy KARI sítě 8/8 mm s oky 100/100, povrchová úprava striáží

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "103*0,3 = 30,900 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
- očištění podkladu
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

42 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 5,000 ---------- ----------

Dlažba betonová ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem šedá tl.60mm skladba kamenů
nepravidelného tvaru

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ostrůvek :  "5 = 5,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

43 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 24,400 ---------- ----------

potrubí PVC-U D 160 SN12 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stoka D - přípojky uličních vpustí :" 9,9 = 9,900 [I]

"Stávající kanalizace - přípojky uličních vpustí: "14,50 = 14,500 [C]

"Celkem: "I+C = 24,400 [J]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ---------- ----------

včetně kalového koše a mříže s rámem, skladba jednotlivých ul.vpustí dle PD D.1.3.4.23.2, vč.osazení mříží do
finální nivelety

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti :"

2 = 2,000 [D]

2 = 2,000 [A]

"Celkem: "D+A = 4,000 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

45 89921R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 ---------- ----------

usazení kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí do finální nivelety vozovky vč.rychle tuhnoucí
vysokopevnostní malty dle EN1504-3:2005 resp. EN 1504-6:2006, vč. nafukovacího bednění

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD hlavní trasa :"

"dešťová kanalizace :" 1 = 1,000 [A]

"splašková kanalizace :" 2 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 92,994 ---------- ----------

VDZ v barvě

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1 (v rozsahu pro SO100.3) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "221,5*0,25 = 55,375 [A]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,25m :" 73,5*0,25*0,5 = 9,188 [D]

"V1a plná dělící (0,125) :" 46*0,125 = 5,750 [E]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,125m :" 4,5*0,125*0,5 = 0,281 [G]

"V7a přechod pro chodce :" 14 = 14,000 [H]

"Pruhy na nájezdu na kruhový objezd/ostrůvek - plocha V13 : "12*0,7 = 8,400 [I]

"Celkem: "A+D+E+G+H+I = 92,994 [J]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

47 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 92,994 ---------- ----------

obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133
dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1 (v rozsahu pro SO100.3) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "221,5*0,25 = 55,375 [A]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,25m :" 73,5*0,25*0,5 = 9,188 [D]

"V1a plná dělící (0,125) :" 46*0,125 = 5,750 [E]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,125m :" 4,5*0,125*0,5 = 0,281 [G]

"V7a přechod pro chodce :" 14 = 14,000 [H]

"Pruhy na nájezdu na kruhový objezd/ostrůvek - plocha V13 : "12*0,7 = 8,400 [I]

"Celkem: "A+D+E+G+H+I = 92,994 [J]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

48 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 11,000 ---------- ----------

žulové obruby 150/250 řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"a tabulky kubatur: "11 = 11,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 917425.A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 81,100 ---------- ----------

obrubníky žulové OP4 (200/250) řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"a tabulky kubatur: "81,1 = 81,100 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

50 917425.B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 28,500 ---------- ----------

obrubníky žulové (200/300) řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.3] - Okružní křižovatka Ruská x Raisova x nábřeží Irmy Geisslové - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"a tabulky kubatur: "28,5 = 28,500 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

51 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání stávajících uv v trase SO100.3:" 1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 100.4.1 Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 108,323 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.18232 : "950,425*0,15 = 142,564 [A]

"odpočet ornice ze stavby : "-34,241 = -    34,241 [B]

"Celkem: "A+B = 108,323 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 8 337,657 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odkopávky pol. 122738:"3373,969*2,0 = 6 747,938 [A]

"odstranění podkladních vrstev pol. 113328: "385,506*1,9 = 732,461 [B]

"rýhy""tř.I pol. 132738: "41,865*2,0 = 83,730 [D]

"šachty tř.I pol.133738 : "15,264*2,0 = 30,528 [F]

"stupně pol.126738"": "371,5*2,0 = 743,000 [G]

"Celkem: "A+B+D+F+G = 8 337,657 [H]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 28,564 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh tř.II  pol. 132838: "10,466*2,0 = 20,932 [A]

"hloubení šachet tř.II  pol. 133838: "3,816*2,0 = 7,632 [C]

"Celkem: "A+C = 28,564 [D]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 1 427,993 ---------- ----------

asfaltová směs
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfalt. vrstvy pol. 113138: "28,5*2,5 = 71,250 [A]

"penetr.makadam pol.113338: "542,697*2,5 = 1 356,743 [B]

"Celkem: "A+B = 1 427,993 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 35,789 ---------- ----------

vybourané b/žb potrubí, šachty a ostatní objekty
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"betonové obruby pol. 113524 + lože: "(241*0,15*0,25+241*0,2*0,15)*2,2 = 35,789 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

6 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

statický a stabilitní výpočet násypů (jako podklad pro RDS) z vyztužené zeminy zpracované odborně způsobilou
osobou

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 342,405 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění zeleně - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "429,6*1,05-(64,10+39,40)*1,05 = 342,405 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 28,500 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 :"

"asfalt. chodník - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "285*0,1 = 28,500 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 385,506 ---------- ----------

stávající podklad dle diagnostiky tab.6
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 adiagnostiky:"

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(3019-162,7)*0,12 = 342,756 [A]

"asfalt. chodník - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "285*0,15 = 42,750 [B]

"Celkem: "A+B = 385,506 [C]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 542,697 ---------- ----------

penetrační makadam, stávající podklad dle diagnostiky tab.6
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"penetrační makadam v konstrukci stáv.vozovky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(3019-162,7)*0,19 =
542,697 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

11 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 241,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"silniční obrubniky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "131 = 131,000 [A]

"chodníkové obrubniky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "110 = 110,000 [B]

"Celkem: "A+B = 241,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 460,336 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku
zhotovitele.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 adiagnostiky:"

"asfalt. komunikace - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(3019,0-162,7)*0,16 = 457,008 [B]

"napojení na stávající asfalt. povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(17-6,6)*0,04+(17-6,6)*0,5*0,06+
(17-6,6)*0,25 = 3,328 [A]

"Celkem: "B+A = 460,336 [C]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

13 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 10,500 ---------- ----------

40x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(17,1-6,6) = 10,500 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

14 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 34,241 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění zeleně - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(429,6-64,1-39,4)*1,05*0,10 = 34,241 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3 373,969 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - odkop pro konstrukční vrstvy: "(2632-162,7)*1,16*0,54 = 1 546,770 [A]

"vozovka - asfalt - odkop pro sanaci aktivní zóny: "(2632-162,7)*1,16*0,50 = 1 432,194 [B]

"pojížděný prstenec - odkop pro konstrukční vrstvy: "200*1,2*0,75 = 180,000 [C]

"pojížděný prstenec - odkop pro sanaci aktivní zóny: "200*1,2*0,5 = 120,000 [D]

"ostrůvky - odkop pro konstrukční vrstvy:"104,3*0,25 = 26,075 [E]

"ostrůvky - odkop pro sanaci aktivní zóny: "104,3*0,30 = 31,290 [F]

"nezpevněná krajnice + zemní krajnice - odkop: "(184,1-90)*0,4 = 37,640 [I]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+I = 3 373,969 [J]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 371,500 ---------- ----------

odtěžení zeminy a úprava do předepsaného tvaru vč. zhutnění min.95%PS dle ČSN 73 6133
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 a 4.3. :"

"násypové těleso vpravo ve směru staničení (dl.x průměrná plocha v průřezu násypu) :  "65*3,5 = 227,500 [A]

"násypové těleso vlevo ve směru staničení (dl.x průměrná plocha v průřezu násypu) :  "32*4,5 = 144,000 [B]

"Celkem: "A+B = 371,500 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 41,865 ---------- ----------

rýhy pro trativody
u přípojek dle zatřídění 80% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4,  D.1.1.2.3.3 :"

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka E - přípojky uličních vpustí + svislá část: "(42,35*1,1*1,55-42,35*1,1*0,54)*0,8+2*1,1*2,4*0,8 = 41,865 [F]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 10,466 ---------- ----------

včetně pažení - použití dle samostatné stoky nebo souběhu
dle zatřídění 20% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka E - přípojky uličních vpustí + svislá část: "(42,35*1,1*1,55-42,35*1,1*0,54)*0,2+2*1,1*2,4*0,2 = 10,466 [F]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,264 ---------- ----------

vč.pažení, dle zatřídění 80% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

8*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,8 = 15,264 [D]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

20 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 3,816 ---------- ----------

vč.pažení, dle zatřídění 20% hloubení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

8*1,5*1,5*(1,6-0,54)*0,2 = 3,816 [D]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

21 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 391,300 ---------- ----------

vč. získání vhodné nenamrzavé soudržné zeminy dle ČSN vč.zhutnění na 95%PS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"střední ostrůvek : "301*1,3 = 391,300 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 816,880 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.122738, 126738,132738, 132838, 133738, 133838 :" 3373,969+371,5+41,865+10,466+15,264+3,816 = 3
816,880 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,700 ---------- ----------

vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 76 6133

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 a 4.3. :"

"násypové těleso vpravo ve směru staničení, hlavní trasa (dl.x průměrná plocha v průřezu násypu) :  "

(18,5*0,2+80*0,40) = 35,700 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,376 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dešťová kanal. - přípojky uličních vpustí: "42,35*1,1*(1,55-0,05-0,122-0,165-0,3-0,54) = 17,376 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

25 17581.A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 20,811 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek 0/4
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dešťová kanal. - přípojky uličních vpustí: "42,35*(1,1*(0,165+0,3)-3,14*0,08*0,08) = 20,811 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

26 17581.C OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,960 ---------- ----------

ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ul. vpusti prům.hl 1,6m - tl.kce vozovky 0,54m:"

"dešťová kanal. - UV : "8*2,0*(1,6-0,54) = 16,960 [D]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

27 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3 989,000 ---------- ----------

zemina vhodná do armovaných násypů, nestejnozrnná geotypů SW, GW, G-F dle ČSN 73 6133  vč.dvouosé
geomříž z polypropylenu
pevnost v obou směrech min. 40 kN/m, protažení max. 15% dle v obou směrech dle TP97 a  s urovnáním a
uzavřením povrchu násypu a hutněním min. 100%PS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 a 4.3. :"

"násypové těleso vpravo ve směru staničení (dl.x průměrná plocha v průřezu násypu) :  "65*13 = 845,000 [A]

"násypové těleso vlevo ve směru staničení (dl.x průměrná plocha v průřezu násypu) :  "32*4,5 = 144,000 [B]

"Celkem: "A+B = 989,000 [C]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sítě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sítě

28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 208,688 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(2632-162,7)*1,16 = 2 864,388 [A]

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "200*1,2 = 240,000 [B]

"ostrůvky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "104,3 = 104,300 [D]

"Celkem: "A+B+D = 3 208,688 [E]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

29 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 950,425 ---------- ----------

včetně dodání ornice, naložení, dovezení a složení
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO NALOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur""svahy a středový ostrov: "(1023-301-64,10-39,40)*1,05+301 =
950,425 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5



AspeEsticon
Strana 18 z 30

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 950,425 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur""svahy a středový ostrov: "(1023-301-64,10-39,40)*1,05+301 =
950,425 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

31 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 128,000 ---------- ----------

svah strmnější než 1:2 vč. kotev 4ks/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"násypové těleso vlevo ve směru staničení (dl.x průměrná plocha v průřezu násypu) ul. Poděbradova:  "32*4,0 =
128,000 [A]

Specifikace Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

32 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 950,425 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace a tabulky kubatur""svahy a středový ostrov: "(1023-301-64,10-39,40)*1,05+301 =
950,425 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

33 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 340,000 ---------- ----------

podélná drenáž PVC SN8 DN 160

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4,  D.1.1.2.3.3 :"

"podélná drenáž : "170*2 = 340,000 [I]

Specifikace

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

34 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 680,000 ---------- ----------

filtrační a separační netkané geotextílie dle TP 97, min. 100g/m2, vč.přesahů
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podélná drenáž : "170*2*2 = 680,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

35 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 591,194 ---------- ----------

sanace aktivní zóny štěrkodrtí ŠD 0/63
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "(2632-162,7)*1,16*0,50 = 1 432,194 [B]

"pojížděný prstenec - sanace aktivní zóny: "200*1,2*0,50 = 120,000 [D]

"chodníky a zpevněné plochy+dělící.ostrůvky - sanace aktivní zóny: "130*0,30 = 39,000 [F]

"Celkem: "B+D+F = 1 591,194 [G]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

36 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 3 234,388 ---------- ----------

separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97  vč.přesahů
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "(2632-162,7)*1,16 = 2 864,388 [B]

"pojížděný prstenec - sanace aktivní zóny: "200*1,2 = 240,000 [D]

"chodníky a zpevněné plochy+dělící.ostrůvky - sanace aktivní zóny: "130 = 130,000 [F]

"Celkem: "B+D+F = 3 234,388 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

37 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 2 137,500 ---------- ----------

dvouosá geomříž z polypropylenu pevnost v obou směrech min. 40 kN/m, protažení max. 15% dle v obou
směrech dle TP97
jedná se o kompletní dodání geomříží potřebných do armovaného násypu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.3.1-3, D.1.1.2.4.3 : "(14,2+12,8+12,5+8)*45 = 2 137,500 [A]



AspeEsticon
Strana 20 z 30

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané kotevní sítě
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce ----------

38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : podkladní beton pod ul. vpustí :"

8*1,5*1,5*0,15 = 2,700 [D]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

39 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 8,013 ---------- ----------

pískový podsyp potrubí - tříděný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 :"

"Stoka E - přípojky uličních vpustí :" 42,35*1,1*(0,05+0,122) = 8,013 [K]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

40 56145G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 250MM M2 224,000 ---------- ----------

vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C8-10 250mm, ČSN 73 6124-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "200*1,12 = 224,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

41 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 032,938 ---------- ----------

ŠDa fr.0/45  tl.150mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(2632-162,7)*1,16+(18,5+80+30)*0,5 = 2 928,638
[A]

"ostrůvky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "104,3 = 104,300 [B]

"Celkem: "A+B = 3 032,938 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

42 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 3 035,466 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.200mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(2632-162,7)*1,12+(18,5+80+30)*2,1 = 3 035,466
[A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

43 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 243,000 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.250mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "200*1,2 = 240,000 [B]

"srpovité krajnice - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "3 = 3,000 [C]

"Celkem: "B+C = 243,000 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 106,500 ---------- ----------

asfaltový recyklát 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 a 4.3. :"

"nezpevněná krajnice :  "

(18,5*0,75+80*1,50)+30*1,50+23,5*0,75-90 = 106,500 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 765,616 ---------- ----------

postřik infiltrační kationaktivní emulzi PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(2632-162,7)*1,12 = 2 765,616 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

46 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 504,344 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(2632-162,7*1,03)+(18,5+80+30)*0,25 = 2 496,544
[A]

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(17-6,6)*0,5+(17-6,6)*0,25 =
7,800 [B]

"Celkem: "A+B = 2 504,344 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

47 572213.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 490,581 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "2632-162,7*1,02+(18,5+80+30)*0,11 = 2 480,181 [A]

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(17-6,6) = 10,400 [B]

"Celkem: "A+B = 2 490,581 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

48 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 479,700 ---------- ----------

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11+ 40mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "2632-162,7 = 2 469,300 [A]

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "17-6,6 = 10,400 [B]

"Celkem: "A+B = 2 479,700 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

49 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 2 485,381 ---------- ----------

asfaltový beton pro ložní vrstvu, ACL 16+ 60mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "2632-162,7*1,02+(18,5+80+30)*0,11 = 2 480,181 [A]

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "(17-6,6)*0,5 = 5,200 [B]

"Celkem: "A+B = 2 485,381 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

50 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 2 499,169 ---------- ----------

asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACL 22+ 90mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "2632-162,7*1,03+(18,5+80+30)*0,25+(17,1-6,6)
*0,25 = 2 499,169 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 581302.R CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.I M3 60,000 ---------- ----------

CB I, včetně výztuže 2 vrstvy KARI sítě 8/8 mm s oky 100/100, povrchová úprava striáží

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pojížděný prstenec - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "200*0,3 = 60,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
- očištění podkladu
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

52 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 3,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

žulová drobná kostka 8/10
spárováno cementovou maltou M10
včetně betonového lože C25/30 – XF3 - tl. 50 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"srpovité krajnice - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "3 = 3,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

53 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 104,300 ---------- ----------

ostrůvky - betonová dlažba hladká 200x200x60 se zkosenými hranami šedá
včetně ložní vrstvy tl. 40 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ostrůvky - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "104,3 = 104,300 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

54 87433.A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 42,350 ---------- ----------

potrubí PVC-U D 160 SN12 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Stoka E - přípojky uličních vpustí :" 42,35 = 42,350 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

55 87433.B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,400 ---------- ----------

potrubí PVC-U D 160 SN8 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"svislé části přípojek: "

"Stoka E - přípojky uličních vpustí: "2,4 = 2,400 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

56 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000 ---------- ----------

včetně kalového koše a mříže s rámem, skladba jednotlivých ul.vpustí dle PD D.1.3.4.23.2, vč.osazení mříží do
finální nivelety

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.3.4.23.1-2 : ul. vpusti :"

8 = 8,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

57 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,810 ---------- ----------

C12/15
svislé části přípojek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí: "2,4*0,6*0,6-2,4*3,14*0,085*0,085 = 0,810 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

58 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 60,000 ---------- ----------

vč.náběhů dl.8,0m a napojení na stávající svodidla, N2

Cenová soustava 2024_OTSKP

80+30-50 = 60,000 [A]
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

59 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 53,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii, zůstavá zhotoviteli

Cenová soustava 2024_OTSKP

81-28 = 53,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

60 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

15 = 15,000 [A]

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 251,013 ---------- ----------

VDZ v barvě

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4 (v rozsahu pro SO100.4) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "(633,5-50)*0,25 = 145,875 [A]

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,25m :" 85,5*0,25*0,5 = 10,688 [D]

"V1a plná dělící (0,125) :" 218*0,125 = 27,250 [E]

"Pruhy na nájezdu na kruhový objezd/ostrůvek - plocha V13 :" 96*0,7 = 67,200 [I]

"Celkem: "A+D+E+I = 251,013 [J]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

62 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 251,013 ---------- ----------

obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133
dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4 (v rozsahu pro SO100.4) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "(633,5-50)*0,25 = 145,875 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V2b 1,5/1,5 - š. 0,25m :" 85,5*0,25*0,5 = 10,688 [D]

"V1a plná dělící (0,125) :" 218*0,125 = 27,250 [E]

"Pruhy na nájezdu na kruhový objezd/ostrůvek - plocha V13 :" 96*0,7 = 67,200 [I]

"Celkem: "A+D+E+I = 251,013 [J]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

63 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 150,000 ---------- ----------

15/25/100(50) do bet.lože z C20/25nXF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle koordinační situace a tabulky kubatur: "56+68+26 = 150,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

64 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 10,000 ---------- ----------

žulové obruby 150/250 řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4 :"

"obruba pojížděné"" srpovité plochy: "10 = 10,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 917425.A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 115,600 ---------- ----------

obrubníky žulové OP4 (200/250) řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 :"

"a tabulky kubatur: "115,6 = 115,600 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 917425.B CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 63,000 ---------- ----------

obrubníky žulové (200/300) řezané na míru dle kladečského schema zpracovaného v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.1, D.1.1.2.3.3 :"

"a tabulky kubatur: "63,00 = 63,000 [A]
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.1] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - přímé výdaje hlavní

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

67 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 10,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "17,1-6,6 = 10,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

68 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 10,500 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "17,1-6,6 = 10,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

69 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 18,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "17-6,6+10,4*0,5+10,4*0,25 =
18,200 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 100.4.2 Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 5,433 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.18232 : "108,675*0,15-10,868 = 5,433 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 504,869 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odkopávky pol. 122738:"193,188*2,0 = 386,376 [A]

"odstranění podkladních vrstev pol. 113328: "50,925*1,9 = 96,758 [B]

"drn pol.11130 : "108,675*0,1*2,0 = 21,735 [C]

"Celkem: "A+B+C = 504,869 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 10,250 ---------- ----------

asfaltová směs
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfalt. vrstvy pol. 113138: "4,1*2,5 = 10,250 [A]
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 108,675 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění zeleně - dle C.3 : "(64,10+39,40)*1,05 = 108,675 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 4,100 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 adiagnostiky:"

"asfalt. sjezd"" - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "41*0,1 = 4,100 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 50,925 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 :"

"asfalt. komunikace větev I/16 - dle koordinační situace : "162,7*0,25 = 40,675 [A]

"asfalt. sjezd - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "41*0,25 = 10,250 [C]

"Celkem: "A+C = 50,925 [D]



AspeEsticon
Strana 4 z 13

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 25,016 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku
zhotovitele.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 adiagnostiky:"

"asfalt. komunikace - větev I/16 - dle koordinační situace: "162,7*0,15 = 24,405 [B]

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace : "6,6*0,04+6,6*0,5*0,06+6,6*0,25*0,09 = 0,611 [A]

"Celkem: "B+A = 25,016 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 6,600 ---------- ----------

40x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající asfalt. povrch"" větev I/16 - dle koordinační situace : "6,6 = 6,600 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

9 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 10,868 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění zeleně - dle koordinační situace: "(64,10+39,40)*1,05*0,10 = 10,868 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 193,188 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon
Strana 5 z 13

3.1.1.1  (24.3.26.0)
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Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vozovka - asfalt - odkop pro konstrukční vrstvy: "162,7*1,16*0,14 = 26,422 [A]

"vozovka - asfalt - odkop pro sanaci aktivní zóny: "162,7*1,16*0,50 = 94,366 [B]

"sjezd - odkop pro konstrukční vrstvy: "35,0*1,3*0,3 = 13,650 [G]

"sjezd - odkop pro sanaci aktivní zóny: "35,0*1,3*0,5 = 22,750 [H]

"nezpevněná krajnice + zemní krajnice - odkop: "90*0,4 = 36,000 [I]

"Celkem: "A+B+G+H+I = 193,188 [J]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 193,188 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.122738 :"193,188 = 193,188 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,700 ---------- ----------

vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 76 6133

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 a 4.3. :"

"násypové těleso vpravo ve směru staničení, nájezdová rampasil. I/16, sjezd (dl.x průměrná plocha v průřezu
násypu) :  "

90*0,40+23,5*0,2 = 40,700 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 234,232 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace: "162,7*1,16 = 188,732 [A]

"sjezd - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "35*1,3 = 45,500 [C]

"Celkem: "A+C = 234,232 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

14 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 108,675 ---------- ----------

včetně dodání ornice, naložení, dovezení a složení
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO NALOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace - ""svahy : "(64,10+39,40)*1,05 = 108,675 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

15 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 108,675 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace - ""svahy : "(64,10+39,40)*1,05 = 108,675 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 108,675 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zeleň - dle koordinační situace - ""svahy : "(64,10+39,40)*1,05 = 108,675 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 117,116 ---------- ----------

sanace aktivní zóny štěrkodrtí ŠD 0/63
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "162,7*1,16*0,50 = 94,366 [B]

"sjezd - sanace aktivní zóny: "35,0*1,3*0,5 = 22,750 [H]

"Celkem: "B+H = 117,116 [I]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 234,232 ---------- ----------

separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97  vč.přesahů
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - sanace aktivní zóny: "162,7*1,16 = 188,732 [B]

"sjezd - sanace aktivní zóny: "35,0*1,3 = 45,500 [H]

"Celkem: "B+H = 234,232 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 188,732 ---------- ----------

ŠDa fr.0/45  tl.150mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace : "162,7*1,16 = 188,732 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 227,724 ---------- ----------

ŠDa fr.0/32 tl.200mm, ČSN 73 6126-1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace : "162,7*1,12 = 182,224 [A]

"sjezd - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "35*1,3 = 45,500 [B]

"Celkem: "A+B = 227,724 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 36,750 ---------- ----------

asfaltový R-mat 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"sjezd - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "35,0*1,05 = 36,750 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 90,000 ---------- ----------

asfaltový recyklát 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4, D.1.1.2.3.3 a 4.3. :"

"nezpevněná krajnice :  "90 = 90,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 182,224 ---------- ----------

postřik infiltrační kationaktivní emulzi PI-C 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace""větev I/16"": "162,7*1,12 = 182,224 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

24 572213.A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 170,904 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,35 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "162,7*1,02 = 165,954 [A]

"napojení na stávající asfalt. povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "6,6*0,5+6,6*0,25 = 4,950 [B]

"Celkem: "A+B = 170,904 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

25 572213.B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 174,181 ---------- ----------

spoj. postřik kationaktivní emulzi PS-C 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace : "162,7*1,03 = 167,581 [A]

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "6,6 = 6,600 [B]

"Celkem: "A+B = 174,181 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 169,300 ---------- ----------

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11+ 40mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace : "162,7 = 162,700 [A]

"napojení na stávající asfalt. povrch - dle koordinační situace : "6,6 = 6,600 [B]

"Celkem: "A+B = 169,300 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

27 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 35,000 ---------- ----------

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11  tl. 50mm, 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"sjezd - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "35,0 = 35,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

28 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 169,254 ---------- ----------

asfaltový beton pro ložní vrstvu, ACL 16+ 60mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "162,7*1,02 = 165,954 [A]

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "6,6*0,5 = 3,300 [B]

"Celkem: "A+B = 169,254 [C]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

29 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 169,231 ---------- ----------

asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22+ 90mm 50/70, ČSN 73 6121

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vozovka - asfalt - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "162,7*1,03+6,6*0,25 = 169,231 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

30 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 50,000 ---------- ----------

vč.napojení na stávající svodidla, N2

Cenová soustava 2024_OTSKP

50 = 50,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

31 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 28,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii, zůstavá zhotoviteli

Cenová soustava 2024_OTSKP

28 = 28,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

32 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

13 = 13,000 [A]

Specifikace - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 12,500 ---------- ----------

VDZ v barvě

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4 (v rozsahu pro SO100.4) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "(29+21)*0,25 = 12,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

34 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 12,500 ---------- ----------

obnova VDZ - plast strukturální nehlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133
dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.2.1.4 (v rozsahu pro SO100.4) :"

"V4 ( š. 0,25m) plná : "(29+21)*0,25 = 12,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "6,6 = 6,600 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

36 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 6,600 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "6,6 = 6,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 100.4.2] - Okružní křižovatka Poděbradova x U Tržiště x I/16 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

37 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 11,550 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající živičný povrch - dle koordinační situace a tabulky kubatur: "6,6+6,6*0,5+6,6*0,25 = 11,550
[A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 180] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 180] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 180 DIO - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými
osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD DIO - pro
stanovení objízdných tras a projednání s příslušnými úřady. Platí po dobu stavby a musí být zohledněna
etapizace výstavby.
Délka hlavní stavby 1,165 46  km.
Pro SO 100.1, SO 100.2, SO 100.3, SO 100.4, SO 181, SO 201, SO 401.2.2, SO 401.3.2, SO 500.1, SO 500.2,
SO 500.3, SO 500.4
SO 101.1, SO 101.2, SO 102, SO 103, SO 104.1.1, SO 104.1.2, SO 105, SO 106, SO 203, SO 401.2.1, SO 402,
SO 501.1, SO 501.2, SO 501.3,
SO 801, S0 901, SO 302 a SO 304

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 120,000 ---------- ----------

Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad :" 120 = 120,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 120,000 ---------- ----------

dle návrhu projektu DIO

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 914122: "120 = 120,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914129.A DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 ---------- ----------

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 914122: "1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 180] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

5 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 50,000 ---------- ----------

Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad :" 50 = 50,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 50,000 ---------- ----------

dle návrhu projektu DIO

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.914222:" 50 = 50,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

7 914229.A DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 ---------- ----------

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.914222:" 1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 24,000 ---------- ----------

Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad :" 24 = 24,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 24,000 ---------- ----------

dle návrhu projektu DIO

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.916122  : "24 = 24,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 180] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

10 916129.A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 ---------- ----------

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.916122  : "1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

11 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 24,000 ---------- ----------

Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad :" 24 = 24,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

12 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 24,000 ---------- ----------

dle návrhu projektu DIO

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.916312  : "24 = 24,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916319.A DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 ---------- ----------

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.916312  : "1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

14 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 50,000 ---------- ----------

Dodávka, montáž s přemístěním viz schválený projekt DIO a dle potřeby.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad : "50 = 50,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 180] - DIO - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 50,000 ---------- ----------

dle návrhu projektu DIO

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.916352 : "50 = 50,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916359.A SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 ---------- ----------

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.916352 : "1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 186] - Stavební úpravy komunikací v souvislosti s DIO - nepřímé výdaje

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 186] - Stavební úpravy komunikací v souvislosti s DIO - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 186 Stavební úpravy komunikací v souvislosti s DIO - nepřímé výdaje ----------

1 Zemní práce ----------

1 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 330,000 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku
zhotovitele.
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě zjištěného rozsahu oprav a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"oprava objízdných tras : "

"předpoklad""celk.dl. x š. x tl. : "1200*5,5*0,05 = 330,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

2 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 260,000 ---------- ----------

komůrka 30x40
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě zjištěného rozsahu oprav a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"oprava trhlin poruch  :"

"předpoklad : "260 = 260,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

3 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 600,000 ---------- ----------

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,6kg/m2
 - položka bude čerpána dle skutečnosti na základě zjištěného rozsahu oprav a se souhlasem TDS.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"oprava objízdných tras : "

"předpoklad""celk.dl. x š. x tl. : "1200*5,5 = 6 600,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 6 600,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 186] - Stavební úpravy komunikací v souvislosti s DIO - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.50mm, ČSN 73 6121
 - položka bude čerpána dle skutečnosti na základě zjištěného rozsahu oprav a se souhlasem TDS.
Cena zahrnuje řezání asfaltového krytu, těsnění spár.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"oprava objízdných tras : "

"předpoklad""celk.dl. x š. x tl. : "1200*5,5 = 6 600,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

5 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 260,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

Cenová soustava 2024_OTSKP

"oprava trhlin poruch  :"

"předpoklad : "260 = 260,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

6 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 6 600,000 ---------- ----------

- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě zjištěného rozsahu oprav a se souhlasem TDS.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"oprava objízdných tras : "

"předpoklad""celk.dl. x š. x tl. : "1200*5,5 = 6 600,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 220,215 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"výkop pol. 136738: "67,50*2,0 = 135,000 [A]

"pol.113328 :"44,85*1,9 = 85,215 [D]

"Celkem: "A+D = 220,215 [E]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 143,513 ---------- ----------

suť z železobetonových a betonových konstrukcí
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"žb kce pol. 96616: "12,078*2,5 = 30,195 [A]

"pol. 938544 : "572,31*0,03*2,0 = 34,339 [B]

"pol.11318 : "16,5*2,0 = 33,000 [C]

"pol.113524 : "52*0,15*0,25*2,3 = 4,485 [D]

"pol.938548 : "(12*22,5*0,05+8,1*22,5*0,02+2*2,9*20,7*0,03)*2,0 = 41,494 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 143,512 [F]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

tiskem 3x + 1x CD

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ---------- ----------

tiskem 3x + 1x CD

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce ----------

5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 5,000 ---------- ----------

mozaika včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodníková část mostu : "50*0,1 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 16,500 ---------- ----------

zámková dl. včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodníková část mostu (ostrůvek je součástí obj. investora Město Jičín): "(75+90)*0,1 = 16,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 44,850 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodníková část mostu""v prům.tl 23cm : "(55+90+50)*0,23 = 44,850 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 52,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodníková část mostu : "52 = 52,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 27,000 ---------- ----------

žulové obruby OP včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodníková část mostu : "16+11 = 27,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 27,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodníková část mostuaž na mostovku vč. snížení niveletypředpoklad v tl.30cm "

"(vozovka na mostu je součástí obj.komunikace) : "(26+64)*0,30 = 27,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

11 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 203,500 ---------- ----------

25/40 a 15/60

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : řezaná spára : "(8*10,5)*2 = 168,000 [A]

"podél obrub : "11+10,5 = 21,500 [B]

"ostrůvek : "14 = 14,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 203,500 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

12 136738 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 20KM M3 67,500 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"výkopy za opěrou : "2*1,5*22,5 = 67,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 Základy ----------

13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,215 ---------- ----------

drenážní polymerbeton, dle VL 4, 402.32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obruby chodníkové části: "(11+10,5)*0,20*0,05 = 0,215 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 21342.R ODVODNĚNÍ HYDROIZOLACE MOSTOVKY M3 1,056 ---------- ----------

Odvodnění izolace drenážním polymerbetonem dle požadavku správce mostu po odkrytí stávajících konstrukcí a
se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"předpoklad : "2*17,6*0,3*0,1 = 1,056 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

15 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 3,840 ---------- ----------

vrty pro kotvení říms, po 1,5m, dle PD

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.6 : "2*12*0,16 = 3,840 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

3 Svislé konstrukce ----------

16 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 144,000 ---------- ----------

kotvy říms 100 kN, TP 203, a 1,5m, dle PD
hmotnost jedné kotvy 6 kg

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.6 : "2*12*6,0 = 144,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,802 ---------- ----------

C30/37-XC4, XD3, XF4 v pohledové kvalitě
včetně bednění a odbednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.4 : "0,28*17,6+0,33*17,8 = 10,802 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,164 ---------- ----------

B 500B  200 kg / m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.5 : "10,82*0,20 = 2,164 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

19 317367.R VLEPENÝ KOTEVNÍ TRN T 0,029 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vlepený kotevní trn průměr 14mm, dl.550mm po 500mm, z korozivzdorné oceli dle TKP 19A vč.vrtání do obrub

Cenová soustava 2024_OTSKP

((11+10,5)/0,5*0,55*1,21)/1000 = 0,029 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání tuhé výztuže v požadované kvalitě a požadovaného tvaru, řezání, ohýbání a spojování a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

20 348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3,693 ---------- ----------

C30/37-XC4, XD3, XF4 v pohledové kvalitě
včetně bednění a odbednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.4 : "2*0,2*0,32*17,6+12*0,3*0,32*0,9+4*0,35*0,32*0,9 = 3,693 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, kotevních, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

21 348365 VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B T 0,665 ---------- ----------

B 500B  180 kg / m3
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.5 : "3,693*0,18 = 0,665 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

22 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 0,357 ---------- ----------

výztuž vrstvy konstrukce z podkladního betonu kari sítí R8/100/100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : "(11+10,5)*2*0,0079*1,05 = 0,357 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

23 45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 67,500 ---------- ----------

zásyp podkladním betonem C12/15-X0

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : "2*1,5*22,5 = 67,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 47,250 ---------- ----------

MCB 12/15

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : "1,5*1,5*21 = 47,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

25 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 26,105 ---------- ----------

SC C25/30 XF3 v proměnlivé tloušťce

Cenová soustava 2023_OTSKP

"chodníkové části mostu prům.tl.23cm : "(64+49,5)*0,23 = 26,105 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

26 575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 240,000 ---------- ----------

litý asfalt MA16 IV dle ČSN 73 6242

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : vrstva 40mm + vyrovnání profilu 40mm : "120+120 = 240,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

27 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 113,500 ---------- ----------

Dlažba betonová ve stylu žulových dlažebních kostek s brokovaným povrchem šedá tl.60mm skladba kamenů
nepravidelného tvaru

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodníkové části mostu  (ostrůvek je součástí obj. investora Město Jičín) : "64+49,5 = 113,500 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ----------

28 626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 182,250 ---------- ----------

Sanace spodního povrchu mostovky -  vč. spojovacího můstku a ošetření podkladu,vč. správkové hmoty a její
nanesení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : "8,1*22,5 = 182,250 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

29 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 60,000 ---------- ----------

ošetření odhalené výztuže ochranným nátěrem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad : "60 = 60,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

30 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 120,060 ---------- ----------

Sanace povrchu opěr (žulového obkladu) - sanace trhlin, oprava spárování

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*2,9*20,7 = 120,060 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

31 631314 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 13,500 ---------- ----------

oprava horního povrchu mostovky - nerovnosti do 50mm
bude určeno na základě skutečného stavu mostovky a se souhlasem TDS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD TZ a D.1.2.3 : "12*22,5*0,05 = 13,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové  směsi) požadované kvality
- uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění
- ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

32 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 810,000 ---------- ----------

1xNP + 2xNA

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : "12*22,5*3 = 810,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

33 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 226,368 ---------- ----------

zdvojená izolace NAIP pod římsou a chodníkem vč.přetažení na betonový klín

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 a TZ : "2*104,8*1,08 = 226,368 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

34 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 291,600 ---------- ----------

NAIP 10 mm + pečetící vrstva vč.přetažení na betonový klín

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : "12*22,5*1,08 = 291,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

35 75H21R UCHYCENÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO POMOCÍ OBJÍMKY DO BETONU D DO 250 MM - DODÁVKA KUS 12,000 ---------- ----------

ukotvení potrubí vodovodu do mostovky pomocí objímek a chemických kotev a šroubů M20
bude řešeno po odkrytí a zjištění stavu stávajícího vodovodu v rámci RDS

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"předpoklad ""přichycení po 1,0m"" : "12/1,0 = 12,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení
 – náklady na dopravu a skladování
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 182,250 ---------- ----------

ochranný sjednodující nátěr, RAL dle požadavků správce stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : "8,1*22,5 = 182,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

37 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 21,240 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 - na svislou podélnou hranu mostovky : "(17,6+17,8)*0,6 = 21,240 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

38 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 26,000 ---------- ----------

rubová drenáž HDPE DN 150 SN8 s vrchní perforací s napojením do ul.vpusti.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 :  "26 = 26,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

39 875333.R ODVODNĚNÍ ZA OPĚRAMI MOSTU M 50,000 ---------- ----------

odvodnění za opěrami  např. drenážním potrubím HDPE DN150 vč.drenážního betonu MCB 12/15 - těsnící fólie
vč.zemních prací a vyústění dle požadavku správce mostu po odkrytí stávajících konstrukcí

Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 - předpoklad dle délky drenážního potrubí: "2*25 = 50,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

40 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 35,200 ---------- ----------

Rezervní chráničky dvouplášťové korugované tyčové trouby DN 110/94 v částech římsy, vč. zavíčkování.

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*17,6 = 35,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

41 9112B1.A ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 29,600 ---------- ----------

ocelový rám s lanovou výplní dle PD - lanová síť v rámečku vč.PKO

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*8*1,85 = 29,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

42 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 21,500 ---------- ----------

žulový silniční obrubník š. 150/250 mm vč.náběhů a obrub 150/150 mm, řezaný na míru

Cenová soustava 2024_OTSKP

"chodníková část mostu meti pracovníma spárama (ostrůvek je součástí obj. investora Město Jičín): "11+10,5 =
21,500 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 18,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

8+10,5 = 18,500 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

44 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 3,600 ---------- ----------

pružná vložka
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle D.1.2.6 : dilatační spára v římse : "0,6*0,6*2*5 = 3,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě

45 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 203,500 ---------- ----------

25/40 a 15/60

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : řezaná spára : "(8*10,5)*2 = 168,000 [A]

"podél obrub : "11+10,5 = 21,500 [B]

"ostrůvek : "14 = 14,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 203,500 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 100MM2 M 21,500 ---------- ----------

těsnící elastický tmel dle ČSN ISO 11600 dle VL 4. 402.22 vč.proříznutí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"mezi obrubou a podkladním betonem : "11+10,5 = 21,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

47 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M 8,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přetěsnění podélné spáry NK pružným tmelem - včetně očištění : "8,5 = 8,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

48 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 15,000 ---------- ----------

předtěsnění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dilatační spára v římse : "2*5*(0,90+0,60) = 15,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě

49 93138 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM M3 0,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle D.1.2.6 : dilatační spára v římse : "2*5*(0,90+0,60)*0,20*0,30 = 0,900 [A]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

50 936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 4,000 ---------- ----------

Cu trubka DN50, dl. do 100 cm vč. vrtů a vodotěsných spojů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"mostní odvodňovač : "4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních
úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a
směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení
izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr.,
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

51 93657 ŽEBŘÍKY KOVOVÉ M 2,900 ---------- ----------

instalace revizního žebříku včetně vrtání a kotvení do břežní stěny vč. PKO - žárové zinkování, vrstvy dle TKP

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3: "2,9 = 2,900 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní
dopravy
- předepsanou povrchovou úpravu
- veškeré potřebné pomocné práce
- veškerý pomocný a upevňovací materiál

52 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 572,310 ---------- ----------

Otryskání vrchního povrchu mostovky - na požadovanou úroveň
Otryskání povrchu opěr pro provedení sanací - na požadovanou úroveň
Otryskání spodního povrchu mostovky - na požadovanou úroveň
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 201] - Oprava mostu ev.č. 502-003 - nepřímé výdaje

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

12*22,5 = 270,000 [A]

8,1*22,5 = 182,250 [B]

2*2,9*20,7 = 120,060 [C]

"Celkem: "A+B+C = 572,310 [D]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

53 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 12,078 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"bourání ŽB říms: "2*0,25*17,6 = 8,800 [A]

"bourání ŽB zábradlí: "2*0,15*0,32*17,6+12*0,32*0,32*0,85+4*0,5*0,32*0,85 = 3,278 [B]

"Celkem: "A+B = 12,078 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

54 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 270,000 ---------- ----------

vč. odvozu, uložení a popl. za skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.2.3 : "12*22,5 = 270,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 401.2.2] - Přeložky slaboproudu - město Jičín - přímé výdaje doprovodné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.2.2] - Přeložky slaboproudu - město Jičín - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401.2.2 Přeložky slaboproudu - město Jičín - přímé výdaje doprovodné ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 15,290 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132838:" 7,645*2,0 = 15,290 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,155 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.4.2 : odstranění kce v chodníku v tl.0,25 a ve vozovce v tl.0,54 je součástí obj. komunikací."

(14+1)*0,5*(0,5-0,25)+16*0,5*(1,2-0,54) = 7,155 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.2.2] - Přeložky slaboproudu - město Jičín - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,355 ---------- ----------

ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

(14+1)*0,5*(0,5-0,25-0,16)+16*0,5*(1,2-0,54-0,2) = 4,355 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,800 ---------- ----------

pískové lože a obsyp chráničky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.2.2] - Přeložky slaboproudu - město Jičín - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v chodníku : "15*(0,16*0,5-3,14*0,032*0,032) = 1,152 [A]

"ve vozovce : "16*(0,10*0,5-3,14*0,055*0,055) = 0,648 [B]

"Celkem: "A+B = 1,800 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

5 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"lože ve vozovce : "16*0,5*0,1 = 0,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.2.2] - Přeložky slaboproudu - město Jičín - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

7 Přidružená stavební výroba ----------

6 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 16,000 ---------- ----------

HDPE dělená chránička DN 110

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ve vozovce""vč. přesahů : "16 = 16,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 31,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

30+1 = 31,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.2.2] - Přeložky slaboproudu - město Jičín - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 742611R PŘELOŽENÍ OPTICKÉHO KABELU M 31,000 ---------- ----------

v rozsahu a specifikace dle PD vč. materiálu např. příchytky, spojky, koncovky apod.

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD D.1.4.2 : "

"(C29-C30) km 0,220 – příčně pod Ruskou Optický kabe""vč.přesahů : "30+1 = 31,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU ÚSEK 1,000 ---------- ----------

zahrnuje měření vstupní 1 vl. OTDR a závěrečné 1 vl.OTDR a PM

Cenová soustava 2024_OTSKP

"optický kabel : "1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického
kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2
a dle TS v platném znění
 – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy
 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a
přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Měřící práce se udávají počtem optických vláken.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 401.4.2] - Přeložky slaboproudu – České radiokomunikace - přímé výdaje doprovodné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.4.2] - Přeložky slaboproudu – České radiokomunikace - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401.4.2 Přeložky slaboproudu – České radiokomunikace - přímé výdaje doprovodné ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 19,060 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132838:" 9,53*2,0 = 19,060 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,530 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.4.2 : odstranění kce v chodníku v tl.0,25 a ve vozovce v tl.0,54 je součástí obj. komunikací."

(14+1+19)*0,5*(0,5-0,25)+16*0,5*(1,2-0,54) = 9,530 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.4.2] - Přeložky slaboproudu – České radiokomunikace - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,210 ---------- ----------

ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

(14+1+19)*0,5*(0,5-0,25-0,16)+16*0,5*(1,2-0,54-0,2) = 5,210 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,259 ---------- ----------

pískové lože a obsyp chráničky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.4.2] - Přeložky slaboproudu – České radiokomunikace - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v chodníku : "(15+19)*(0,16*0,5-3,14*0,032*0,032) = 2,611 [A]

"ve vozovce : "16*(0,10*0,5-3,14*0,055*0,055) = 0,648 [B]

"Celkem: "A+B = 3,259 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

5 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 0,750 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"lože ve vozovce : "15*0,5*0,1 = 0,750 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.4.2] - Přeložky slaboproudu – České radiokomunikace - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 401.4.2] - Přeložky slaboproudu – České radiokomunikace - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 Přidružená stavební výroba ----------

6 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 16,000 ---------- ----------

HDPE dělená chránička DN 125

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ve vozovce""vč. přesahů : "16 = 16,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

7 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 50,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

30+1+19 = 50,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

8 742611R PŘELOŽENÍ OPTICKÉHO KABELU M 50,000 ---------- ----------

přeložka OK v rozsahu a specifikace dle PD vč. položení 3 ks HDPE trubek délka cca 50m (jen práce, bez
materiálu).

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD D.1.4.2 : "

"(C29-C30) km 0,220 – příčně pod Ruskou Optický kabe""vč.přesahů : "50 = 50,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet:
[IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé
výdaje doprovodné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 500.1 Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 312,320 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738:" (230,96-74,8)*2,0 = 312,320 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015190.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY T 1,056 ---------- ----------

plastové potrubí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí : "151,2*0,00667+45*0,00105 = 1,056 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 5,400 ---------- ----------

Odvoz na skládku zhotovitele (v dobrém stavu), nepoužitelné na trvalou skládku a poplatku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pro potřeby stavby - předpoklad,  "

"dočasné krytí plynovodu""na začátku a na konci trasy: "2*3*1,5*4*0,15 = 5,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 230,960 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění konstrukčních vrstev v prům.tl.0,40m je v objektech komunikací : "

(150,2+45)*(1,4-0,4)*0,8 = 156,160 [A]

"odstraňované potrubí mimo trasu rýhy přeložky:"

85*1,1*(1,2-0,4) = 74,800 [B]

"Celkem: "A+B = 230,960 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 156,160 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina z rýhy : "230,96-74,8 = 156,160 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 74,800 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
výkopek min.vhodný do zásypů ze stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstraňované potrubí mimo trasu rýhy přeložky:"

85*1,1*(1,2-0,4) = 74,800 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 142,105 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(150,2+45)*(1,4-0,1-0,16-0,2-0,4)*0,8 = 84,326 [A]

"zásyp rýhy v rámci I.etapy výstavby : "(150,2+45)*0,37*0,8 = 57,779 [B]

"Celkem: "A+B = 142,106 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,218 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
pískové lože a obsyp chráničky, max. fr.16mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

(150,2+45)*((0,16+0,2)*0,8) = 56,218 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 15,128 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 16 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

(150,2+38,9)*0,1*0,8 = 15,128 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

10 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 36,000 ---------- ----------

panely zůstávají ve vlastnictví zhotovitele  - objednatel hradí pouze opotřebení a pronájem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pro potřeby stavby - předpoklad,  "

"dočasné krytí plynovodu""na začátku a na konci trasy: "2*3*1,5*4 = 36,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

11 87315.B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 6,710 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 40, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. - přípojky + prořez 10%: "(1,6+1,5+1,5+1,5)*1,10 = 6,710 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 87315.C POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 12,650 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 50, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. - přípojky + prořez 10%: "11,5*1,10 = 12,650 [A]



AspeEsticon
Strana 8 z 12

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

13 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 30,140 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 63, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. + prořez 10%: "27,4*1,10 = 30,140 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

14 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 165,220 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn160, PE 100 RC, SDR 17,6
vč ohybů a T-kusů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5""+""prořez 10% : "150,2*1,10 = 165,220 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

15 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 11,800 ---------- ----------

ochranná trubka CH-01
PE dn 250

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5.10 : "11,8 = 11,800 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

16 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 11,800 ---------- ----------

ochranná trubka CH-01

Cenová soustava 2024_OTSKP

11,8 = 11,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
případně předepsané utěsnění konců chráničky
nezahrnuje dodávku potrubí

17 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 11,000 ---------- ----------

PE dn 160/40,50

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5"":" 11 = 11,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 214,720 ---------- ----------

signalizační vodíč 2,5mm2 CYY

Cenová soustava 2024_OTSKP

"viz technická zpráva D.1.5.1 a D.1.5.13""+ prořez 10% :" (150,2+45)*1,10 = 214,720 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 214,720 ---------- ----------

fólie žluté barvy s přesahem 0,05m na obě strany od vnější stěny potrubí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"žlutá, š=200 mm + prořez 10%"

"viz technická zpráva D.1.5.1 a D.1.5.13 :" (150,2+45)*1,10 = 214,720 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

20 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 14,000 ---------- ----------

propoje 1 až 14 včetně případných zemních prací mimo hlavní rýhu
včetně dodávky materiálu a případné likvidace stávajícího potrubí
včetně případného přepojení přípojky dle specifikace v PD
včetně montáže a demontáže dočasného obtoku
kompletní dodávka - práce vč.materiálů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 :  "12+2 = 14,000 [A]

Specifikace
- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a
práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

21 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 45,000 ---------- ----------

talkové zkoušky plynovodu dle specifikace v PD vč. revizní správy a technologického postupu

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"přípojky : "45,0 = 45,000 [A]

Specifikace - specifikace dle PD D.1.5.1 - kompletní provedení vč. práce a materiálů

22 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 150,200 ---------- ----------

talkové zkoušky plynovodu dle specifikace v PD vč. revizní správy a technologického postupu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 : hlavní řad : "150,2 = 150,200 [A]

Specifikace - specifikace dle PD D.1.5.1 - kompletní provedení vč. práce a materiálů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

23 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 45,000 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí přípojek : "6,1+11,5+27,4 = 45,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M 151,200 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí :"

"viz PD 1.5.1 : "151,2 = 151,200 [B]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

25 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 52,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky - samostatné čištění 3x : "3*(6,1+11,5) = 52,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.1] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad „B“ DN 160 a řady DN 50 a DN 63 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy

26 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 82,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky - samostatné čištění 3x : "3*27,4 = 82,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy

27 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 450,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 - samostatné čištění 3x: "3*150,2 = 450,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet: [IKHK]/[SO 500.2] - Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.2] - Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 500.2 Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 72,240 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738:" 36,12*2,0 = 72,240 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015190.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY T 0,350 ---------- ----------

plastové potrubí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí : "52,5*0,00667 = 0,350 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 5,400 ---------- ----------

Odvoz na skládku zhotovitele (v dobrém stavu), nepoužitelné na trvalou skládku a poplatku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2023_OTSKP

"pro potřeby stavby - předpoklad,  "

"dočasné krytí plynovodu""na začátku a na konci trasy: "2*3*1,5*4*0,15 = 5,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.2] - Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 36,120 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2023_OTSKP

"odstranění konstrukčních vrstev v prům.tl.0,54m je v objektech komunikací : "

(52,5)*(1,4-0,54)*0,8 = 36,120 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 36,120 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"zemina z rýhy : "36,12 = 36,120 [A]



AspeEsticon
Strana 4 z 8

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.2] - Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,220 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2023_OTSKP

(52,5)*(1,4-0,1-0,15-0,2-0,54)*0,8 = 17,220 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,700 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
pískové lože a obsyp chráničky, max. fr.16mm

Cenová soustava 2023_OTSKP

(52,5)*((0,15+0,2)*0,8) = 14,700 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.2] - Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

8 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 4,200 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 16 mm

Cenová soustava 2023_OTSKP

(52,5)*0,1*0,8 = 4,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

9 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 36,000 ---------- ----------

panely zůstávají ve vlastnictví zhotovitele  - objednatel hradí pouze opotřebení a pronájem

Cenová soustava 2023_OTSKP

"pro potřeby stavby - předpoklad,  "

"dočasné krytí plynovodu""na začátku a na konci trasy: "2*3*1,5*4 = 36,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.2] - Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

10 86644 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM M 40,000 ---------- ----------

ochranná trubka CH-02
ocel DN250

Cenová soustava 2023_OTSKP

40 = 40,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

11 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 57,750 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn160, PE 100 RC, SDR 17,6
vč ohybů a T-kusů

Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle PD D.1.5 + prořez 10%: "52,5*1,10 = 57,750 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.2] - Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 40,000 ---------- ----------

ochranná trubka CH-02

Cenová soustava 2023_OTSKP

40 = 40,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
případně předepsané utěsnění konců chráničky
nezahrnuje dodávku potrubí

13 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 57,750 ---------- ----------

signalizační vodíč 2,5mm2 CYY

Cenová soustava 2023_OTSKP

"viz technická zpráva D.1.5.1 a D.1.5.13""+ prořez 10%:" 52,5*1,10 = 57,750 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

14 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 57,750 ---------- ----------

fólie žluté barvy s přesahem 0,05m na obě strany od vnější stěny potrubí

Cenová soustava 2023_OTSKP

"žlutá, š=200 mm + prořez 10%"

"viz technická zpráva D.1.5.1 a D.1.5.13 :" 52,5*1,10 = 57,750 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

15 899331.R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.2] - Přeložka plynovodu STL Plynovodní řad „A“  DN 150 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

propoje P01 až P02 vč. stoplovacího zařízení a dále včetně případných zemních prací mimo hlavní rýhu
včetně dodávky materiálu a případné likvidace stávajícího potrubí
včetně případného přepojení přípojky dle specifikace v PD
včetně montáže a demontáže dočasného obtoku
kompletní dodávka - práce vč.materiálů

Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle PD D.""1.5.50"" :  "1+1 = 2,000 [A]

Specifikace
- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a
práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

16 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 52,500 ---------- ----------

talkové zkoušky plynovodu dle specifikace v PD vč. revizní správy a technologického postupu

Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle PD D.1.5 : hlavní řad : "52,5 = 52,500 [A]

Specifikace - specifikace dle PD D.1.5.1 - kompletní provedení vč. práce a materiálů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

17 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M 52,500 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2023_OTSKP

"rušené potrubí :"

"viz PD 1.5.1 : "52,5 = 52,500 [B]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

18 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 157,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2023_OTSKP

"dle PD D.1.5 - samostatné čištění 3x: "3*52,5 = 157,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet:
[IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje
doprovodné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 500.3 Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 205,436 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738:" 102,718*2,0 = 205,436 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015190.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY T 0,931 ---------- ----------

plastové potrubí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí : "136*0,00667+6,1*0,00067+1,2*0,00105+6*0,00314 = 0,931 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 5,400 ---------- ----------

Odvoz na skládku zhotovitele (v dobrém stavu), nepoužitelné na trvalou skládku a poplatku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pro potřeby stavby - předpoklad,  "

"dočasné krytí plynovodu""na začátku a na konci trasy: "2*3*1,5*4*0,15 = 5,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 192,478 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění konstrukčních vrstev v prům.tl.0,54m je v objektech komunikací : "

(136+6,0+7,3)*(1,4-0,54)*0,8 = 102,718 [A]

"odstraňované potrubí mimo trasu rýhy přeložky:"

136*1,0*(1,2-0,54) = 89,760 [B]

"Celkem: "A+B = 192,478 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 192,478 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina z rýhy : "192,478 = 192,478 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 89,760 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
výkopek min.vhodný do zásypů ze stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstraňované potrubí mimo trasu rýhy přeložky:"

136*1,0*(1,2-0,54) = 89,760 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 64,498 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

(136+7,3+6)*(1,4-0,1-0,16-0,2-0,4)*0,8 = 64,498 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,998 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
pískové lože a obsyp chráničky, max. fr.16mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

(136+7,3+6)*((0,16+0,2)*0,8) = 42,998 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 11,944 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 16 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

(136+7,3+6)*0,1*0,8 = 11,944 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

10 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 36,000 ---------- ----------

panely zůstávají ve vlastnictví zhotovitele  - objednatel hradí pouze opotřebení a pronájem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pro potřeby stavby - předpoklad,  "

"dočasné krytí plynovodu""na začátku a na konci trasy: "2*3*1,5*4 = 36,000 [A]

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

11 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 6,710 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 50, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. - přípojky + prořez 10% : "(1,2+1,2+1,2+1,2+1,3)*1,10 = 6,710 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 1,320 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 63, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. + prořez 10%: "1,2*1,10 = 1,320 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

13 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 6,600 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn100, PE 100 RC, SDR 17,6
vč ohybů a T-kusů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 + prořez 10%: "(5+1)*1,10 = 6,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

14 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 149,600 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn160, PE 100 RC, SDR 17,6
vč ohybů a T-kusů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5""+ prořez 10% : "136*1,10 = 149,600 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

15 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 10,000 ---------- ----------

PE dn 160/50, 63

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5"":" 10 = 10,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.
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Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

16 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 164,230 ---------- ----------

signalizační vodíč 2,5mm2 CYY

Cenová soustava 2024_OTSKP

"viz technická zpráva D.1.5.1 a D.1.5.13""+ prořez 10% :" (136+7,3+6)*1,10 = 164,230 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 164,230 ---------- ----------

fólie žluté barvy s přesahem 0,05m na obě strany od vnější stěny potrubí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"žlutá, š=200 mm + prořez 10%"

"viz technická zpráva D.1.5.1 a D.1.5.13 :" (136+7,3+6)*1,10 = 164,230 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

18 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 10,000 ---------- ----------

propoje 15 až 24 včetně případných zemních prací mimo hlavní rýhu
včetně dodávky materiálu a případné likvidace stávajícího potrubí
včetně případného přepojení přípojky dle specifikace v PD
včetně montáže a demontáže dočasného obtoku
kompletní dodávka - práce vč.materiálů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 :  "10 = 10,000 [A]

Specifikace
- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a
práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

19 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 7,300 ---------- ----------

talkové zkoušky plynovodu dle specifikace v PD vč. revizní správy a technologického postupu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky : "7,3 = 7,300 [A]

Specifikace - specifikace dle PD D.1.5.1 - kompletní provedení vč. práce a materiálů

20 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 136,000 ---------- ----------

talkové zkoušky plynovodu dle specifikace v PD vč. revizní správy a technologického postupu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 : hlavní řad : "136 = 136,000 [A]

Specifikace - specifikace dle PD D.1.5.1 - kompletní provedení vč. práce a materiálů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 7,300 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí přípojek : "7,3 = 7,300 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

22 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 6,000 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí přípojek : "6 = 6,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M 136,000 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí :"

"viz PD 1.5.1 : "136 = 136,000 [B]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

24 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 21,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky""- samostatné čištění 3x : "3*7,3 = 21,900 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.3] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad DN 160 a část řadu „C“ DN 110 - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 19,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky""- samostatné čištění 3x : "3*6+1,2 = 19,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy

26 969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 408,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 - samostatné čištění 3x: "3*136 = 408,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33121 - II/502 Jičín – ulice Ruská a Poděbradova_KHK

Objekt: IKHK - Investor Královéhradecký kraj

Rozpočet:
[IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje
doprovodné

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 500.4 Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 697,606 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy
nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738:" (469,763-120,96)*2,0 = 697,606 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

2 015190.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  PLASTY T 1,325 ---------- ----------

plastové potrubí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí : "(36,1+10,8)*0,00067+21,2*0,00105+17,5*0,00212+(16,6+376,5)*0,00314 = 1,325 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce ----------

3 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 5,400 ---------- ----------

Odvoz na skládku zhotovitele (v dobrém stavu), nepoužitelné na trvalou skládku a poplatku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pro potřeby stavby - předpoklad,  "

"dočasné krytí plynovodu""na začátku a na konci trasy: "2*3*1,5*4*0,15 = 5,400 [A]



AspeEsticon
Strana 3 z 13

3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 469,763 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku nebo mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění konstrukčních vrstev v prům.tl.0,30m u vedlejších ploch v prům.tl. 0,54m u vozovky  je v objektech
komunikací : "

"hl.trasa plynovodu - vedlejší plochy :"

(376,5-11,7)*(1,2-0,3)*0,8 = 262,656 [A]

"přípojky + hl.trasa plynovodu ve vozovce :"

(11,7+(14,5+16,6+9,7+21,2+15,2))*(1,4-0,54)*0,8 = 61,163 [D]

"přípojky ve vedlejších plochách :"

(3+10,8+20,9)*(1,2-0,30)*0,8 = 24,984 [F]

"odstraňované potrubí mimo trasu rýhy přeložky:"

168*0,8*(1,2-0,30) = 120,960 [B]

"Celkem: "A+D+F+B = 469,763 [G]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 348,803 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina z rýhy : "469,763-120,96 = 348,803 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 120,960 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
výkopek min.vhodný do zásypů ze stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odstraňované potrubí mimo trasu rýhy přeložky:"

168*0,8*(1,2-0,30) = 120,960 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 188,608 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hl.trasa plynovodu - vedlejší plochy :"

(376,5-11,7)*(1,2-0,3-0,1-0,11-0,2)*0,8 = 143,002 [G]

"přípojky + hl.trasa plynovodu ve vozovce :"

(11,7+(14,5+16,6+9,7+21,2+15,2))*(1,4-0,54-0,1-0,11-0,2)*0,8 = 32,004 [D]

"přípojky ve vedlejších plochách :"

(3+10,8+20,9)*(1,2-0,30-0,1-0,11-0,2)*0,8 = 13,602 [F]

"Celkem: "G+D+F = 188,608 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 117,216 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
pískový obsyp plynovodu, max. fr.16mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hl.trasa plynovodu - vedlejší plochy :"

(376,5-11,7)*(0,3)*0,8 = 87,552 [G]

"přípojky + hl.trasa plynovodu ve vozovce :"

(11,7+(14,5+16,6+9,7+21,2+15,2))*(0,3)*0,8 = 21,336 [D]

"přípojky ve vedlejších plochách :"

(3+10,8+20,9)*(0,30)*0,8 = 8,328 [F]

"Celkem: "G+D+F = 117,216 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 38,296 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 16 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hl.trasa plynovodu - vedlejší plochy :"

(376,5-11,7)*(0,1)*0,8 = 29,184 [G]

"přípojky + hl.trasa plynovodu ve vozovce :"

(11,7+(14,5+16,6+9,7+11,5+15,2))*(0,1)*0,8 = 6,336 [D]

"přípojky ve vedlejších plochách :"

(3+10,8+20,9)*(0,1)*0,8 = 2,776 [F]

"Celkem: "G+D+F = 38,296 [H]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

10 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 36,000 ---------- ----------

panely zůstávají ve vlastnictví zhotovitele  - objednatel hradí pouze opotřebení a pronájem

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"pro potřeby stavby - předpoklad,  "

"dočasné krytí plynovodu""na začátku a na konci trasy: "2*3*1,5*4 = 36,000 [A]

Specifikace

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

11 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 39,710 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 40, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. - přípojky + prořez 10%: "(1,2*16+15,2+1,7)*1,10 = 39,710 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 11,880 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 50, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. - přípojky + prořez 10% : "(9*1,2)*1,10 = 11,880 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

13 87326.A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 23,320 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 63, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. - přípojky + prořez 10%: "21,2*1,10 = 23,320 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

14 87326.B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 19,250 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 90, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5. + prořez 10%: "17,5*1,10 = 19,250 [A]
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3.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

15 87327.A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 414,150 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn110, PE 100 RC, SDR 17,6
vč. ohybů a T- kusů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 : "

"hlavní plynovod + prořez 10% : "376,5*1,10 = 414,150 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

16 87327.B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 18,260 ---------- ----------

plynovodní potrubí PE dn 110, PE 100 RC, SDR 11

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.5 : "

"přípojky + prořez 10% : "16,6*1,10 = 18,260 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

17 891827.A NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 1,000 ---------- ----------

PE dn 110/63

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5"":" 1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

18 891827.B NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 9,000 ---------- ----------

PE dn 110/50

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5"":" 9 = 9,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

19 891827.C NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 18,000 ---------- ----------

PE dn 110/40

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5"":" 18 = 18,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 526,570 ---------- ----------

signalizační vodíč 2,5mm2 CYY

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"viz technická zpráva D.1.5.1 a D.1.5.13 + prořez 10% :" (376,5+16,6+17,5+21,2+10,8+36,10)*1,10 = 526,570 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 526,570 ---------- ----------

fólie žluté barvy s přesahem 0,05m na obě strany od vnější stěny potrubí

Cenová soustava 2024_OTSKP

"žlutá, š=200 mm"

"viz technická zpráva D.1.5.1 a D.1.5.13 + prořez 10% :" (376,5+16,6+17,5+21,2+10,8+36,10)*1,10 = 526,570 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

22 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 35,000 ---------- ----------

propoje 41 až 75 včetně případných zemních prací mimo hlavní rýhu
včetně dodávky materiálu a případné likvidace stávajícího potrubí
včetně případného přepojení přípojky dle specifikace v PD
včetně montáže a demontáže dočasného obtoku
kompletní dodávka - práce vč.materiálů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 :  "35 = 35,000 [A]

Specifikace
- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a
práce s ním spojené, dozor správce potrubí.

23 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 85,600 ---------- ----------

talkové zkoušky plynovodu dle specifikace v PD vč. revizní správy a technologického postupu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky : "36,1+10,8+21,2+17,5 = 85,600 [A]

Specifikace - specifikace dle PD D.1.5.1 - kompletní provedení vč. práce a materiálů

24 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 393,100 ---------- ----------

talkové zkoušky plynovodu dle specifikace v PD vč. revizní správy a technologického postupu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.5 : hlavní řad + přípojky : "376,5+16,6 = 393,100 [A]

Specifikace
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou
zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [IKHK]/[SO 500.4] - Přeložka plynovodu NTL Plynovodní řad PE DN 110 a odboček - přímé výdaje doprovodné

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

25 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH M 46,900 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí přípojek : "36,10+10,8 = 46,900 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

26 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 431,800 ---------- ----------

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rušené potrubí hlavní řad + přípojky : "21,2+17,5+16,6+376,5 = 431,800 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

27 96941 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 140,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky""- samostatné čištění 3x : "3*(36,10+10,8) = 140,700 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy

28 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 1 295,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hlavní řad + přípojky""- samostatné čištění 3x : "3*(21,2+17,5+16,6+376,5) = 1 295,400 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
použití potřebných mechanizmů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu
utěsnění konců
dělení na předepsané délky úseků
v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví
vyhotovení závěrečné zprávy


