
 

 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ  TECHNICKÉ  KVALITATIVNÍ 

  PODMÍNKY 

 
 

k projektu PDPS 
 

 

 

 

 

 
 

 II/308 KRÁLOVA LHOTA – BOHUSLAVICE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto zvláštní technické kvalitativní podmínky doplňují Technické kvalitativní podmínky staveb po-

zemních komunikací schválené MSD-OPK v Praze 

 

 
 

 

 



- 2 - 

1 Úvod 

 

1.1 Specifikace (TKP) 

        
Specifikacemi pro tuto zakázku se rozumí nejnovější platné vydání „Technických a kvalitativních 

podmínek staveb pozemních komunikace“ (TKP), vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR v roce 

1993 a změněné v letech 1994 – 2021 s datem platnosti do 28 dnů před ukončením výběrového řízení, 

pokud nebude ve smlouvě stanoveno jinak. 

 

poznámka: Seznam jednotlivých kapitol je uveden na dalších stranách 
 

1.2 Zvláštní specifikace (ZTKP) 
ZTKP obsahují: 

 

• Dodatečné články ZTKP formulují nové celé články, které tvoří dodatky ke znění Specifikací 

(TKP). Číslování dodatečných článků vychází z členění oddílů a odstavců TKP přičemž článkům 

jsou přidělena nová čísla, navazující na stávající čísla článků v kapitolách TKP 

• Nahrazující články, nahrazují znění původních článků TKP. Číslování nahrazených článků zůstává 

zachováno dle TKP. 

• Zrušené články jsou články TKP,které byly odstraněny ze specifikací 

• Pozměňující a doplňující ustanovení jednotlivých článků mění a doplňují obsah článků, obsaže-

ných ve Specifikacích (TKP). Číslování těchto článků ZTKP zůstává zachováno podle TKP 

• Číslované dodatky jednotlivých kapitol TKP rozšiřují informace obsažené v TKP a obsahují po-

drobné specifikace pro vybrané konstrukce stavby. 

 

V případech, kdy znění dodatečných, nahrazujících nebo pozměněných článků je v rozporu s některým 

z ustanovení Specifikací (TKP), znění dodatečných, nahrazujících nebo pozměněných článků ZTKP 

jsou rozhodující. Zrušené články  TKP pro tuto zakázku neplatí. 
 

1.3 Kvalitativní požadavky na materiály 
 

Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Dodavatel těchto materiálů 

musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy 

platnosti. 

Pracovní procesy podléhají ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR  týkají-

cích se provádění stavebních prací, platných v aktuálním období, to znamená v době stavby. 

Všechny odkazy a normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN, TP, TKP) uvedené v projektové dokumen-

taci týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle jejich poslední ver-

ze, pokud není jinak ve smlouvě uvedeno. 
 

  

1.4 Použité normy, předpisy, zákony a vyhlášky 

 
Při provádění  stavebních prací a montáže konstrukcí je nutné postupovat v souladu s předpisy a nor-

mami, platnými v České republice, jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN a šesti-

místným číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a pětimístným označením. Při stavbě bude 

aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP, vydaných s datem účinnosti až do termínu 28 dní před 

uzávěrkou výběrového řízení, není-li stanoveno jinak.                           
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  2.                                              Předpisy MD  

                                                      

 

1. Základní rezortní předpisy MD 

 
                                                           

- Technické kvalitativní podmínky pro zhotovení staveb PK (TKP) 
 

1. Všeobecně ………………………………………………….…... účinnost od 1. 5. 2021 

3. Odvodnění a chráničky pro inženýr. sítě …………………..…… účinnost od 1. 4. 2017 

4. Zemní práce …………………………………………………...... účinnost od 7. 8. 2017 

5. Podkladní vrstvy …...……………………..…………… účinnost od 1. 2. 2015 

6. Cementobetonový kryt ………..…..… …………………. účinnost od 1. 2. 2015 

7. Hutněné asfaltové vrstvy ……………………………………….. účinnost od 1. 4. 2023 

8. Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy …..………….        účinnost od 1. 5. 2008 

9. Kryty z dlažeb a dílců………………………………..………………  účinnost od 1. 9. 2010 

10. Obrubníky, chodníky a dopravní plochy ……….…………….... účinnost od 1. 9. 2010 

11. Svodidla a zábradlí ............…………………..………….……… účinnost od 1. 4. 2018 

12. Trvalé oplocení ..………………..……………………… účinnost od 1. 4. 2021 

13. Vegetační úpravy ..............……………………………………… účinnost od 1.9. 2006 

14. Dopravní značení a dopravní zařízení………………… účinnost od 1. 4. 2015 

15. Osvětlení pozemních komunikací ………………………. účinnost od 15.2.2015 

16. Piloty a podzemní stěny …………………………………………  účinnost od 1. 5. 2020 

18. Betonové konstrukce a mosty (Oprava 1)  ....………………….… účinnost od 15.1.2016 (15.7. 2020) 

19. Ocelové mosty a konstrukce ……………………………. účinnost od 23.4. 2015 

20. Pylony a mostní závěsy …..…………………………….. účinnost od 1. 5. 2008 

21. Izolace proti vodě ………………………………………………. účinnost od 1. 5. 2020 

22. Mostní ložiska ..………………………………………………… účinnost od 1. 6. 2018 

23. Mostní závěry ………………………….……………………….. účinnost od 1. 9. 2007 

24. Tunely …...…...…………………………..…………….. účinnost od 1. 5. 2007 

25. Protihlukové clony .…………………………..…………  účinnost od 1. 4. 2009     

26. Postřiky a nátěry vozovek ..…………………………………….. účinnost od 1.9. 2022 

27. Emulzní kalové vrstvy ...……..…………………….……. účinnost od 1.8. 2023 

29. Zvláštní zakládání ..………………………………...….... účinnost od 1. 1. 2011 

30. Speciální zemní konstrukce.....……………….………….. účinnost od 1. 8. 2020 

31. Opravy betonových konstrukcí…..………….…………... účinnost od 1. 3. 2021 

 

2. Technické podmínky MD 
 

- TP 37 Provádění prefa a monolitických čel silničních propustků, 1990 

- TP 42 Opravy a obnovy a přestavby ocelových nosných konstrukcí, 2021       

- TP 53 Protierozní opatření na svazích  PK, 2003 

- TP 54 Železobetonové desky spřažených s prefabrikovanými nosníky  

              mostů PK, 2014 

- TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení  na PK – únikové zóny, 2008 

- TP 58 Směrové sloupky a odrazky, 2016 

- TP 62 Katalog poruch vozovek  s cementobetonovým krytem, 2010  

- TP 65 Zásady pro dopravní značení  na PK,  2013 

- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK, 2015 

- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravní značení na PK, 2013 

- TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, 2009 

- TP 73,74 Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou  

              železobetonovou deskou. Pokyny pro výpočet, Technické podmínky, l996 

- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK, 2006  

- TP 76 Geotechnický průzkum pro stavby PK, 2009 

- TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů PK, 2015 
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- TP 80 Elastický mostní závěr, 2013 

- TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu, 2018 

- TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, 2010 

- TP 83 Odvodnění PK, 2014 

- TP 85 Zpomalovací prahy, 2022 

- TP 86 Mostní závěry, 2019 

- TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 2010 

- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích, 2023 

- TP 90 Používání provizorních mostů z MS v civilním sektoru, l997,2010 

- TP 91 Rekonstrukce vozovek s CB krytem, 1997 

- TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem, 2011   

- TP 93 Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků a popelů, 2011         

- TP 94 Úprava zemin, 2013 

- TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou, 2020 

- TP 97 Geosyntetika v zemním tělese PK, 2021 

- TP 98 Technologické vybavení tunelů PK, 2003, 2010 

- TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace, 1998, 2005 

- TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK, 2017 

- TP 101 Výpočet svodidel, l998 

- TP 103 Navrhování obytných zón, 2008 

- TP 104 Protihlukové clony  PK, 2016 

- TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě, opravách a údržbě PK, 2011  

- TP 107 Odvodnění mostů PK, 2023 

- TP 110 Používání provizorních mostů systému Mabey Univerzal, l998 

- TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy, 2007 

- TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK, l999 

- TP 114 Svodidla na PK, 2015,2018, 2020 

- TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, 2009 

- TP 116 Chemické rozmrazovací a posypové materiály, nakládání s biologickým odpadem ze  

               silničních pozemků, 2015 

- TP 119 Odrazová zrcadla, 2013 

- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK, 2010 

- TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí, 1999 

- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní  

               objekty a ostatní betonové konstrukce PK, 2009 

- TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování,  

               2015 

- TP 130 zařízení odrazující zvěř od vstupu na PK, 2013 

- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi, 2000 

- TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, 2000 

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 2013 

- TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 2017 

- TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu, 2000 

- TP 137 Vyloučení alkalické reakce  kameniva v betonu na stavbách PK, 2016 

- TP 138 Užití struskového kameniva do PK, 2011  

- TP 139 Betonové svodidlo, 2015 

- TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné  

               informace na PK, 2001 

- TP 142 Parkovací zařízení, 2013 

- TP 143 Systém hodnocení  přenosných svislých dopravních značek, 2013 

- TP 144 Doporučení pro navrhování nových a posuzování stávajících betonových 

                mostů PK, 2010 

- TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi, 2001 

- TP 146 Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících PK, 2020 

- TP 147 Užití asfaltových membrán  a  geosyntetik v konstrukci vozovky, 2010 

- TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem  

               z pneumatik, 2009 

- TP 150 Údržba a opravy vozovek PK obsahujících dehtová pojiva, 2011 
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- TP 151 Asfaltové směsi s VMT, 2010 

- TP 152 Štěrbinové žlaby na PK, 2002 

- TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště,  2002 

- TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK, 2009 

- TP 156 Vodicí stěny a ukazatele směru, 2015 

- TP 157 Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu, 2004 

- TP 158 Tlumiče nárazu (stanovení úrovně zadržení, prostorové uspořádání), 2014,2016 

- TP 159 Dočasná svodidla, 2015 

- TP 161 Mostní souprava MMT-používání provizorních mostů MMT-100, 2003 

- TP 164 Izolační systémy mostů PK (polyuretany), 2014 

- TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na PK, 2005, 

- TP 170 Navrhování vozovek PK (všeobecná část, katalog, návrhová metoda), 2004, 2010 

- TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK, 2005 

- TP 172 Dopravní informační centra – požadavky na výměnu, zpracování  a distribuci dat a  

                informací, SDT, 2005 

- TP 174 Zásady používání dopravních majáčků, 2013, 2016 

- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací,  

               2006,2009 

- TP 176 Hlušinová sypanina v tělesech pozemních komunikací, 2011 

- TP 177 Mostní objekty pozemních komunikací s použitím korugovaných trub, 2006 

- TP 178 Izolační systémymostů PK – polymetylmetakryláty, 2014 

- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, 2017 

- TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy,2006 

- TP 181 Hodnocení průchodnosti území pro líniové stavby, 2006 

- TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích, 2006 

- TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, 2007 

- TP 184 Systém hospodaření s pozemními komunikacemi, 2007 

- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích, 2007 

- TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací, 2008 

- TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, 2018 

- TP 189 Stanovení intenzity dopravy na pozemních komunikacích, 2018 

- TP 192 Dlažby pro konstrukce PK, 2008 

- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů, 2008 

- TP 194  Kompozitní materiály pro vybavení objektů PK, 2008 

- TP 197  Mosty a konstrukce z patinující oseli, 2008 

- TP 198 Vylehčené násypy PK, 2008 

- TP 199 Zatížitelnost zděných klenbových mostů, 2023 

- TP 200 Stanovení zatižitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před  

               účinností EN, 2009 

- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích PK , 2008 

- TP 202 Monitorování srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních komunikací, 2008 

- TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu), 2015 

- TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích, 2009 

- TP 205 Zásady pro proměnné dopravní značení na PK, 2009 

- TP 207 Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK, 2023 

- TP 208  Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena. 2009 

- TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka, 2009 

- TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK, 2011 

- TP 211 Izolační systémy mostů PK, 2010 

- TP 212 Vozovky s cementobetonovým krytem na mostech PK, 2017 

- TP 213 Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek, 2009 

- TP 215 Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování 

                Mostů PK, 2010 

- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídka, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových 

               A ocelobetonových mostů PK, 2010 

- TP 217 Zvýrazňující optické prvky na PK, 2017 

- TP 218 Navrhování zón 30, 2010 

- TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní  
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               Prostředí, 2019 

- TP 220 Těžká mostová souprava – používání provizorních mostů TMS, 2010 

- TP 221 Montovaný most silniční – používání provizorních mostů MMS, 2010 

- TP 222 Mostní provizorium z plnostěnných nosníků, 2011 

- TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, 2018 

- TP 226 Vysokohodnotné betony pro mosty PK, 2010 

- TP 229 Bezpečnost v tunelech PK, 2010, 2016 

- TP 231 Ošetřování betonu, 2011 

- TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí, 2012 

- TP 233 Georadarová metoda konstrukcí PK, 2011 

- TP 237 Geotechnický monitoring tunelů PK, 2011 

- TP 238 Nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS), 2012 

- TP 253 Modulární lávka ML 18, 2014 

- TP 254 Modulární lávka ML 36, 2014 

- TP 258 Mostní zábradlí, 2015 

- TP 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností, 2017  

- TP 260 Přímo pojížděné mosty PK, 2017 

- TP 261 Integrované mosty, 2017 

- TP 262 Ložiska mostů PK, 2018 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

                                   II/308 Králova Lhota – Bohuslavice 

 
Tyto ZTKP upravují a doplňují závazné technické kvalitativní podmínky schválené MD ČR ve 

znění kapitol uvedených na straně 3. 

 

Úvod:  
 

Veškeré stavební práce a pomocné práce budou prováděny v souladu s požadavky na SJ 
podle ČSN EN ISO 9001 a 14001. Zhotovitel doloží svou způsobilost stavbu provádět přísluš-
ným certifikátem  systému jakosti  (SJ).   

Stavební  práce  se  mohou provádět  pouze  v rámci dočasných a  trvalých záborů  a  v  
souladu s  platným územním a stavebním řízení č.j. NMNM/75/2023/OVRR/StL, které nabylo 
právní moci 10.2.2023. Využití území mimo určené zábory a vytyčené zařízení staveniště je pro 
umístění pomocných konstrukcí nebo manipulace při stavební činnosti vyloučeno.  

 

KAPITOLA 1: Všeobecně 
 

čl. 1.3.1 se doplňuje:  

Dodavatel musí respektovat vydané společné povolení, vyjádření správců inž. sítí  a další vy-

jádření  a rozhodnutí.. 
 

čl. 1.4.4 druhý odstavec:  
Zhotovitel stavby a všichni jeho jmenovití podzhotovitelé (stavebních objektů a technologií) 
musí  prokázat  objednateli  ve  své  nabídce a  dále vždy  před zahájením  prací  na  vymeze-
ných úsecích stavby  svoji  odbornou způsobilost,  praktické  zvládnutí,  odborné  vedení  a  
zkoušení použitých technologií  vč.  předání  dokladů  o praktickém  ověření  technologických 
postupů, použitého strojního vybavení  a  dosažení  požadovaných nebo deklarovaných tech-
nických uživatelských parametrů.  

Stanovené  výrobky  musí  vyhovět  požadavkům  zákona  22/1997 Sb.  – Zákon o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.  
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čl. 1.8.1 se doplňuje:  

Přístup na staveniště ze stávajících komunikací , jejichž stav bude zdokumentován za přítomnosti 

jejich vlastníka nebo správce před zahájením stavebních prací. Plochy zařízení staveniště nebu-

dou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Překročení tr-

valého záboru je možné jen z vážných  technologických nebo technických důvodů po předcho-

zím odsouhlasení zadavatelem. Veškeré škody způsobené dodavatelem, mimo obvod trvalého 

záboru stavby, hradí dodavatel. 
 

čl. 1.8.10 se doplňuje:  

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě musí být dodavatelem neustále čištěny a 

udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům. 

 

čl. 1.10.2 se doplňuje:  

Zhotovitel vyhotoví v rámci stavby havarijní plán pro případ ropné havárie na staveništi. 
 

 

KAPITOLA 2: Příprava staveniště 
 

čl. 2.1.7 A se doplňuje:  

V rámci stavby se odstraňují především živičné kryty, podkladní vrstvy vozovek, úlomky beto-

nu, zemina a další. Zhotovitel si musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek v době podávání 

nabídky a zohlednit v nabídce rozvozné vzdálenosti a ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí 

projednat se správci komunikací. Do cen je potřeba kalkulovat i případné meziskládky zeminy. 

Odfrézovaný živičný kryt vozovky, příp. živičné kry budou nabídnuty přednostně správci pří-

slušné komunikace a následně,v případě jeho nezájmu, obalovně nebo stavební firmě k recyklaci.  

KAPITOLA 7: Hutněné asfaltové vrstvy 
 

čl. 7.3.6 Pokládka se doplňuje: 

j) Příčné i podélné spoje mezi jednotlivými pracovními úseky musí být zaříznuty. Směs musí být 

odstraněna, svislá hrana opatřena spojovacím nátěrem. Spára musí být utěsněna zálivkou. 

 

čl. 7.6.2 Rovnost a příčný sklon se doplňuje: 

Nerovnosti měřené 4 m latí nesmí být větší než 6 mm. 
 

 

KAPITOLA 10: Obrubníky, krajníky a zpevněné plochy 
 

čl. 10.1.3 Doplňuje se o následující text:  

 

Vtoky a výtoky propustků jsou zpevněny dlažbou do betonu celkové tl. min 300mm. Zpevněné 

plochy z  kamene z místních zdrojů tl.min.200 mm budou kladeny do zavlhlého betonu C 12/15 

X0 v tl. min. 100 mm. Spáry mezi lomovým kamenem se vyplňují cementovou maltou M 25- 

XF3. 

          Všechny obrubníky a vodicí proužky budou do sedlového lože z betonu C20/25n XF3 

 

KAPITOLA 13: Vegetační úpravy 
 

čl. 13.A.1 se doplňuje: 

Plochy podél upravovaných zastávek VHD budou ohumusovány v tloušťce 150 mm a osety 

travním semenem. 


