

**PR Zbytku II – kosení a úklid biomasy na 8 dílčích plochách**

**Kosení travních porostů a úklid biomasy** na loukách (částečně i velmi silně podmáčených) lehkou mechanizací (ručně vedenou sekačkou, v místech silného zamokření částečně i křovinořezem) v přírodní rezervaci Zbytku a v jejím ochranném pásmu na jedenácti dílčích plochách označených jako č. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 12 dle vymezení v mapové příloze – všechny plochy v k.ú. Bohuslavice nad Metují; (p.p.č. 1102, 1100/2, 1090/1, 1090/2, 1050/78, 1050/49, 2046/2, 2041/1, 1050/65, 1050/47, 1050/66, 1050/68, 1050/45, 1050/70, 1050/54, 1050/59, 2022/4, 2014/1, 2011/2, 2006, 2001, 1050/83, 1983/2, 1050/82, 1050/85, 1050/86, 1050/93, 1055/99, 1050/100, 1050/56, 1050/46, 1050/48, 1050/50, 1050/51, 1050/52, 1050/53, 1050/58, 1050/61, 1050/67, 1050, 2012, 1050/90, 1050/91, 1050/99, 1080/92, 1050/94, 1050/87, 2015/2 1063/1, 1063/2, 1036/4, 2041/1, 2038/1, 1050/80, 1050/81, 1050/89, 1050/84, 1050/88, 1050/92, 2015/1, 1050/69, 1049/12, 1089/8 a jejich části).

**Před prvním kosením všech dílčích ploch proběhne likvidace padlých stromů a větví, až na hranici prvního vzrostlého kmene v linii lesního porostu. Kmeny padlých stromů budou ponechány na okraji lesního porostu.**

**Dílčí plocha č. 1:** plocha **0,2973 ha** – **kosení 2x**: 1. seč v termínu od 24. 6. do 10. 7. 2025, druhá seč od 20. 8. do 5. 9. 2025 (v případě suchého léta lze tuto plochu pokosit i lehkým traktorem s podmínkou, že na pozemcích nebudou vyjety koleje).

**Dílčí plocha č. 4:** plocha **0,1936 ha** – **kosení 2x**: 1. seč v termínu od 24. 6. do 10. 7. 2025, druhá seč od 20. 8. do 5. 9. 2025 (v případě suchého léta lze tuto plochu pokosit i lehkým traktorem s tím, že na pozemcích nebudou vyjety koleje).

**Dílčí plocha č. 5:** plocha **0,9218 ha** – **kosení 2x**: 1. seč v termínu od 24. 6. do 10. 7. 2025, druhá seč od 20. 8. do 5. 9. 2025 (v případě suchého léta lze nepodmáčenou část plochy pokosit i lehkým traktorem s tím, že na pozemcích nebudou vyjety koleje). **Při první seči bude vynechán dle pokynů zástupce objednatele neposečený pás o šíři cca 3 m, v rámci druhé seče bude tento pás kosen.**

**Dílčí plocha č. 6:** plocha **2,9900 ha** – **kosení 2x**: 1. seč v termínu od 24. 6. do 10. 7. 2025, druhá seč od 20. 8. do 5. 9. 2025. Při první seči bude vynechán neposečený pás o šíři 3 m, v rámci druhé seče bude tento pás kosen. **Při první seči bude vynechán dle pokynů zástupce objednatele neposečený pás o šíři cca 3 m, v rámci druhé seče bude tento pás kosen.**

**Dílčí plocha č. 7:** plocha **0,5912 ha** – **kosení 2x**: 1. seč v termínu od 24. 6. do 10. 7. 2025, druhá seč od 20. 8. do 5. 9. 2025.

**Dílčí plocha č. 8:** plocha **0,3819 ha** – **kosení 2x**: 1. seč v termínu od 24. 6. do 10. 7. 2025, druhá seč od 20. 8. do 5. 9. 2025.

**Dílčí plocha č. 9:** plocha **0,0828 ha** – **kosení 2x**: 1. seč v termínu od 24. 6. do 10. 7. 2025, druhá seč od 20. 8. do 5. 9. 2025.

**Dílčí plocha č. 12:** plocha **0,1500 ha** – **kosení 1x**: seč během srpna 2025.

**Dvousečně bude tedy obhospodařeno celkem 5,4586 ha, tj. ve dvou sečích bude osečena plocha celkem 10,9172 ha.**

**Jednou sečí bude obhospodařena plocha 0,1500 ha.**

**Celková sekaná plocha dvousečných a jednosečných ploch činí tedy celkem 11,0672 ha.**

**Veškerá vzniklá biomasa bude odklizená z prostoru přírodní rezervace a jejího ochranného pásma nejpozději do 3 týdnů od každého pokosení každé dílčí plochy. Odstranění biomasy či její využití zajistí zhotovitel v souladu s platnou legislativou. Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy budou zhotovitelem při každé jednotlivé seči oznámeny objednateli. Objednateli bude předáno dokončené dílo zvlášť za první a zvlášť za druhou seč, a to v členění podle jednotlivých ploch. Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 15.09.2025.**

Vyjma dílčích ploch č. 4 a č. 9 se všechny plochy nacházejí v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů 1. stupně. Jednotlivé plochy jsou ohraničeny převážně lesem, dílčí plochy č. 7 a č. 8 sousedí s částmi luk, které obhospodařuje zemědělský podnik ZEPO Bohuslavice, a.s.

Částečné plnění díla, tj. pokosení bez odklizení biomasy po každé etapě kosení vždy z celé plochy, nemá pro objednatele význam a nebude převzato jako částečné plnění.

**Termín provedení:** Od 24.06.2025 do 15.09.2025 dle výše uvedené specifikace pro jednotlivé plochy.

**Celé dílo musí být dokončeno do 15.09.2025**

## Umístění záměru:

