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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36520 - MOST EV.Č. 29932-2 PILNÍKOV_neoceněný

Objekt: SO 000 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730-R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Příprava výstavby - Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení
všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu a hloubku podzemních
vedení ověřit ručně kopanými sondami. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

3 02910-R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Příprava výstavby - Zaměření stavby před výstavbou, vytyčení hranic pozemků a vytyčení obvodu stavby.
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu.
Průběh výstavby - Po dobu stavby bude prováděno geodetické vytyčování všech řešených stavebních objektů,
dále bude prováděno geodetické zaměřování (směrové i výškové) výkopových jam, odkrytých inženýrských sítí a
nově položených inženýrských sítí před zasypáním, všech  stávajících i nových konstrukcí, povrchu zásypů,
povrchu jednotlivých konstrukčních vrstev - bude sloužit pro určení přesných kubatur. Na objektech řady SO 100
dle polohy charakteristických příčých řezů. Rozsah zaměření může též určit investor nebo TDI.
Dokončení výstavby - Geometrické zaměření celé stavby sloužící pro vypracování dokumentace skutečného
provedení stavby a pro vypracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem po dokončení
stavby.
- Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3ks paré a předání dokumentace v digitální podobě
v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG,
XLS, DOC, apod.)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

8 02911-R.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Dokončení výstavby - Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  tj. 107m.
- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném
výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální
technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra.
Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných
přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.
- Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3ks paré a předání dokumentace v digitální podobě
v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG,
XLS, DOC, apod.)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

9 02911-R.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Dokončení výstavby - Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se
provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu
(https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně
pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude
potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 02943-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Příprava výstavby - Realizační dokumentace celé stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně
zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je
dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je též,
výrobně technická dokumentace VTD (pro ocelové zábradlí), doměření (geodetické, pásmem, …) pro potřeby
RDS a VTD,  vypracování Havarijního plánu a Povodňového plánu. Vše vypracuje autorizovaná osoba a
odsouhlasí správce stavby.
- Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3ks paré a předání dokumentace v digitální podobě
v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG,
XLS, DOC, apod.)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

10 02944-R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 0,00 0,00

Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené
stavbou, potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS.
Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
- Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3ks paré a předání dokumentace v digitální podobě
v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG,
XLS, DOC, apod.)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02945-R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 0,00 0,00

Dokončení výstavby - Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do
katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb
investora. Geometrický plán bude potvrzen katastrálním úřadem.
- Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 12ks paré a předání dokumentace v digitální podobě
v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG,
XLS, DOC, apod.)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
Položka nezahrnuje:
- x

11 02946-R OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací v
tištěné i elektronické formě +  závěrečná dokumentace po dokončení stavby v albu s popisem v tištěné i
elektronické formě.
- Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3ks paré a předání dokumentace v digitální podobě
v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG,
XLS, DOC, apod.)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

2 02950-R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby - pasport.
Provedeno před stavbou a po dokončení stavby.
- Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3ks paré a předání dokumentace v digitální podobě
v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG,
XLS, DOC, apod.)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

5 02991-R OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě s textem dle vzoru objednatele (dodávka, montáž,
demontáž)
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

6 03720-R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Průběh výstavby - Po dobu stavby bude zajištěna regulace silniční a pěší dopravy. Úhrnná částka musí
obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a
opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.Např. oplocení staveniště, zřízení pěších koridorů i s
případnými lávkami pro pěší, osvětlení pěších koridorů, atd.  Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby
zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 5

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36520 - MOST EV.Č. 29932-2 PILNÍKOV_neoceněný

Objekt: SO 001 - DEMOLICE MOSTU EV.Č. 29932-2

Rozpočet: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č. 29932-2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č. 29932-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 29932-2 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

5 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 284,922 0,00 0,00

Poplatek - Vybourané kamenné konstrukce, poplatek za likvidaci.
(Viz položka č. 966138)
=284,922t

Cenová soustava 2024_OTSKP

284,922 = 284,922 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

9 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 53,284 0,00 0,00

Poplatek - Vybourané železobetonové konstrukce, poplatek za likvidaci.
(Viz položka č. 966168)
=53,284t

Cenová soustava 2024_OTSKP

53,284 = 53,284 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

7 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 0,490 0,00 0,00

Poplatek - Odstraněná mostní izolace, poplatek za likvidaci.
(Viz položka č. 97817)
=0,490t

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,49 = 0,490 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č. 29932-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

3 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 16,000 0,00 0,00

Odstranění / vybourání kovových konstrukcí - zábradlí s odvozem a uložením na skládku zhotovitele (zhotovitel v
ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení), zůstává zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.0.1.02)
=2*8,000

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*8 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

2 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 8,000 0,00 0,00

Demontáž svodníce silničního a zábradelního svodidla, včetně odvozu a uložení na skládku investora.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.0.1.02)
=2*4

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*4 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž stávající svodnice
- její odvoz do skladu nebo do šrotu
Položka nezahrnuje:
- x

4 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 109,585 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č. 29932-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Bourání konstrukcí z kamene na maltu cementovou - bourání opěr, křídel a základů, včetně odvozu a uložení suti
na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení). Bourání
spodní stavby na dvě části - převrtání mikropilot.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.0.1.02)
Opěry
=2*(1,00*6,15*2,48)
Křídla
=(1,00*2,48)*(3,38+3,28+3,34+3,64)
Základy
=2*(1,00*7,15*2,05)+(1,00*1,65)*(2,37+2,27+2,37+2,65)

=109,585m3*2,600t/m3=284,922t

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*(1*6,15*2,48)+(1*2,48)*(3,38+3,28+3,34+3,64)+2*(1*2,05*7,15)+(1*1,65)*(2,37+2,27+2,37+2,65) = 109,585 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

8 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 21,314 0,00 0,00

Bourání konstrukcí ze železobetonu - bourání říms a spádové betonové vrstvy, závěrných zídek a římsových
náběhů, včetně odvozu a uložení suti na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na
dopravu na místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.0.1.02)
Římsy
=13,395*0,590*0,350+13,010*0,660*0,350
Spádová vrstva
=6,645*8,375*0,175
Závěrné zídky
=2*6,140*0,400*0,600
Římsové náběhy
=2*1,700*0,700*1,200

=21,314m3*2,500t/m3=53,284t

Cenová soustava 2024_OTSKP

(13,395*0,59*0,35+13,01*0,66*0,35)+(6,645*8,375*0,175)+(2*6,14*0,4*0,6)+(2*1,7*0,7*1,2) = 21,314 [A]
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Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č. 29932-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

1 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 8,146 0,00 0,00

Odstranění / vybourání kovových konstrukcí - nosná konstrukce (nosníky I, příčníky, štětovnice), včetně odvozu a
uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení),
zůstává zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.0.1.02)
=13*6,65*0,061t/m+5*7,18*0,0763t/m+3*4*1,110*0,010t/m

Cenová soustava 2024_OTSKP

5*7,18*0,0763+3*4*1,11*0,01+13*6,65*0,061 = 8,146 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

6 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 49,023 0,00 0,00

Odstranění mostní izolace, včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu na místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.0.1.02)
=8,380*5,850
=49,023m2*0,010t/m2=0,490t

Cenová soustava 2024_OTSKP

8,38*5,85 = 49,023 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36520 - MOST EV.Č. 29932-2 PILNÍKOV_neoceněný

Objekt: SO 101 - SILNICE III/29932

Rozpočet: [SO 101] - SILNICE III/29932

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 SILNICE III/29932 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

11 014132-R POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 77,040 0,00 0,00

Poplatky - Vybouraný asfaltový beton (asfalt s obsahem dehtu), poplatek za likvidaci
=77,040t
(Viz položka č. 113138.2)

Cenová soustava 2024_OTSKP

77,04 = 77,040 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 539,786 0,00 0,00

Poplatky - Zemina, poplatek za likvidaci.
(Viz položka č. 12110, 113328.1, 113328.2, 123738)
=113,200t+360,240t+1,245t+1065,101t

Cenová soustava 2024_OTSKP

113,2+360,24+1,245+1065,101 = 1 539,786 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

10 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 146,376 0,00 0,00

Poplatky - Vybouraný asfaltový beton, poplatek za likvidaci
=146,376t
(Viz položky č. 113138.1)

Cenová soustava 2024_OTSKP

146,376 = 146,376 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

18 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 2,897 0,00 0,00

Poplatek - Vybourané betonové konstrukce, poplatek za likvidaci.
(Viz položky č. 113188, 11352, 967118)
=0,476t+0,552t+1,869t

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,476+0,552+1,869 = 2,897 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 15,000 0,00 0,00

Příprava území – Odstranění náletových dřevin, keřů a vegetace, včetně štěpkování, odvozu a uložení na
skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení), zůstává
zhotoviteli.
(Určeno dle prohlídky na místě stavby a geodetického zaměření stávajícího stavu)
=15

Cenová soustava 2024_OTSKP

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Příprava území – Pokácení stromů do průměru 50cm s odstraněním pařezu, úpravou území, štěpkováním větví,
odvozu a uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo
uložení), zůstává zhotoviteli.
(Určeno dle prohlídky na místě stavby a geodetického zaměření stávajícího stavu)
=1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

8 113138.1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 60,990 0,00 0,00

Demolice - Vybourání stávajícího souvrství vozovky – Vybourání asfaltových vrstev vozovky tl. 100 mm
kvalitativní třídy ZAS-T1, včetně odvozu a uložení suti na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu na místo uložení).
(Plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=642m2*0,095

=60,990m3*2,400t/m3=146,376t

Cenová soustava 2024_OTSKP

642*0,095 = 60,990 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 113138.2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 32,100 0,00 0,00

Demolice - Vybourání stávajícího souvrství vozovky – Vybourání asfaltových vrstev vozovky tl. 100 mm
kvalitativní třídy ZAS-T4, včetně odvozu a uložení suti na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední
skutečné náklady na dopravu na místo uložení).
(Plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=642m2*0,050

=32,100m3*2,400t/m3=77,040t
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Cenová soustava 2024_OTSKP

642*0,05 = 32,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

13 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0,207 0,00 0,00

Demolice - Vybourání chodníčku - Vybourání cementobetonové zámkové dlažby v tl. 60mm,  včetně odvozu a
uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení).
Zhotovitel zohlední možnost odkupu a případně využití na stavbě.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2,300*1,500*0,060

=0,207m3*2,300t/m3=0,476t

Cenová soustava 2024_OTSKP

2,3*1,5*0,06 = 0,207 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113328.1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 189,600 0,00 0,00

Demolice - Vybourání stávajícího souvrství vozovky – Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky tl.
300mm, včetně odvozu a uložení suti na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na
dopravu na místo uložení).
(Plocha vypočtena pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=(287m2+345m2)*0,300

=189,600m3*1,900t/m3=360,240t

Cenová soustava 2024_OTSKP

(287+345)*0,3 = 189,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

14 113328.2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 0,656 0,00 0,00
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Demolice - Vybourání chodníčku - Vybourání podkladních nezpevněných vrstev zámkové dlažby v tl. 190mm,
včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na
místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2,300*1,500*0,190

=0,656m3*1,900t/m3=1,245t

Cenová soustava 2024_OTSKP

2,3*1,5*0,19 = 0,656 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

15 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 9,600 0,00 0,00

Demolice - Vybourání chodníčku - Vybourání chodníkových obrub lemující zámkovou dlažbu, liniové vpusti,
včetně jejich betonového lože, odvozu a uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu na místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2*2,300+1,500*2+2,000

=9,600m*0,100m*0,250m*2,300t/m3=0,552t

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*2,3+1,5*2+2 = 9,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

45 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 124,840 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Úprava spar na obrusné vrstvě - Na styku stávajících  a nových obrusných
vrstev, u napojení místní komunikace na jízdní pás, nad rubem opěr mostu, podél říms a římsových náběhů -
Obrusná vrstva bude profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=5,500+5,870+30,100+14,000+5,500+5,500+16,490+41,880

Cenová soustava 2024_OTSKP

5,5+5,87+30,1+14+5,5+5,5+16,49+41,88 = 124,840 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 56,600 0,00 0,00

Příprava území – Odhumusování plochy v tl. 100mm, která bude zasažena výkopovými pracemi a úpravou
terénu, včetně odvozu na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo
uložení), po dohodě s investorem a po prokázání vhodnosti je možné použít na opětovné ohumusování.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=(60m2+170m2+107m2+83m2+78m2+49m2+19m2)*0,10m

=56,600m3*2,000t/m3=113,200t

Cenová soustava 2024_OTSKP

(60+170+107+83+78+49+19)*0,1 = 56,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

17 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 532,551 0,00 0,00

Demolice - Odtěžení zeminy -  Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa a
případného pažení, čerpání, odvozu zeminy na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady
na dopravu na místo uložení)
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)

Odtěžení zeminy potřebné pro zřízení nového souvrství vozovky
=(78,300*6,900*0,150)+22,90m2*0,150+196m2*0,150

Odtěžení zeminy potřebné pro výměnu aktivní zóny
=(78,300*6,900*0,500)+22,90m2*0,500+196m2*0,500

Odtěžení zeminy pro revizní šachty trativodů
=2*(2,000*2,000*1,750)

Odtěžení zeminy potřebné pro rigoly se žlabovkami
=(20,800+10,200)*1,000*0,350

Odtěžení zeminy potřebné pro sjezdy
=((4,000*3,400)+(12,000*4,800))*0,200

=532,551m3*2,000t/m3=1065,101t

Cenová soustava 2024_OTSKP

((78,3*6,9*0,15)+22,9*0,15+196*0,15)+((78,3*6,9*0,5)+22,9*0,5+196*0,5)+(2*(2*2*1,75))+((20,8+10,2)*1*0,35)+((
(4*3,4)+(12*4,8))*0,2) = 532,551 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

20 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 2,000 0,00 0,00

Pročištění dešťové kanalizace - Pročištění revizních šachet dešťové kanalizace od usazenin, včetně odvozu,
uložení suti na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení) a
poplatku za likvidaci.
(Počty odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

21 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 1,000 0,00 0,00

Pročištění uliční vpusti - Pročištění uliční vpusti situované v křižovatce, včetně odvozu, uložení suti na skládku
zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení) a poplatku za likvidaci.
(Počty odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=1
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

19 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 50,000 0,00 0,00

Pročištění dešťové kanalizace - Pročištění potrubí DN=200mm od usazenin tlakovou vodou, včetně odvozu,
uložení suti na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení) a
poplatku za likvidaci.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=50

Cenová soustava 2024_OTSKP

50 = 50,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 589,151 0,00 0,00

Příprava území - Uložení zeminy na skládku zhotovitele.
(Viz položka č. 12110, 123738)
=56,60m3+532,551m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

56,6+532,551 = 589,151 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

29 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 360,850 0,00 0,00

Sanace podloží vozovky silnice  - Kamenitá sypanina z drceného kameniva fr. 0/250mm v tl. 500mm
Pokud by nebyly splněny požadované parametry na zemní pláni - bude přistoupeno k návrhu sanace aktivní zóny
na základě naměřených výsledků zatěžovacích zkoušek. Na základě návrhu sanace proveden nejprve zkušební
zkušení úsek. Rozměr zkušebního úseku určí TDI. Počet zkoušek určí TDI (vzhledem ke krátkému úseku silnice -
předpoklad 6 zkušebních míst).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=(340,00m2+381,70m2)*0,500

Cenová soustava 2024_OTSKP

(340+381,7)*0,5 = 360,850 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

44 17380.1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,675 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Dosypávka zemního tělesa za obrubou ze zeminy vhodné do násypového
tělesa z nenamrzavého materiálu, včetně terénních úprav do požadovaného tvaru zemního tělesa a příkopů,
včetně nákupu materiálu a dovozu.
(Plochy a rozměry vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=(4,400+38,300+24,000)*0,25m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

(4,4+38,3+24)*0,25 = 16,675 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 11 z 32

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

70 17380.2 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 38,520 0,00 0,00

Úprava území – Nákup a dovoz humózní zeminy
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=321m2*1,2*0,100

Cenová soustava 2024_OTSKP

321*1,2*0,1 = 38,520 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,152 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Trativod - Obsyp revizních šachet trativodu ze štěrkodrti fr. 0/63mm, včetně terénních úprav do požadovaného
tvaru zemního tělesa a příkopů, včetně nákupu materiálu a dovozu.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2*(2,000*2,000*1,750)-2*(3,14*0,300*0,300*1,500)

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*(2*2*1,75)-2*(3,14*0,3*0,3*1,5) = 13,152 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

27 18110.1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 704,700 0,00 0,00

Sanace podloží vozovky silnice  - Úprava parapláně včetně hutnění v zeminách tř.I (silniční těleso).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=330,20m2+374,50m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

330,2+374,5 = 704,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

56 18110.2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3,000 0,00 0,00
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Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Konstrukce chodníku - Úprava zemní pláně včetně hutnění v zeminách tř. I (těleso chodníku).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=1,500*2,000

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,5*2 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

36 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 733,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Úprava zemní pláně včetně hutnění v zeminách tř. II (sanace z kamenité
sypaniny).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=346,50m2+386,50m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

346,5+386,5 = 733,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

69 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 385,200 0,00 0,00

Úprava území – Svahování silničního tělesa a urovnání přilehlého terénu dotčeného stavbou
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=321m2*1,2

Cenová soustava 2024_OTSKP

321*1,2 = 385,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

71 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 385,200 0,00 0,00

Úprava území – Rozprostření humózní zeminy v tl 100mm včetně urovnání
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=321m2*1,2

Cenová soustava 2024_OTSKP

321*1,2 = 385,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

72 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 385,200 0,00 0,00

Úprava území – Založení trávníku ručním výsevem protierozní směsi, včetně uválcování a 1 pokosení
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=321m2*1,2

Cenová soustava 2024_OTSKP

321*1,2 = 385,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

74 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 48,100 0,00 0,00

Úprava území – Opevnění svahu silničního tělesa  ve sklonu 1:1,25 pomocí rohoží z kokosových vláken. Rohože
budou ke svahu kotveny pomocí dřevěných kolíků min. dl. 350mm, umístěných v rastru 1,000x1,000m.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=37,00m2*1,3

Cenová soustava 2024_OTSKP

37*1,3 = 48,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení
Položka nezahrnuje:
- x

73 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 385,200 0,00 0,00

Úprava území – Kosení, odplevelení a zálivka trávníků po dobu dle požadavků investora a smlouvy o dílo
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=321m2*1,2

Cenová soustava 2024_OTSKP

321*1,2 = 385,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 12,000 0,00 0,00

Příprava území – Ochrana stromů v obvodu stavby dřevěným bedněním včetně jejich následného odstranění,
odvozu a uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo
uložení), zůstává zhotoviteli.
(Určeno dle prohlídky na místě stavby a geodetického zaměření stávajícího stavu)
=3*(2,000*4*0,500)

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon Firma: Strana 15 z 32

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932
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3*(2*4*0,5) = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 0,00

23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 202,990 0,00 0,00

Trativod - Filtrační netkaná geotextílie 300g/m2.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C1.1.05; C.1.1.06)
=((24,500+27,600)*2,900+34,600*1,500)

Cenová soustava 2024_OTSKP

((24,5+27,6)*2,9+34,6*1,5) = 202,990 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

22 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 86,700 0,00 0,00

Trativod - Trativodní žebro o šířce 0,400m a výšce 0,350-1,050m. Drenážní žebro bude vždy tvořeno - drenážní
troubou DN=150mm vhodnou do dynamicky zatížených konstrukcí, která bude uložena na podkladní beton
C12/15-X0 tl. 100mm, drenážní trouba bude obsypána štěrkem fr. 11/22mm, včetně případného zavíčkování
konců drenážní trouby a zemních prací (výkop, odvoz, uložení na skládku zhotovitele, poplatku za likvidaci).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=24,500+27,600+34,600

Cenová soustava 2024_OTSKP

24,5+27,6+34,6 = 86,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie
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28 28997.1 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 900,975 0,00 0,00

Sanace podloží vozovky silnice - Separační / výztužná geotextílie - pevnost v tahu v příčném i podélném směru
80kN/m a odolnost proti protržení CBR-10kN.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=(330,20m2+115,300*0,750+374,50m2+146,400*0,750)

Cenová soustava 2024_OTSKP

(330,2+115,3*0,75+374,5+146,4*0,75) = 900,975 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

57 28997.2 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 3,000 0,00 0,00

Konstrukce chodníku - Separační / výztužná geotextílie - pevnost v tahu v příčném i podélném směru 80kN/m a
odolnost proti protržení CBR-10kN.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=1,500*2,000

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,5*2 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

4 Vodorovné konstrukce 0,00

35 451314.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,170 0,00 0,00
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Konstrukce vozovky silnice a MK - V případě poškození betonové lože obrub a přídlažby u stávajících chodníků
na konci úseku, bude lože obnoveno z betonu C25/30-XF3.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=(19,900+31,800)*0,10m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

(19,9+31,8)*0,1 = 5,170 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

50 451314.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,500 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Přídlažba na začátku úseku - Lože z prostého betonu C25/30-XF3 o minimální
tloušťce 150mm.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=5,000*0,10m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

5*0,1 = 0,500 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

55 451314.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,200 0,00 0,00

Konstrukce chodníku - Líniový odvodňovač - Podkladní beton odvodňovače s bočními opěrkami z prostého
betonu C25/30-XF3 o minimální tloušťce 100mm, včetně případného řezání a případných úprav styčných spár.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C.1.1.06)
=2,000*0,10m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*0,1 = 0,200 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

75 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,080 0,00 0,00

Úprava území – Opevnění svahu silničního tělesa ve sklonu 1:1 rovnaninou z lomového kamene tl. 0,600m.
Hmotnost jednotlivých kamenů 200-250kg/ks + vyklínování menšími kameny
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=12,00m2*1,4*0,600

Cenová soustava 2024_OTSKP

12*1,4*0,6 = 10,080 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 0,00

58 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,450 0,00 0,00

Konstrukce chodníku - Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 150mm (ŠD nebude zahliněná).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=1,500*2,000*0,150

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1,5*2*0,15 = 0,450 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

37 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 131,940 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 150mm (pro výpočet uvažována tl. 180mm z důvodu
nadvýšení při rozdílu příčného sklonu 2,5 a 3,0%).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=(346,50m2+386,50m2)*0,180

Cenová soustava 2024_OTSKP

(346,5+386,5)*0,18 = 131,940 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

38 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 100,590 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK -  Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. 150mm (ŠD nebude zahliněná).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=(310,10m2+360,50m2)*0,150

Cenová soustava 2024_OTSKP

(310,1+360,5)*0,15 = 100,590 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

60 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 59,300 0,00 0,00

Konstrukce vozovky sjezdů – Nezpevněné sjezdy z nakupovaného materiálu ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl.200mm +
hutnění.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=13,80m2+45,50m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

13,8+45,5 = 59,300 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

51 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 18,100 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Nezpevněná krajnice z nakupovaného materiálu ze štěrkodrti fr. 0/32mm,
tl.150mm + hutnění.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2,10m2+2,30m2+6,80m2+4,80m2+2,10m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

2,1+2,3+6,8+4,8+2,1 = 18,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

39 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 670,600 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-E (1,00kg/m2).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=310,10m2+360,50m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

310,1+360,5 = 670,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

42 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 743,100 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-E (0,40kg/m2).
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=698,00m2+45,10m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

698+45,1 = 743,100 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 695,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm. Obrusná vrstva bude
položena na celou šířku vozovky, bez pracovní spáry v jejím středu.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=695,00m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

695 = 695,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 45,100 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60mm na mostě.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=45,10m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

45,1 = 45,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 653,000 0,00 0,00
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Konstrukce vozovky silnice a MK - Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 70mm mimo most.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=300,00m2+353,00m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

300+353 = 653,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

49 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2 1,250 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Přídlažba na začátku úseku - Přídlažba bude zhotovena z prefabrikátů o
rozměru 500x250x100mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=5,000*0,250

Cenová soustava 2024_OTSKP

5*0,25 = 1,250 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,000 0,00 0,00

Konstrukce chodníku - Cementobetonová zámková dlažba tl. 60mm, včetně vyplnění spar jemným  křemičitým
pískem, včetně lože dlažby z drti fr. 4/8mm
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=1,500*2,000

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,5*2 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 0,00

31 86733 CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 150MM M 21,500 0,00 0,00

Sanace podloží vozovky silnice - Zřízení chrániček pro ing. sítě, které kříží  silniční těleso (pouze v případě že
budou ing. sítě obnaženy). Budou užity půlené chráničky (předpoklad DN 150), konkrétní typ dle požadavku
správce dotčené sítě (O2).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2*8,000+5,500

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*8+5,5 = 21,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- x

30 86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M 8,000 0,00 0,00
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Sanace podloží vozovky silnice - Zřízení chrániček pro ing. sítě, které kříží  silniční těleso (pouze v případě že
budou ing. sítě obnaženy). Budou užity půlené chráničky (předpoklad DN 200), konkrétní typ dle požadavku
správce dotčené sítě (RWE).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=8,000

Cenová soustava 2024_OTSKP

8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- x

24 895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS 2,000 0,00 0,00

Trativod - Revizní šachty na trativodech 1x kontrolní + 1x vrcholová - Revizní šachty budou o vnitřním průměru
DN 450mm, budou zhotoveny z ŽB prefabrikátů, s ŽB poklopem splňující zatížení D400. Prefabrikáty šachty
budou zhotoveny z železobetonu C35/45-XF4. Vnější povrch na styku se zeminou bude opatřen nátěry proti
zemní vlhkosti Np+2xNa. Spáry mezi šachtovými prefabrikáty budou zatěsněny TPT. Do šachet bude zapojeno
vlastní drenážní potrubí. Šachty budou osazeny do lože z prostého betonu C25/30-XF3  min .tl. 150mm.
(Počty odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=1+1

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru
- dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování
- dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů
- očištění a ošetření úložných ploch
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon Firma: Strana 26 z 32

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932
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26 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 0,140 0,00 0,00

Trativod - Výústní objekt trativodu - Výtokové čelo o výšce 500mm, šířce 700mm a tloušťce 400mm z prostého
betonu C30/37-XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=0,700*0,500*0,400

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,7*0,5*0,4 = 0,140 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a
ochranu betonu,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
Položka nezahrnuje:
- x

54 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 2,000 0,00 0,00

Konstrukce chodníku - Líniový odvodňovač - Odvodňovač bude proveden z polymerbetonu a bude opatřen
demontovatelnou litinovou mříží, kterou lze přikotvit. Odvodňovač bude šířky min. 200mm, délky 2,000m.
(Počty odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

48 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Výškové úprava mříží uličních vpustí.
(Určeno dle prohlídky na místě stavby, geodetického zaměření stávajícího stavu)
=1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x
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47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Výškové úprava hrnců, inženýrských sítí.
(Určeno dle prohlídky na místě stavby, geodetického zaměření stávajícího stavu a SO 301)
=4

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

65 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 8,000 0,00 0,00

Dopravní značení a zařízení –  Svislé dopravní značení - Přesun a montáž stávajících dopravních značek včetně
nerezového spojovacího materiálu třídy A4
(Počty značek dle výkresu C.1.1.03)
=8

Cenová soustava 2024_OTSKP

8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

62 914123.1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

Dopravní značení a zařízení – Svislé dopravní značení - Demontáž zrušených stávajících svislých dopravních
značek, včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu
na místo uložení), zůstává zhotoviteli.
(Počty značek dle výkresu C.1.1.03)
=4

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

64 914123.2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 0,00
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Dopravní značení a zařízení – Svislé dopravní značení - Demontáž přesouvaných svislých dopravních značek a
dočasné uložení na stavbě
(Počty značek dle výkresu C.1.1.03)
=8

Cenová soustava 2024_OTSKP

8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

66 914921.1 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

Dopravní značení a zařízení –  Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž
nových sloupků značek. Sloupky budou z ocelových žárově zinkovaných trubek DN70mm, s novými litinovými
kotevními patkami, 4-mi kotevními šrouby (nerez závitová tyč, chemická kotva, nerez drobný spojovací materiál-
třída A4) a novými základovými patkami z prostého betonu C25/30-XF3 o rozměru 400x400x800mm. Součástí
dodávky  je i výkop pro betonáž základových patek.
(Počty sloupků dle výkresu C.1.1.03)
=4

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

67 914921.2 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Dopravní značení a zařízení –  Svislé dopravní značení - Dodávka a montáž
nových sloupků značek pro „Evidenční číslo mostu“. Sloupky budou z ocelových žárově zinkovaných trubek
DN70mm, které budou následně přikotveny ke sloupkům mostního zábradlí pomocí nerezových pásků třídy A4
(Počty sloupků dle výkresu C.1.1.03)
=2

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

63 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00
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Dopravní značení a zařízení – Svislé dopravní značení - Demontáž stávajících sloupků a patek, včetně odvozu a
uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení),
zůstává zhotoviteli.
(Počty značek dle výkresu C.1.1.03)
=7

Cenová soustava 2024_OTSKP

7 = 7,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

68 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 3,650 0,00 0,00

Dopravní značení a zařízení –  Vodorovné dopravní značení - Vodorovné dopravní značení provedené dle
požadavku SUS pouze plastem – dvousložkový strukturální reflexní plast nanášený za studena. Včetně zdrsnění
povrchu vozovky pomocí brokování.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.03)
=29,200*0,250/2

Cenová soustava 2024_OTSKP

29,2*0,25/2 = 3,650 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

53 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 6,000 0,00 0,00

Konstrukce chodníku - Betonové chodníkové obruby o rozměru 250x100x1000mm z betonu C35/45 – XF4,
včetně osazení do betonového lože s bočními opěrami z  betonu C25/30-XF4 min. tl. 150mm, včetně řezání
obrub a případných úprav styčných spár MC pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=2*2,000*1,500

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*2*1,5 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

32 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 49,500 0,00 0,00
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Konstrukce vozovky silnice a MK - Betonové silniční obruby o rozměru 250x150x1000mm, včetně osazení do
betonového lože s bočními opěrami z betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár
MC pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=32,500+6,500+10,500

Cenová soustava 2024_OTSKP

32,5+6,5+10,5 = 49,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

33 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Betonové silniční obruby nájezdové o rozměru 150x150x1000mm, včetně
osazení do betonového lože s bočními opěrami z betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav
styčných spár MC pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=6,000

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

34 917224.3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK -  Betonové silniční obruby náběhové o rozměru 150-250x150x1000mm, včetně
osazení do betonového lože s bočními opěrami z betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav
styčných spár MC pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=4,000

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

7 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 40,950 0,00 0,00
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Demolice - Vybourání stávajícího souvrství vozovky – Nařezání obrusné vrstvy kotoučovou pilou do hloubky
150mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=5,000+5,850+30,100

Cenová soustava 2024_OTSKP

5+5,85+30,1 = 40,950 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

46 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 124,840 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK - Úprava spar na obrusné vrstvě - Na styku stávajících  a nových obrusných
vrstev, u napojení místní komunikace na jízdní pás, nad rubem opěr mostu, podél říms a římsových náběhů -
U spár budou předehřáty okolní plochy, provede se zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou 40x20mm (dle ČSN
EN 14188-1) s přelivem 60mm, provede se povápnění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=5,500+5,870+30,100+14,000+5,500+5,500+16,490+41,880

Cenová soustava 2024_OTSKP

5,5+5,87+30,1+14+5,5+5,5+16,49+41,88 = 124,840 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

61 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 28,850 0,00 0,00

Rigoly - Betonové příkopové lichoběžníkové žlabovky š=650mm,včetně osazení do betonového lože s bočními
opěrami z betonu C25/30-XF4 min. tl. 150mm, včetně řezání prefabrikátů a případných úprav styčných spár MC
pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=(5,000+13,650+10,200)

Cenová soustava 2024_OTSKP

(5+13,65+10,2) = 28,850 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - SILNICE III/29932

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

52 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 695,000 0,00 0,00

Konstrukce vozovky silnice a MK -  Pokropení hotové obrusné vrstvy vodou - ověření odtokových poměrů.
(Plochy vypočteny pomocí grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02; C.1.1.05; C1.1.06)
=695,00m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

695 = 695,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

16 967118 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 0,813 0,00 0,00

Demolice - Vybourání zpevněného rigolu - Vybourání betonových žlabovek šířky 650mm, včetně betonového
lože, odvozu a uložení na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo
uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.1.1.02)
=5,000*0,650*0,250

=0,813m3*2,300t/m3=1,869t

Cenová soustava 2024_OTSKP

5*0,65*0,25 = 0,813 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36520 - MOST EV.Č. 29932-2 PILNÍKOV_neoceněný

Objekt: SO 201 - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

Rozpočet: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

9 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 560,337 0,00 0,00

Poplatky - Zemina, poplatek za likvidaci.
(Viz položky č. 131738, 264115, 264215, 264415, 26194, 26174, 26184, 124738)
=465,800t+9,798t+8,165t+3,337t+2,288t+2,288t+3,661t+65,000t

Cenová soustava 2024_OTSKP

465,8+9,798+8,165+3,337+2,288+2,288+3,661+65 = 560,337 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

62 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ,
ZÁKLADŮ TV

T 1,610 0,00 0,00

Poplatky - Vybouraný beton, poplatek za likvidaci.
(Viz položka č. 966842)
=7,00m*0,50m*0,20m*2,30t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

7*0,5*0,2*2,3 = 1,610 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 02920-R OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Příprava území – Odlov ryb z koryta vodoteče, dle požadavků Českého rybářského svazu - délka rozsahu
200,00m.
=1kpl

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

66 029412-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00

Mostní list. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 5ks paré a předání dokumentace v
digitální podobě v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

67 029522-R OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 0,00 0,00

První hlavní prohlídka mostu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4ks paré a předání
dokumentace v digitální podobě v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném
(PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 0,00

6 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 16,000 0,00 0,00

Příprava území – Osazení 1x plastové trouby DN=300mm, dl. 16,00m (6kg/m') pro převedení kanalizace, včetně
odstranění, odvozu a uložením na skládku zhotovitele, zůstává zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=1*16,00m

Cenová soustava 2024_OTSKP

16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

5 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 44,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Příprava území – Osazení 2x plastové trouby DN=1000mm, dl. 22,00m (64kg/m'), včetně odstranění, odvozu a
uložením na skládku zhotovitele, zůstává zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*22,00m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*22 = 44,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

57 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 32,500 0,00 0,00

Odstranění těsnících jílových zídek, včetně odvozu na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné
náklady na dopravu na místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*6,50m2*(1,00+2*1,50/2)m

=32,500m3*2,000t/m3=65,000t

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*6,5*(1+2*1,5/2) = 32,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 232,900 0,00 0,00

Příprava území – Výkop zeminy tř. I, včetně zazubení svahů a případného pažení, čerpání, odvozu na skládku
zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení). Zhotovitel zohlední
možnost odkupu a případně využití na stavbě.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=232,9m3

=232,900m3*2,000t/m3=465,800t

Cenová soustava 2024_OTSKP

232,9 = 232,900 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 280,169 0,00 0,00

Příprava území - Uložení zeminy na skládku zhotovitele.
(Viz položky č. 131738, 264115, 264215, 264415, 26194, 26174, 26184, 124738)
=232,900m3+4,899m3+4,083m3+1,669m3+1,144m3+1,144m3+1,830m3+32,500m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

232,9+4,899+4,083+1,669+1,144+1,144+1,83+32,5 = 280,169 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

39 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 166,495 0,00 0,00

Přechodová oblast mostu - Štěrkodrť v přechodových oblastech mostu fr. 0/63mm, hutněno po vrstvách max.
300mm, ID=0,90; 100%PS.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 5,50m*(4,20m2+4,30m2)+2*3,10m*0,40m2+4*0,80m/2*0,40m2+3,10m/2*(1,70m2+2,00m2)+(1,70m2+0,40m2+
4,20m2)*(1,80m+3,60m)+(2,00m2+0,40m2+4,30m2)*(3,60m+3,60m)+(0,70m+0,50m/2)*0,40m2+(1,30m+
0,50m/2)*0,40m2+(1,80m+1,40m/2)*1,70m2+0,55m*3,40m2+0,55m*3,60m2+(1,30m+0,50m/2)*0,40m2+(1,80m+
1,50m/2)*2,00m2+1,30m*2,00m+(1,90m+0,40m)*0,40m2+(2,90m+1,50m/2)*2,00m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

5,5*(4,2+4,3)+2*3,1*0,4+4*0,8/2*0,4+3,1/2*(1,7+2)+(1,7+0,4+4,2)*(1,8+3,6)+(2+0,4+4,3)*(3,6+3,6)+(0,7+0,5)*0,4
+(1,3+0,5)*0,4+(1,8+1,4)*1,7+0,55*3,4+0,55*3,6+(1,3+0,5)*0,4+(1,8+1,5)*2+1,3*2+(1,9+0,4)*0,4+(2,9+1,5/2)*2 =
166,495 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

41 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 41,570 0,00 0,00

Zásyp na líci křídel + zásyp v okolí mostu - Zemina vhodná do násypu - hutněno po vrstvách max. 300mm,
ID=0,80; 95%PS.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 4,80m2*0,40m+3,30m*0,40m2+0,40m+0,40m*0,80m2+0,80m*10,40m2+7,00m*0,40m2+7,20m*0,20m2+
2,30m/2*1,00m2+4,00m*1,00m2+0,70m*15,20m2+7,90m*0,40m2+6,00m*0,10m2+5,00m*1,10m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

4,8*0,4+3,3*0,4+0,4+0,4*0,8+0,8*10,4+7*0,4+7,2*0,2+2,3/2*1+4*1+0,7*15,2+7,9*0,4+6*0,1+5*1,1 = 41,570 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,500 0,00 0,00

Příprava území – Zřízení jílových těsnících zídek na návodní a povodní straně, včetně výběru vhodného
materiálu.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*6,50m2*(1,00+2*1,50/2)m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*6,5*(1+2*1,5/2) = 32,500 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 55,040 0,00 0,00

Založení - Úprava zhutnění základové spáry v zeminách tř. I
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*3,20m*8,60m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*3,2*8,6 = 55,040 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 0,00

45 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,200 0,00 0,00

Přechodová oblast mostu - Obsyp drenáže z mezerovitého betonu MCB8
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*0,50m2*5,20m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*0,5*5,2 = 5,200 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

46 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,039 0,00 0,00

Izolace – Drerážní plastbeton š. 150mm a tl. 35mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=7,50m*0,15m*0,035m

Cenová soustava 2024_OTSKP

7,5*0,15*0,035 = 0,039 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

13 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,023 0,00 0,00

Pažící záporová stěna - Ocelové válcované nosníky HEB 140, 160, 200 vložené do předvrtaných otvorů
O300mm, včetně zabetonování konců z prostého betonu C25/30, včetně odstranění, odvozu a uložení na
skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení), zůstává
zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=5ks*2,90m*0,034t/m+15ks*6,00m*0,043t/m+(4ks*6,00m+4ks*9,00m)*0,061t/m

Cenová soustava 2024_OTSKP

5*2,9*0,034+15*6*0,043+(4*6+4*9)*0,061 = 8,023 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- opotřebení ocelových zápor
- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění ,
- odstranění.
Položka nezahrnuje:
- vrty
Způsob měření:
- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

14 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 42,300 0,00 0,00

Pažící záporová stěna - Výdřeva záporového pažení, včetně odstranění, odvozu a uložení na skládku zhotovitele
(zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení), zůstává zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 8ks*0,75m*3,00m+6ks*1,00m*3,00m+3ks*1,50m*1,40m

Cenová soustava 2024_OTSKP

8*0,75*3+6*1*3+3*1,5*1,4 = 42,300 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- osazení pažin bez ohledu na druh
- jejich opotřebení
-  odstranění
Položka nezahrnuje:
- x

18 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 156,000 0,00 0,00

Založení – Mikropiloty dl. 6,00m s délkou kořene 4,00m, vystrojené silnostěnnou trubkou 89/10mm z oceli S235 a
osazenými tlakově-tahovými zhlavími, zkrácení mikropilot odřžezáním, zálivka, 2x injektáž obturátorem.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 2*13ks*6,00m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*13*6 = 156,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot
- dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek
- včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
Způsob měření:
- pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dříku

16 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 52,000 0,00 0,00

Založení - Vrty (v jílové zemině podloží) pro mikropiloty ve svislém úklonu 10° min. O 168mm, délka mikropilot
7,200m, včetně odvozu na skládku zhotovitele  (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na
místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*13ks*2,00m

=52,000m*0,022m2=1,144m3
=52,000m*0,022m2*2,000t/m3=2,288t

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*13*2 = 52,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

17 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 83,200 0,00 0,00
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Založení - Vrty (ve zvětralé hornině) pro mikropiloty ve svislém úklonu 10° min. O 168mm, délka mikropilot
7,200m, včetně odvozu na skládku zhotovitele  (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na
místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*13ks*3,20m

=52,000m*0,022m2=1,830m3
=52,000m*0,022m2*2,000t/m3=3,661t

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*13*3,2 = 83,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

15 26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 52,000 0,00 0,00

Založení - Vrty (přes pískovcové zdivo opěr) pro mikropiloty ve svislém úklonu 10° min. O 168mm, délka
mikropilot 7,200m, včetně odvozu na skládku zhotovitele  (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na
dopravu na místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*13ks*2,00m

=52,000m*0,022m2=1,144m3
=52,000m*0,022m2*2,000t/m3=2,288t

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*13*2 = 52,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

10 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 69,000 0,00 0,00
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Pažící záporová stěna - Vrty pro ocelové zápory O300mm v zemině vrtatelnosti tř. I délky 6,00m resp. 9,00m pro
zajištění stability výkopové jámy a přilehlé stodoly, včetně odvozu na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně
zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=19ks*3,00m+4ks*3,00m

=69,000m*0,071m2=4,899m3
=69,000m*0,071m2*2,000t/m3=9,798t

Cenová soustava 2024_OTSKP

19*3+4*3 = 69,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
Položka nezahrnuje:
-  zapažení trvalými pažnicemi
-  uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
Způsob měření:
- do délky vrtu se nezapočítává  hluché vrtání

11 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 57,500 0,00 0,00

Pažící záporová stěna - Vrty pro ocelové zápory O300mm v zemině vrtatelnosti tř. II délky 6,00m resp. 9,00m pro
zajištění stability výkopové jámy a přilehlé stodoly, včetně odvozu na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně
zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=19ks*2,50m+4ks*2,50m

=57,500m*0,071m2=4,083m3
=57,500m*0,070m2*2,000t/m3=8,165t

Cenová soustava 2024_OTSKP

19*2,5+4*2,5 = 57,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
Položka nezahrnuje:
-  zapažení trvalými pažnicemi
-  uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
Způsob měření:
- do délky vrtu se nezapočítává  hluché vrtání

12 264415 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM M 23,500 0,00 0,00

Pažící záporová stěna - Vrty pro ocelové zápory O300mm v zemině vrtatelnosti tř. IV délky 6,00m resp. 9,00m
pro zajištění stability výkopové jámy a přilehlé stodoly, včetně odvozu na skládku zhotovitele  (zhotovitel v ceně
zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=19ks*0,50m+4ks*3,50m

=23,500m*0,071m2=1,669m3
=23,500m*0,071m2*2,000t/m3=3,337t

Cenová soustava 2024_OTSKP

19*0,5+4*3,5 = 23,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
Položka nezahrnuje:
-  zapažení trvalými pažnicemi
-  uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
Způsob měření:
- do délky vrtu se nezapočítává  hluché vrtání

59 272314.1 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,945 0,00 0,00

Kamenná zídka – Základ z prostého betonu C25/30, včetně hutnění, zarovnání horního povrchu a bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 0,90m*0,50m*2,10m

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon Firma: Strana 15 z 39

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

0,9*0,5*2,1 = 0,945 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

65 272314.2 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,700 0,00 0,00

Oplocení - Podezdívka z prostého betonu C25/30, včetně hutnění, urovnání horního povrchu a bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 7,00m*0,50m*0,20m

Cenová soustava 2024_OTSKP

7*0,5*0,2 = 0,700 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

21 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 20,448 0,00 0,00

Základy - Železobeton C25/30, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu povrchu, bednění a samolepícího
drenážního potahu bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*0,80m*1,80m*7,1m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*0,8*1,8*7,1 = 20,448 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,210 0,00 0,00

Základy – Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.
(Viz položka č. 272324)
=0,020*20,448*7,850t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,02*20,448*7,85 = 3,210 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

44 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 47,840 0,00 0,00

Přechodová oblast mostu - Filtrační netkaná geotextílie 300g/m2.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*(0,30m+0,30m+2,00m+2,00m)*5,20m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*(0,3+0,3+2+2)*5,2 = 47,840 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

3 Svislé konstrukce 0,00

32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 342,000 0,00 0,00
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Římsy - Kotvy pro uchycení říms k nosné konstrukci M24-230 z nerez oceli tř. A2 + motýlek z pásové nerez oceli
tř. A2 + spojovací matice z nerez oceli tř. A2, včetně vrtu, kotvení.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=57ks*6kg/ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

57*6 = 342,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

33 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 14,110 0,00 0,00

Římsa – Železobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, striáže horního povrchu. Dilatační
spáry budou vyplněny polystyrenem tl. 20mm, pryžovým těsnícím profilem a utěsnění PU provazcem a trvale
pružným tmelem, bednění, samolepícího drenážního potahu bednění, vlisu letopočtu výstavby.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=(0,30m2+0,55m2)*16,60m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(0,3+0,55)*16,6 = 14,110 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,769 0,00 0,00
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Římsy – Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.
(Viz položka č. 317325)
=0,025*14,110m3*7,850t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,025*14,11*7,85 = 2,769 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

60 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,134 0,00 0,00

Kamenná zídka – Zídka z lomového kamene na cementovou maltu MC20, tl. 300mm (třída jakosti kamene "I"),
včetně spárování MC pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 2,10m*1,80m*0,30m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2,1*1,8*0,3 = 1,134 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu
- spojovacího materiálu
- vyzdění do předepsaného tvaru
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- x

23 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 38,685 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Opěry a křídla - Železobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, nátěru pracovních spár
spojovacím můstkem a těsněním pracovních spár, bednění a samolepícího drenážního potahu bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= (9,40m2+8,10m2+8,80m2+7,60m2)*0,55m+(15,80m2+15,60m2)*0,60m+0,10m*(3,00m+3,10m+2,90m+3,00m)

Cenová soustava 2024_OTSKP

(9,4+8,1+8,8+7,6)*0,55+(15,8+15,6)*0,6+0,1*(3+3,1+2,9+3) = 38,685 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

24 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 6,074 0,00 0,00

Opěry a křídla - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.
(Viz položka č. 333325)
=0,020*38,685m3*7,850t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,020*38,685*7,85 = 6,074 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

63 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 5,000 0,00 0,00

Oplocení – Sloupky a vzpěry pozinkované k oplocení výšky 2,50m, kotvené do betonových patek z PB C25/30-
XF3 0,30x0,30x0,80m, včetně výkopu, hutnění, urovnání horního povrchu a PKO.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=5ks
Systém nátěrů oplocení
- 1x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy RAL dle požadavků
investora

Cenová soustava 2024_OTSKP

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
Položka nezahrnuje:
-x

4 Vodorovné konstrukce 0,00

26 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 27,910 0,00 0,00

Mostovka - Železobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, nátěru pracovních spár
spojovacím můstkem a těsněním pracovních spár, bednění a samolepícího drenážního potahu bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=3,60m2*6,6m+0,25m2*16,60m

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3,6*6,6+0,25*16,6 = 27,910 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

27 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 4,382 0,00 0,00

Mostovka - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.
(Viz položka č. 421325)
=0,020*27,910m3*7,850t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,02*27,91*7,85 = 4,382 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 24 z 39
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

20 451312.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 8,256 0,00 0,00

Základy – Podkladní beton C12/15 tl. 150mm
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*0,15m*3,20m*8,60m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*0,15*3,2*8,6 = 8,256 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

38 451312.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,460 0,00 0,00

Přechodová oblast mostu - Podkladní beton pod drenáž z betonu C12/15.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*0,30m*4,10m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*0,3*4,1 = 2,460 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

40 451312.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 35,969 0,00 0,00

Zásyp pod křídly a mezi šachtou vodovodu a křídlem - Hubený beton C12/15 + prolití kamenů na líci základů.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 0,55m*(6,40m2+8,30m2+8,20m2+5,20m2)+0,60m*11,40m2+0,50m*6,00m2+0,60m*10,50m2+*30%
*2*8,10m*0,90m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,55*(6,4+8,3+8,2+5,2)+0,6*11,4+0,5*6+0,6*10,5+0,3*2*8,1*0,9 = 35,969 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

50 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 13,263 0,00 0,00

Opevnění koryta toku – Lože kamenné dlažby z prostého betonu C25/30 tl. 150mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= (1,30m2+1,70m2+1,30m2*1,4+3,80m2*1,2+5,40m2*1,2+17,60m2+2*3,20m2*1,4+24,30m2+17,50m2+
3,50m2*1,2)*0,15m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(1,3+1,7+1,3*1,4+3,8*1,2+5,4*1,2+17,6+2*3,2*1,4+24,3+17,5+3,5*1,2)*0,15 = 13,263 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

42 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 10,206 0,00 0,00

Zásyp mezi základy - Vyplnění výkopového klínu na líci základu kameny min. hmotnosti 50kg/ks.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 70%*2*8,10m*0,90m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,7*2*8,1*0,9 = 10,206 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

4 46321.1 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 7,350 0,00 0,00

Příprava území – Opevnění svahu vtokové hrázky na návodní straně rovnaninou z lomového kamene min.
Hmotnosti 200-250kg/ks + spáry prosypat štěrkodrtí fr. 0/63mm + vyklínování menšími kameny.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=0,50m*1,50m*7,00m*1,4

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,5*1,5*7*1,4 = 7,350 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

53 46321.2 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 33,018 0,00 0,00

Opevnění koryta toku – Kamenná rovnanina tl. 400mm, min hmotnost 1ks kamene 200-250kg/ks, včetně
zpevnění svahu u šachty vodovodu.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= ((7,50m2+13,00m2+15,00m2)*1,2+(2,60m2+6,80m2+5,00m2+6,90m2+3,70m2+7,30m2+10,20m2)+(2,50m2+
4,90m2)*1,1+(0,80m2+1,50m2+0,60m2+0,70m2)*1,4+1,20m2*2,2)*0,40m-7,350m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

((7,5+13+15)*1,2+(2,6+6,8+5+6,9+3,7+7,3+10,2)+(2,5+4,9)*1,1+(0,8+1,5+0,6+0,7)*1,4+1,2*2,2)*0,4-7,35 =
33,018 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

3 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 14,700 0,00 0,00

Příprava území – Opevnění svahu vtokové hrázky – Separační vrstva z geotextílie 300g/m2 mezi jílovou těsnící
zídku a kamennou rovnaninu.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=1,50m*7,00m*1,4

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,5*7*1,4 = 14,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nezbytné zemní práce (např. svahování)
- dodávku a položení předepsané fólie včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

51 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 22,105 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Opevnění koryta toku – Dlažba z lomového kamene tl. 250mm (třída jakosti kamene "I"), včetně spárování MC
pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= (1,30m2+1,70m2+1,30m2*1,4+3,80m2*1,2+5,40m2*1,2+17,60m2+2*3,20m2*1,4+24,30m2+17,50m2+
3,50m2*1,2)*0,25m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(1,3+1,7+1,3*1,4+3,8*1,2+5,4*1,2+17,6+2*3,2*1,4+24,3+17,5+3,5*1,2)*0,25 = 22,105 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

52 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,380 0,00 0,00

Opevnění koryta toku – Příčné prahy z prostého betonu C25/30, včetně hutnění a zemních prací (výkop, odvoz,
uložení na skládku zhotovitele, poplatku za likvidaci).
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=(1,60m*1,4+3,60m+1,20m*1,2+1,90m+2*0,40m*1,4+2,60m+1,90m+1,80m*1,2+1,80m*1,4+1,90m+2*0,40m*1,4
+2,60m+1,80m)*0,40m*0,50m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(1,6*1,4+3,6+1,2*1,2+1,9+2*0,4*1,4+2,6+1,9+1,8*1,2+1,8*1,4+1,9+2*0,4*1,4+2,6+1,8)*0,4*0,5 = 5,380 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 0,00

47 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 44,000 0,00 0,00

Izolace - Ochrana izolace mostovky litým asfaltem MA 11 IV (LAS IV)  tl. 35mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=5,50m*8,00m

Cenová soustava 2024_OTSKP

5,5*8 = 44,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 44,000 0,00 0,00
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Izolace – Posyp předobaleným kamenivem frakce 4/8mm 3,00kg/m2.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=5,50m*8,00m

Cenová soustava 2024_OTSKP

5,5*8 = 44,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba 0,00

37 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 120,540 0,00 0,00

Izolace - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
Základy
= 2*1,40m*2*(1,80m+7,10m)
Opěry
= 2*0,50m*6,60m+2*0,50m2+0,50m2+0,40m2+2*4,10m2
Křídla
= 6,9m2+6,60m2+5,30m*0,55m+5,70m2+4,20m2+5,20m*0,55m+5,2m2+4,0m2+5,0m*0,55m2+6,50m2+3,90m2+
4,50m*0,55m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*1,4*2*(1,8+7,1)+ 2*0,5*6,6+2*0,5+0,5+0,4+2*4,1+6,9+6,6+5,3*0,55+5,7+4,2+5,2*0,55+5,2+4+5*0,55+6,5+3,9+
4,5*0,55 = 120,540 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

30 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 55,440 0,00 0,00
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Izolace - Natavené asfaltové izolační pásy na penetračně adhezní nátěr.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=4*3,70m*0,50m+2*3,70m*0,55m+2*3,70m*1,55m+2*2,50m*6,50m

Cenová soustava 2024_OTSKP

4*3,7*0,5+2*3,7*0,55+2*3,7*1,55+2*2,5*6,5 = 55,440 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

28 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 65,520 0,00 0,00

Izolace - Natavované asfaltové izolační pásy na pečetící vrstvu.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=8,40m*5,50m+9,20m*0,55m+9,20m*1,55m

Cenová soustava 2024_OTSKP

8,4*5,5+9,2*0,55+9,2*1,55 = 65,520 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

29 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 38,860 0,00 0,00
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Izolace - Natavené asfaltové izolačními pásy s kovovou vložkou pod římsami.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=1,55m*16,60m+0,55m*16,60m+2*8,00m*0,25m

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,55*16,6+0,55*16,6+2*8*0,25 = 38,860 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

31 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 32,500 0,00 0,00

Izolace - Ochranná netkaná geotextílie 900g/m2
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*2,50m*6,50m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*2,5*6,5 = 32,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

64 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 7,000 0,00 0,00

Oplocení – Plot z pozinkovaného drátěného pletiva výšky 2,00m, včetně veškerého příslušenství a PKO.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 7,00m
Systém nátěrů oplocení
- 1x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy RAL dle požadavků
investora

Cenová soustava 2024_OTSKP

7 = 7,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vlastní pletivo
- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál,
kompletní povrchovou úpravu.
- případně i ostnatý drát
Položka nezahrnuje:
- sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**
- podezdívka (272**)
Způsob měření:
- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu

35 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 66,400 0,00 0,00
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Římsy – Nátěr říms čirým hydrofobním nátěrem, 2 vrstvy.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=(2,50m+1,50m)*16,60m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(2,5+1,5)*16,6 = 66,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí 0,00

43 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 10,400 0,00 0,00

Přechodová oblast mostu - Drenážní PE trouba DN=150mm (SN8) vhodných do dynamicky zatížených
konstrukcí, perforovaná v horní polovině, včetně tvarovek pro napojení do vyústek.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*5,20m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*5,2 = 10,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

36 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 33,200 0,00 0,00

Římsy – Kabelové chráničky DN=100mm, osazené do bednění, na koncích zavíčkovány.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2*16,60m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*16,6 = 33,200 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

55 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,600 0,00 0,00

Dvoumadlové ocelové zábradlí - opatřeno PKO, barva RAL 6004, kotveno do betonových patek z PB C25/30-
XF3 0,30x0,30x0,80m.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 2*1,30m+2,00m
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na kovové povlaky s nominální
tloušťkou jedné vrstvy 80 µm
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy RAL 6004.
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*1,3+2 = 4,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

54 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,300 0,00 0,00
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Ocelové zábradlí se svislou výplní opatřeno PKO, barva RAL 6004, kotevní šrouby + drobný spojovací materiál z
nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů na chem. kotvu. Kotevní desky podlity plastmaltou.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 16,20m+16,10m
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na kovové povlaky s nominální
tloušťkou jedné vrstvy 80 µm
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy RAL 6004.
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm

Cenová soustava 2024_OTSKP

16,2+16,1 = 32,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

58 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 0,00 0,00

Geodetické značky na římsách a opěrách - Hřebové a čepové značky z nerezové oceli tř. A4, včetně vrtů a
kotvení.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 4ks+4ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 0,00 0,00

Římsový náběh z betonových silničních obrubníků 150x150x1000mm, osazení do betonového lože s bočními
opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár MC pro stupeň vlivu
prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=2,00m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

25 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 58,008 0,00 0,00

Opěry – Nerezové vyústky D=170mm s přivařenou přírubou osazené přímo do bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
=(0,70m*16,68kg/m+0,30m*0,30m*31,40kg/m2)*4ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

(0,7*16,68+0,3*0,3*31,4)*4 = 58,008 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

61 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 7,000 0,00 0,00

Oplocení – Odstranění oplocení z drátěného pletiva, kovových sloupků z L profilů a betonové podezdívky, včetně
odvozu a uložením na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo
uložení), zůstává zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 7,00m

Cenová soustava 2024_OTSKP

7 = 7,000 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 39 z 39

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.29932-2 PŘES STAROBUCKÝ POTOK

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

56 96712A VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO - BEZ DOPRAVY M3 7,350 0,00 0,00

Odstranění opevnění vtokové hrázky kamennou rovnaninou + využití na stavbě.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresů C.2.1.02.01-06)
= 0,50m*1,50m*7,00m*1,4

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,5*1,5*7*1,4 = 7,350 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- vodorovnou dopravu
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36520 - MOST EV.Č. 29932-2 PILNÍKOV_neoceněný

Objekt: SO 202 - OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 202 OPĚRNÁ ZEĎ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

5 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I.
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 220,561 0,00 0,00

Poplatky - Zemina, poplatek za likvidaci.
(Viz položka č. 122738)
=220,561t

Cenová soustava 2024_OTSKP

220,561 = 220,561 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

29 02940-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Evidenční list opěrné zdi. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 5ks paré a předání
dokumentace v digitální podobě v počtu 1ks (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném
(PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)
=1kpl

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 0,00

1 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 110,281 0,00 0,00

Příprava území - Výkop zeminy tř. I, včetně zazubení svahů a případného pažení, čerpání, odvozu na skládku
zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení). Zhotovitel zohlední
možnost odkupu a případně využití na stavbě.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=((4,83m2+4,64m2)/2)*7m+((4,64m2+4,82m2)/2)*6,5m+((4,82m2+4,79m2)/2)*7,85m+4,54m2*1,91m=132,34m3

=110,281m3*2,000t/m3=220,561t

Cenová soustava 2024_OTSKP

((4,83+4,64)/2)*7+((4,64+4,82)/2)*6,5+((4,82+4,79)/2)*7,85+4,54*1,91 = 110,281 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 110,281 0,00 0,00

Příprava území - Uložení zeminy na skládku zhotovitele.
(Viz položka č. 122738)
=110,281m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

110,281 = 110,281 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,075 0,00 0,00

Zásyp - Zásyp rubu opěrné zdi štěrkodrtí frakce 0/63mm, hutněn po vrstvách max. 300mm, ID=0,90; 100% PS.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=(((1,68m2+1,78m2)/2)*7m+((1,78m2+2,08m2)/2)*6,5m+((2,08m2+2,19m2)/2)*7,845m)+4,54m2*1,91m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(((1,68+1,78)/2)*7+((1,78+2,08)/2)*6,5+((2,08+2,19)/2)*7,845) +4,54*1,91 = 50,075 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,496 0,00 0,00

Drenáž - Štěrkový obsyp drenážní trouby štěrkem frakce 11/22mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=(0,6m*0,35m)*(21,33m+3,27m+1,57m)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

(0,6*0,35)*(21,33+3,27+1,57) = 5,496 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 73,331 0,00 0,00

Příprava území - Přehutnění základové spáry v zeminách tř. I.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=((3,38m+3,37m)/2)*8,08m+((3,37m+3,17m)/2)*6,5m+((3,17m+3,15m)/2)*7,85m

Cenová soustava 2024_OTSKP

((3,38+3,37)/2)*8,08+((3,37+3,17)/2)*6,5+((3,17+3,15)/2)*7,85 = 73,331 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 0,00

17 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 49,723 0,00 0,00

Drenáž - Filtrační netkaná geotextilie hmotnosti 300g/m2.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=2*(0,6m+0,35m)*(21,33m+3,27m+1,57m)

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2*(0,6+0,35)*(21,33+3,27+1,57) = 49,723 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

3 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,676 0,00 0,00

Příprava území - Záporové pažení zatlačenými profily HEB 140 po 1,500m, včetně odstranění, odvozu a uložení
na skládku zhotovitele (zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení), zůstává
zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=17*2,9m*0,034t/m

Cenová soustava 2024_OTSKP

17*2,9*0,034 = 1,676 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- opotřebení ocelových zápor
- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění ,
- odstranění.
Položka nezahrnuje:
- vrty
Způsob měření:
- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

4 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 33,712 0,00 0,00

Příprava území - Výdřeva záporového pažení, včetně odstranění, odvozu a uložení na skládku zhotovitele
(zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení), zůstává zhotoviteli.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=1,4m*24,08m

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,4*24,08 = 33,712 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- osazení pažin bez ohledu na druh
- jejich opotřebení
-  odstranění
Položka nezahrnuje:
- x

8 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 9,615 0,00 0,00

Opěrná zeď - Základy ze ŽB C25/30, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu,výplně dilatačních spár
polystyrenem tl. 20mm, bednění, samolepícího drenážního potahu bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=(3,18m2+3,23m2)*1,5m

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(3,18+3,23)*1,5 = 9,615 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,510 0,00 0,00

Opěrná zeď - Výztuž základů z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.
(Viz položka č. 272324)
=0,020*9,615m3*7,85t/m3=1,89t

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,02*9,615*7,85 = 1,510 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce 0,00

12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 8,128 0,00 0,00

Opěrná zeď – Římsy ze ŽB C 30/37 s prolomením římsy pro odvod vody z povrchu komunikace, včetně hutnění
a zarovnání horního povrchu a striáže horního povrchu. Dilatační spáry budou vyplněny polystyrenem tl. 20mm a
utěsněny pryžovým těsnícím profilem, PU provazcem a TPT. Pracovních spáry budou natřeny spojovacím
můstkem a utěsněny NAIP. Bednění a samolepící drenážní potah bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=0,38m2*21,39m

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,38*21,39 = 8,128 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,595 0,00 0,00

Opěrná zeď – Výztuž římsy z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.
(Viz položka č. 317325)
=0,025*8,128m3*7,85t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,025*8,128*7,85 = 1,595 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

10 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 16,704 0,00 0,00

Opěrná zeď - Dřík opěrné zdi ze ŽB C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu. Dilatační spára bude
vyplněna polystyrenem tl. 20mm a utěsněna pryžovým těsnícím profilem PU provazcem a TPT. Pracovních spáry
budou natřeny spojovacím můstkem a utěsněny NAIP  a ochráněny ochrannou netkanou geotextílií 900g/m2.
Bednění a samolepící drenážní potah bednění.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=(16,41m2+13,96m2)*0,55m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(16,41+13,96)*0,55 = 16,704 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 T 2,623 0,00 0,00

Opěrná zeď - Výztuž dříku z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem.
(Viz položka č. 327325)
=0,020*16,704m3*7,85t/m3=3,28t

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,02*16,704*7,85 = 2,623 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 0,00

7 451312.1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,046 0,00 0,00

Opěrná zeď - Podkladní vrstva pod základy opěrné zdi z prostého betonu C12/15 tl. 150mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=0,15m*2,2m*21,35m

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,15*2,2*21,35 = 7,046 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

19 451312.2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,748 0,00 0,00

Drenáž - Podkladní vrstva drenáže z prostého betonu C12/15 tl. 50mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=0,3m*0,35m*(21,33m+3,27m+1,57m)

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,3*0,35*(21,33+3,27+1,57) = 2,748 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

22 451312.3 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 19,277 0,00 0,00

Zásyp – Výplň výkopu na líci opěrné zdi betonem C12/15.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=((1m*1,32m+0,97m*0,99m)/2)*7m+((0,97m*0,99m+1,04m*0,86m)/2)*6,5m+((1,04m*0,86m+1,09m*0,86m)/2)
*7,85m)-0,3m*0,3m*21,35m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(((1*1,32+0,97*0,99)/2)*7+((0,97*0,99+1,04*0,86)/2)*6,5+((1,04*0,86+1,09*0,86)/2)*7,85)-0,3*0,3*21,35 = 19,277
[A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,014 0,00 0,00

Rigol - Lože kamenné dlažby z prostého betonu C25/30-XF3 tl. 150mm.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=9,59m2*1,4*0,15m

Cenová soustava 2024_OTSKP

9,59*1,4*0,15 = 2,014 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

26 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,466 0,00 0,00

Rigol - Rovnanina z lomového kamene o hmotnosti 80-250kg.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=(1,02m2+1,89m2*1,4)*0,4m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(1,02+1,89*1,4)*0,4 = 1,466 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

24 465512.1 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,357 0,00 0,00

Rigol - Dlažba z lomového kamene min. tl. 250mm (třída jakosti kamene "I"), včetně spárování MC pro stupeň
vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=9,59m2*1,4*0,25m

Cenová soustava 2024_OTSKP

9,59*1,4*0,25 = 3,357 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 17 z 20

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

27 465512.2 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,394 0,00 0,00

Římsový náběh –  Přechodová zídka z lomového kamene  min. tl. 250mm (třída jakosti kamene "I"), včetně
spárování MC pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=((0,97m+0,73m)/2)*0,82m*2m

Cenová soustava 2024_OTSKP

((0,97+0,73)/2)*0,82*2 = 1,394 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 0,00

16 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 68,172 0,00 0,00

Opěrná zeď - Izolace základu, dříku a římsy opěrné zdi asfaltovými nátěry 1xNp+2xNa.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=(2*(10,764m+10,57m)+2*1,5m)*0,3m+13,958m2+16,373m2+9,058m2+8,711m2+0,298m*21,382m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(2*(10,764+10,57)+2*1,5)*0,3+13,958+16,373+9,058+8,711+0,298*21,382 = 68,172 [A]
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Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

14 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 31,016 0,00 0,00

Opěrná zeď – Nátěr říms čirým hydrofobním nátěrem - dvě vrstvy
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=(0,5m+0,8m+0,15m)*21,39m

Cenová soustava 2024_OTSKP

(0,5+0,8+0,15)*21,39 = 31,016 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí 0,00

18 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 26,170 0,00 0,00

Drenáž - Drenážní trouba PE trouba DN=150mm (SN8) vhodná do dynamicky namáhaných oblastí perforovaná v
horní polovině.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=21,33m+3,27m+1,57m

Cenová soustava 2024_OTSKP

21,33+3,27+1,57 = 26,170 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

15 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 21,260 0,00 0,00

Opěrná zeď - Ocelové zábradlí se svislou výplní opatřeno PKO, barva RAL 6004, kotevní šrouby + drobný
spojovací materiál z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů na chem. kotvu. Kotevní desky
podlity plastmaltou.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=21,26m
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění
- 2x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na kovové povlaky s nominální
tloušťkou jedné vrstvy 80 µm
- 1x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy RAL 6004.
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm

Cenová soustava 2024_OTSKP

21,26 = 21,260 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

28 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - OPĚRNÁ ZEĎ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Římsový náběh – Náběh z betonových silničních obrubníků 150x150x1000mm do lože z prostého betonu C25/30
-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár MC pro stupeň vlivu prostředí XF4.
=2m

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

23 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 25,310 0,00 0,00

Rigol - Betonové žlabovky šířky 650mm a tloušťky 80mm do betonu C25/30-XF3 tloušťky 100mm, včetně řezání
a případných úprav styčných spár MC pro stupeň vlivu prostředí XF4.
(Rozměry odečteny z grafického programu AutoCad dle výkresu C.2.2.02.01)
=25,31m

Cenová soustava 2024_OTSKP

25,31 = 25,310 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36520 - MOST EV.Č. 29932-2 PILNÍKOV_neoceněný

Objekt: SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU

Rozpočet: [SO 301] - PŘELOŽKA VODOVODU

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - PŘELOŽKA VODOVODU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU 0,00

11 Přípravné a přidružené práce 0,00

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min HOD 60,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

60 = 60,000 [A]

Specifikace
Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu,
celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l DEN 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

10 = 10,000 [A]

Specifikace Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.

13 Hloubené vykopávky 0,00

5 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ M3 82,879 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

6,73*1,1*1,64"volný terén" = 12,141 [A]

31,45*1,1*0,84" komunikace" = 29,060 [B]

4*1,3*2,48" křížení s vodotečí" = 12,896 [C]

4*1,3*1,56" dtto" = 8,112 [D]

6*1,3*2,65" dtto" = 20,670 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 82,879 [F]

Specifikace

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo
vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři,
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním,
nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

6 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 M3 70,320 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

41,2*0,7"70% - volný terén+komunikace" = 28,840 [A]

41,48*1" 100% - vodoteč" = 41,480 [B]

"Celkem: "A+B = 70,320 [C]

Specifikace
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon
stroje.

3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 M3 20,680 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2,2*2*4,7 = 20,680 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - PŘELOŽKA VODOVODU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.

4 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 M3 14,476 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

20,68*0,7"70%" = 14,476 [A]

Specifikace
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon
stroje.

15 Roubení 0,00

7 151201101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m M2 34,554 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

6,73*1,64*2 = 22,074 [B]

4*1,56*2 = 12,480 [A]

"Celkem: "B+A = 34,554 [C]

Specifikace Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

8 151201102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m M2 51,640 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

4*2,48*2 = 19,840 [A]

6*2,65*2 = 31,800 [B]

"Celkem: "A+B = 51,640 [C]

Specifikace Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

9 151201111R00 Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m M2 34,550 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

34,55 = 34,550 [A]

10 151201112R00 Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m M2 51,640 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

51,64 = 51,640 [A]

12 151301302R00 Rozepření stěn pažení - hnané -  hl. do 8 m M3 20,680 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

20,68 = 20,680 [A]

Specifikace Odstranění rozepření stěn se oceňuje samostatně.

13 151301312R00 Odstranění rozepření stěn - hnané - hl. do 8 m M3 20,680 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

20,68 = 20,680 [A]

14 151301402R00 Vzepření stěn pažení - hnané - hl. do 8 m M2 38,520 0,00 0,00



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 23

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - PŘELOŽKA VODOVODU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava RTS II / 2024

38,52 = 38,520 [A]

Specifikace V položce je zakalkulováno i potřebné přepažování. Odstranění vzepření se oceňuje samostatně.

15 151301412R00 Odstranění vzepření stěn - hnané - hl. do 8 m M2 38,520 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

38,52 = 38,520 [A]

11 151501902R00 Pažení hnané s ponecháním štětovnic - hl. do 8 m M2 38,522 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

(2*2,2+2*2)*4,586 = 38,522 [A]

Specifikace Položka neobsahuje rozepření ani vzepření pažení. Odstranění pažení se neoceňuje.

16 151601502R00 Přepažení rozepření - hnané - hl. do 8 m M3 20,680 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

20,68 = 20,680 [A]

Specifikace Položka se používá pouze pro druhé a další přepažení. První přepažení je v ceně základní položky.

17 151601602R00 Přepažení vzepření - hnané - hl. do 8 m M2 38,520 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

38,52 = 38,520 [A]

Specifikace Položka se používá pouze pro druhé a další přepažení. První přepažení je v ceně základní položky.

16 Přemístění výkopku 0,00

18 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m M3 33,410 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

12,4+12,9+8,11 = 33,410 [A]

Specifikace

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení
podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu
výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.   a) hloubení jam objemu do 100 m3    100 %
objemu do 1000 m3                     8 % objemu do 10000 m3                   3 %  objemu nad 10000 m3
2 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem               100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do
100 m3                   100 % objemu nad 100 m3                   50 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3
neoceňuje se objemu do 10000 m3             neoceňuje se objemu nad 10000 m3           neoceňuje se

19 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m M3 20,670 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

20,67 = 20,670 [A]
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Specifikace

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z
celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu do 2,5 - 4
m.  a) hloubení jam objemu do 100 m3    100 %  objemu do 1000 m3                   16 % objemu do 10000
m3                   7 %  objemu nad 10000 m3                 3 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na
objem               nepředpokládá se  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3                   100 % objemu nad
100 m3                   55 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3               neoceňuje se objemu do 10000 m3
neoceňuje se objemu nad 10000 m3           neoceňuje se

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 103,896 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

20,68-(2,2*2-0,8)*0,84"AŠ" = 17,656 [A]

29,06" rýhy" = 29,060 [B]

26,81+9,69" obsyp+podsyp" = 36,500 [C]

20,68" AŠ - vytl." = 20,680 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 103,896 [E]

21 162701105R00.1 Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m M3 10,030 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

10,03 = 10,030 [A]

17 Konstrukce ze zemin 0,00

23 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 10,033 0,00 0,00

recyklátem

Cenová soustava RTS II / 2024

31,45*1,1*0,29 = 10,033 [A]

Specifikace Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

24 174101101R00.1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 39,362 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

53,82-1,11-2,73-2,96-10,01 = 37,010 [A]

((2*1,8)-0,8)*0,84 = 2,352 [B]

"Celkem: "A+B = 39,362 [C]

Specifikace Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3 26,809 0,00 0,00

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

Cenová soustava RTS II / 2024

38,18*1,1*0,4 = 16,799 [A]

14*1,3*0,55 = 10,010 [B]

"Celkem: "A+B = 26,809 [C]
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Specifikace Včetně dodávky kameniva.

18 Povrchové úpravy terénu 0,00

25 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění M2 21,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

14*1,5 = 21,000 [A]

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 0,00

26 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 M3 103,900 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

103,9 = 103,900 [A]

27 Základy 0,00

27 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí T 0,038 0,00 0,00

průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm

Cenová soustava RTS II / 2024

2*1,8*2*1,2*4,44/1000 = 0,038 [A]

Specifikace
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její
vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.

34 Stěny a příčky 0,00

28 341361921RT4 Výztuž stěn a příček svařovanou sítí T 0,198 0,00 0,00

průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm

Cenová soustava RTS II / 2024

(2*2*2*2,9+2*1,2*2*2,9)*1,2*4,44/1000 = 0,198 [A]

Specifikace
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání sítí ve svitcích nebo plošně rovných sítí, jejich uložení a
případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.

38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 0,00

29 380326142RT4 Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm M3 6,268 0,00 0,00

železobeton, vliv prostředí XF4

Cenová soustava RTS II / 2024

2*1,2*0,3*2,9+2*2*0,3*2,9" stěny AŠ" = 5,568 [A]

(2*1,8-0,8)*0,25" strop AŠ" = 0,700 [B]

"Celkem: "A+B = 6,268 [C]

Specifikace Položka je určena pro konstrukce z železobetonu v prostředí XF4- působení mrazu a rozmrazování.

30 380326143RT4 Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 nad 30cm M3 1,260 0,00 0,00
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železobeton, vliv prostředí XF4

Cenová soustava RTS II / 2024

2*1,8*0,35"dno AŠ" = 1,260 [A]

Specifikace
Položka je určena pro konstrukce z mrazuvzdorného železobetonu v prostředí XF4- působení mrazu a
rozmrazování.

31 380356211R00 Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zříz. M2 16,760 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

(2*1,4+2*1,2)*2,9"stěny" = 15,080 [A]

1,4*1,2" strop" = 1,680 [B]

"Celkem: "A+B = 16,760 [C]

32 380356212R00 Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed. M2 16,760 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

16,76 = 16,760 [A]

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 0,00

33 411361921RT4 Výztuž stropů svařovanou sítí T 0,038 0,00 0,00

průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm

Cenová soustava RTS II / 2024

2*1,8*2*1,2*4,44/1000 = 0,038 [A]

Specifikace
Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojité, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s
keramickými a jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché
střechy a pro zavěšení železobetonových podhledů.

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 0,00

34 451572111RK4 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm M3 9,690 0,00 0,00

kraj Královehradecký

Cenová soustava RTS II / 2015

38,18*1,1*0,15"rýha" = 6,300 [A]

14*1,3*0,15" dtto" = 2,730 [B]

2,2*2*0,15" AŠ" = 0,660 [C]

"Celkem: "A+B+C = 9,690 [D]

Specifikace Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.

36 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 M3 0,660 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2,2*2*0,15 = 0,660 [A]
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Specifikace
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45231-1192.
Položka je určena i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

37 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 M3 1,947 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

0,3*0,3*0,3"v AŠ" = 0,027 [A]

16*0,12 = 1,920 [B]

"Celkem: "A+B = 1,947 [C]

Specifikace Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45231-3192.

38 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí M2 7,020 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1,95*3,6 = 7,020 [A]

Specifikace
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45235-1192.
V položkách jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

35 457311117R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 M3 0,336 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1,4*1,2*0,075" dno" = 0,126 [A]

(2*1,8-0,8)*0,075" strop" = 0,210 [B]

"Celkem: "A+B = 0,336 [C]

59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 0,00

39 596400010RA0 Plocha z dlažby kamenné, podklad beton prostý M2 0,220 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

0,22"úprava vstupu" = 0,220 [A]

Specifikace
Skladba: podklad z betonu prostého            10 cm lože                                                  5 cm dlažba žulová
2 cm celkem                                           17 cm  Včetně zemních prací.

711 Izolace proti vodě 0,00

40 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena M2 3,360 0,00 0,00

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN

Cenová soustava RTS II / 2024

1,4*1,2*2 = 3,360 [A]

Specifikace

Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem
položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo
neizolované plochy menší než 2 m2. V položce je zakalkulována i dodávka asfaltového laku v množství 0,00040
t/m2.

41 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena M2 15,080 0,00 0,00

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku
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Cenová soustava RTS II / 2024

(2*1,4+2*1,2)*2,9 = 15,080 [A]

Specifikace

Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem
položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo
neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00035
t/m2.

42 711199095R00 Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly M2 3,360 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

3,36 = 3,360 [A]

Specifikace
Položka platí jen tehdy, nepřesáhne-li součet ploch vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. Položka je určena
pro natěradla za studena nebo za horka.

43 711471053R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná folií PE, volně M2 10,560 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2,2*2*2*1,2 = 10,560 [A]

Specifikace
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 49-9097. Položka je určena i
pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

44 711499097R00 Příplatek, izol. tlak. NAIP, pryže, termopl. 10 m2 M2 10,560 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

10,56 = 10,560 [A]

Specifikace Položka platí jen tehdy, nepřesáhne-li součet ploch vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

722 Vnitřní vodovod 0,00

46 722215116R00 Kohout kulový uzav. DN 50 s nav.pří KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1+1 = 2,000 [A]

45 722253132R00 Požární příslušenství-spojka hadicová požární C 52 KS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1+1 = 2,000 [A]

85 Potrubí z trub litinových 0,00

47 851601121R00 Příplatek za práci ve štole DN 80 - 250 M 12,000 0,00 0,00

v chráničce

Cenová soustava RTS II / 2024

12 = 12,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových z tvárné litiny s pružnými spoji ve štole,
v uzavřeném kanálu nebo v objektech.
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54 851631102R00 Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BRS, DN 100 M 42,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

42 = 42,000 [A]

55 851651102R00 Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BLS, DN 100 M 12,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

12 = 12,000 [A]

53 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

5 = 5,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro montáž trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku trub;
tyto trouby se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

48 852262121R00 Montáž trub litin.tlak. přír. do 1 m, výkop DN 100 KUS 11,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

11 = 11,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro montáž trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku trub;
tyto trouby se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

49 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 KUS 7,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1+3+1+2 = 7,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku
tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

50 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku
tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

51 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

4 = 4,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v
otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku
tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
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52 857601102R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 KUS 12,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

10*1,2 = 12,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých s pružnými spoji ve výkopu. Pro blokované spoje se cena
zvýší o 15 - 20 %. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky se oceňují ve
speciifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00

56 870100011R00 Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 250 M 9,600 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

9,6 = 9,600 [A]

Specifikace

Položka je určena pro vodovody i kanalizace. V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek.
Cenu dodávky včetně dopravy stanoví výrobce na požádání dle konkretní dokumentace. Montáž tlakových
tvarovek sklolaminátových se oceňuje jako montáž tvarovek litinových hrdlových nebo přírubových, popřípadě
individuální kalkulací.

57 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm M 105,000 0,00 0,00

platí i pro demontáž

Cenová soustava RTS II / 2024

50+50" montáž+demontáž ""při opravě" = 100,000 [A]

5" odvodnění" = 5,000 [B]

"Celkem: "A+B = 105,000 [C]

Specifikace

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý
další spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se
oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru
potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací.

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00

62 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní
soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro
prostup zemních souprav šoupátek.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních
souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %.  -
podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací
konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje
položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.

63 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024
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1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí. V položce nejsou
zakalkulovány náklady na: - dodání hydrantů a hydrantových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné
se doporučuje ve výši 1 % - podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452
Podkladní a zajišťovací konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - obsyp odvodňovacího zařízení
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými položkami souboru 451 Lože pod potrubí,
stoky a drobné objekty části A01 tohoto sborníku. - osazení hydrantových poklopů; osazení poklopů se oceňuje
příslušnými položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.

64 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní
soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro
prostup zemních souprav šoupátek.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na: - dodání šoupátek, zemních
souprav a šoupátkových klíčů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; ztratné se doporučuje ve výši 1 %.  -
podkladní bloky pod armatury, které se oceňují příslušnými položkami souborů 452 Podkladní a zajišťovací
konstrukce včetně bednění části A01 tohoto sborníku - osazení šoupátkových poklopů, které se oceňuje
položkami souboru 89940 Osazení poklopů litinových části A01 tohoto sborníku.

67 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 M 51,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

51 = 51,000 [A]

Specifikace
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou
vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

68 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 M 101,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

51+50 = 101,000 [A]

Specifikace
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a
na bakteriologický rozbor vody.

69 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300 ÚSEK 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka platí pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.V položce jsou započteny
náklady na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro
jakýkoliv způsob zabezpečení, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby a na
zaslepení jakýchkoliv odboček.

71 894401211RT2 Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 KUS 1,000 0,00 0,00

včetně dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]
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72 894402211RT2 Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 KUS 1,000 0,00 0,00

včetně skruže přechod. TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se
doporučuje 1 %.

58 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg KUS 1,000 0,00 0,00

včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů a platí i pro osazení rektifikačních
kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklopu litinového šachtového D 650.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.

59 899201111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg KUS 1,000 0,00 0,00

včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány
náklady na dodání mříže lehké s rámem 300x300. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.

70 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

66 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

5 = 5,000 [A]

Specifikace
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou
zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

65 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou
zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

61 899502211R00 Stupadla kapsová osazovaná do vynechaných otvorů KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]
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Specifikace
Položka je určena pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných položkami této
části).

60 899521111RT1 Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění KUS 14,000 0,00 0,00

osazovaná při zdění nebo betonáži

Cenová soustava RTS II / 2024

14 = 14,000 [A]

Specifikace
Položka je určena pro osazení a dodání stupadel  vidlicových oceloplastových do netypových drobných objektů
(oceňovaných položkami této části) osazovaných při zdění nebo betonáži.

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00

73 900      R04 HZS h 15,000 0,00 0,00

stavební dělník v tarifní třídě 7
přepojení a obtok vodovodu

Cenová soustava RTS II / 2024

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné
obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro
získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava
se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové
dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g)
práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je
nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je
možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace,
b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se
oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou
obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na
provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30
minut.

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

74 931991112R00 Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně M 6,400 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2*1,7+2*1,5 = 6,400 [A]

96 Bourání konstrukcí 0,00

75 969011131vd Vybourání vodovodního vedení DN do 125 mm M 47,300 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

47,3 = 47,300 [A]
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Specifikace V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

76 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop T 4,567 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

0,0185+2,2414+0,2002+0,0033+24,1733 = 26,637 [A]

-22,07 = -    22,070 [B]

"Celkem: "A+B = 4,567 [C]

Specifikace

Položka je určena pro trubní vedení (vodovod nebo kanalizace) hloubené nebo ražené z trub litinových včetně
drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu 100 m2 + 0,24 m2/t, pro největší
dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od okraje šachty k těžišti skládek na povrchu.
V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek - 3115 až - 3119.

H722 Vnitřní vodovod 0,00

77 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m T 0,017 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

0,0166 = 0,017 [A]

M Ostatní materiál 0,00

123 230032029aVD Příruba kotvící DN80 - EPO, šroubovací KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

1 = 1,000 [A]

124 230032033aVD Příruba kotvící DN100 - EPO, šroubovací KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

86 2830011VD Plastové objímky pro zasunutí potrubí do chráničky na potrubí DN 100 A/B 36mm KUS 13,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

13 = 13,000 [A]

87 2830012VD Manžeta na potrubí - chránička DN250 KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 = 2,000 [A]

88 2830016VD Spojovací mat. pro příruby pro DN 80-100 (šroub M20/80, matice M20, podložka ) KUS 250,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

250 = 250,000 [A]

85 283hobVD Trouba sklolaminátová DN250 M 10,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS
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10 = 10,000 [A]

125 283VD Marker na potrubí KUS 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

8 = 8,000 [A]

114 28613526 Trubka s ochranným pláštěm SDR11 90x8,2 mm L100m voda - obtok M 60,500 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

50+5"přeložka při opravě + odvodnění" = 55,000 [A]

";ztratné 10%; "5,5 = 5,500 [B]

"Celkem: "A+B = 60,500 [C]

Specifikace

Konstrukce vychází z osvědčených trub první generace. Kompaktní ochranná vrstva tloušťky min 1,7 mm má pro
vodu barvu modrou. Skrývá a dokonale  chrání proti poškození vnitřní  trubku a  integrovaný měděný detekční
vodič.  Tato  konstrukce dovoluje použít  trubky pro zeminu s jakoukoliv granulací. Jsou ideální a vysoce
spolehlivé i v místech s neznámými vlastnostmi zeminy, jako při zatahování do podvrtů, při berstliningu a
podobně.  Vnější barva modrá, vnitřní trubka černá s dvojitými modrými pruhy  Materiál PE100RC SDR 11 (PN
16)  návin 100 m  obj. č. RSDW ...

109 422001VD Spec. příruba DN 80/90 S 2000 PN 16 KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Přechodový adaptér. Použití pro pitnou a surovou vodu. Provozní tlak do 16 bar.
Použitelné na potrubí z tvárné litiny, oceli a PE.
Spojka s tolerancí je vyrobena z tvárné litiny, navrstvení epoxid, s certifikátem GSK.
Těsnění NBR, šrouby a matky standardně z nerezové oceli.

93 42200750 Poklop uliční šoupátkový  - voda KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

5 = 5,000 [A]

Specifikace materiál: šedá litina GG 200 bitumenovaná

90 42224952 Šoupátko PN16  DN 80 KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

3 = 3,000 [A]
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Specifikace

s obrobeným vedením, těsnicí plochy nerez - nerez, základní provedení Šoupátko třmenové s přesným vedením
klínu S30111516ČSN   PN 16  POUŽITÍ  V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a páru, na zvláštní
požadavek i pro jiné neagresvní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:  Šoupátko není vhodné pro
regulaci.   TECHNICKÝ POPIS   Šoupátko je třmenové, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním
závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým
klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno
ucpávkou. Pro jmenovité světlosti DN 200 4-DN 250 a provozní přetlak vyšší jak 1,0 MPa může být Šoupátko
vybaveno obtokem.   MATERIÁL  Těleso, klín uhlíková ocel na odlitky   Třmenové víko uhlíková ocel na odlitky
Vřeteno korozivzdorná ocel   Těsnící plochy sedel(těleso/klín) nerez/nerez (navař)   Těsnění vřetene ucpávky volí
se dle druhu pracovní látky   Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál    ZKOUŠENÍ  Šoupátko je zkoušeno
podle ČSN 13 3060, část 2.   MONTÁŽ  Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
OVLÁDÁNÍ  Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3111) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3131)
nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).

91 42224953 Šoupátko  PN16  DN 100 KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace

s obrobeným vedením, těsnicí plochy nerez - nerez, základní provedení Šoupátko třmenové s přesným vedením
klínu S30111516ČSN   PN 16  POUŽITÍ  V základním provedení jako uzavírací orgán pro vodu a páru, na zvláštní
požadavek i pro jiné neagresvní kapaliny, páry a plyny, pro pracovní tlaky a teploty:  Šoupátko není vhodné pro
regulaci.   TECHNICKÝ POPIS   Šoupátko je třmenové, se stoupajícím netočivým vřetenem, opatřeným funkčním
závitem, který je vně šoupátkové komory. Při ovládání se otáčí vřetenová matice, která unáší vřeteno s tuhým
klínem. Těleso a klín mají navařeny těsnící plochy z korozivzdorné oceli. Vřeteno je ve třmenu utěsněno
ucpávkou. Pro jmenovité světlosti DN 200 4-DN 250 a provozní přetlak vyšší jak 1,0 MPa může být Šoupátko
vybaveno obtokem.   MATERIÁL  Těleso, klín uhlíková ocel na odlitky   Třmenové víko uhlíková ocel na odlitky
Vřeteno korozivzdorná ocel   Těsnící plochy sedel(těleso/klín) nerez/nerez (navař)   Těsnění vřetene ucpávky volí
se dle druhu pracovní látky   Těsnění tělesa a víka bezazbestový materiál    ZKOUŠENÍ  Šoupátko je zkoušeno
podle ČSN 13 3060, část 2.   MONTÁŽ  Šoupátko je možno montovat do vodorovného i svislého potrubí.
OVLÁDÁNÍ  Šoupátko je možno ovládat ručním kolem (ON 13 3111) nebo řetězovým pohonem (ON 13 3131)
nebo ze stojanu (ON 13 3140 a ON 13 3142).   í

92 42273602 Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Podzemní hydrant PN 16 DN 80, hl. 1500 mm, připojení přírubové  se smaltovaným vnitřkem a sedlem z mosazi
Určení  Pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50°C a dovoleném pracovním
přetlaku max. 1,6 MPa.   Použití  K požárním (hasícím) účelům, odvzdušnění a propláchnutí potrubní sítě,
nouzovému odběru vody… Provedení AD umožňuje výměnu vnitřní výbavy bez přerušení provozu v potrubí.
Materiály hlavních dílů  Sloup, kuželka a výtokové hrdlo s ozuby tvárná litina. Nástavec slitina hliníku, na požádání
tvárná litina. Táhlo a vřeteno nerez CrNi, koule polyamid, vřetenová matice je mosazná. Hydranty uvnitř
smaltované mají sedlo kuželky mosazné. U hydrantů s epoxidovým nástřikem je sedlo kuželky část sloupu.
Ovládání  Šoupátkovým klíčem nebo hydrantovým klíčem A nebo B DIN 3223. Uzávěr zavírá, otáčíme-li
ovládacím koncem doprava.  Ochrana proti korozi  Litinové díly uvnitř smalt nebo epoxidový nástřik, vně
epoxidový nástřik – odstín modrý.   Zkoušení  Zkoušeno vodou dle DIN 3230 díl 4.   Minimální průtočné množství
vody Při rozdílu tlaku před a za hydrantem 0,1 MPa je 110 m3/h.
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95 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Rambo poklop typ 522  víko s předlitým nápisem je zajištěno mechanicky proti zcizení provedení  tělesa a víka z
tvárné litiny GGG-40 ochrana proti korozi - asfaltový nátěr vně i uvnitř typ 522 s nápisem HYDRANT

94 42293250 Souprava zemní DN50 -100, 1,3-1,8m KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2" pro DN100" = 2,000 [A]

3" pro DN80" = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 5,000 [C]

Specifikace

Zemní soupravy  tuhé nebo teleskopické pro šoupátka  teleskopické 1,30-1,80 m • • jmenovitá světlost 50 -
100mm krytí potrubí 1,3 - 1,8 m  1 zemní souprava pro více dimenzí šoupat  Chránička s integrovaným
spojovacím mechanismem  Žádné další upevňovní (šroubem, kolíčkem) není již třeba   Všechny zemní soupravy
(tuhé i teleskopické) jsou chráněny před vniknutím nečistot a povrchové vody.  Teleskopická zemní souprava
umožňuje plynulé přizpůsobování uličnímu povrchu.  Toto se provádí roztahováním nebo zasouváním
teleskopické trubky a klíčové tyče.  Veškeré svislé tlaky se zachycují teleskopickým účinkem, čímž se zamezí
poškození potrubí a armatury.  Dodává se s uličním poklopem a základní deskou nebo bez.

89 422VD Spojka jištěná proti posunu DN100 KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů
potrubí a úhlovým vychýlením. Určeno pro pitnou a neagresivní odpadní vodu. Popis produktu · dle EN 14 525 ·
tělo a přítlačný kroužek z tvárné litny EN-GJS-400 s povrchovou úpravou vířivým slinováním · flexibilní těsnění z
elastomeru dle EN 681-1 (vhodné pro pitnou vodu) · flexibilní kroužek z POM sestaven z jednotlivých segmentů ·
jistící prvky z nekorodující oceli na každém segmentu kroužku · šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou
úpravou proti zadírání · podložky z nerezové oceli s ochrannou krytkou z elastomeru · šrbouby lze použít i
otočené o 180° · distanční objímky z plastu · úhlové vychýlení (ČSN EN 14 525)

122 55251131 TL vod.tlak.DN100mm spoj TYTON M 43,680 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

42 = 42,000 [A]

";ztratné 4%; "1,68 = 1,680 [B]

"Celkem: "A+B = 43,680 [C]

Specifikace
Hrdlové trouby se zinko-aluminiovým povlakem s krycí vrstvou dle ČSN EN 545. Třída tloušťky stěny Class 40 s
TYTON - násuvným hrdlovým spojem dle DIN 28 603. Uvnitř vyložení z cementové malty (VCM), vně zinko-
aluminiový povlak (85Zn-15Al) s minimální hmotností 400 g/m2 s krycí modrou epoxidovou vrstvou

121 5525116021 TL vod.tlak. s OCM/ZMU DN100mm spoj BLS M 12,480 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024
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12"v chráničce pod potokem" = 12,000 [A]

";ztratné 4%; "0,48 = 0,480 [B]

"Celkem: "A+B = 12,480 [C]

Specifikace

Hrdlové trouby s obalem z cementové malty dle ČSN EN 545 s BLS - násuvným hrdlovým spojem. Uvnitř vyložení
z cementové malty (VCM), vně vrstva pozinkování s obalem z cementové malty (OCM).     Potrubí z tvárné litiny
DN 100 s násuvným, vnitřním, zámkovým, dvojkomorovým hrdlovým spojem s návarkem, těsnícím kroužkem a
jistícími segmety (dle vnitropodnikové normy jednotlivých výrobců, např. BLS nebo Standard Ve), minimální
tloušťka stěny 4,7mm. Vnitřní vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu. Vně dle ČSN EN 545:2011,
odstavec D.2.3, zinkový povlak o plošné hmotnosti 200 g/m2 a podle ČSN EN 15 542 obal z cementové malty o
tloušťce 5mm, který je vyztužen plastickou bandáží. Spoje jsou překryty pryžovou nebo termosmrštitelnou
manžetou. .Násuvný, vnitřní, hrdlový, dvojkomorový zámkový spoj s kroužkem z pryže EPDM, s jistící komorou,
jistícími segmenty a návarkem na hladkém konci. Dovolená tahová síla je 150 kN. Potrubí se do chráničky bude
vtahovat.

96 55251217 Trouba přír.litin. Duktus FF DN80 dl.500mm KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

4 = 4,000 [A]

Specifikace
Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana práškovým epoxidem. Povrchová
ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem tl. min 250
mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje podle ČSN EN 1092-2.

116 55251218 Trouba přír.litin. Duktus FF DN80 dl.600mm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana práškovým epoxidem. Povrchová
ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem tl. min 250
mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje podle ČSN EN 1092-2.

97 55251242 Trouba přír.litin. Duktus FF DN100 dl.200mm KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

3 = 3,000 [A]

Specifikace
Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana práškovým epoxidem. Povrchová
ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem tl. min 250
mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje podle ČSN EN 1092-2.

110 55251247 Trouba přír.litin. FF DN100 dl.500mm KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace
Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana práškovým epoxidem. Povrchová
ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem tl. min 250
mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje podle ČSN EN 1092-2.

117 55251248 Trouba přír.litin. Duktus FF DN100 dl.600mm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024
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1 = 1,000 [A]

Specifikace
Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana práškovým epoxidem. Povrchová
ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem tl. min 250
mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje podle ČSN EN 1092-2.

111 55251253 Trouba přír.litin. FF DN100 dl.1000mm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Trouba přírubová z tvárné litiny, tlakovodní, vnitřní a vnější protikorózní ochrana práškovým epoxidem. Povrchová
ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem tl. min 250
mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje podle ČSN EN 1092-2.

103 55258534 Tvar. hrdl.s přír.odb.MMA DN100/ 80 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

104 55259452 Koleno hrdlové MMK DN100/30° KUS 8,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

8 = 8,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

105 55259471 Koleno hrdlové MMK DN100/45° KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

106 55259731 Tvar. přír. s hrdlem EU DN100 Lu130mm KUS 4,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

4 = 4,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

119 55259811 Přechod přír. FFR DN 80/ 50 L 200mm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]
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Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

118 55259982 Koleno přírubové Q DN80-90° KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

107 55259983 Koleno přírubové Q DN100-90° KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

108 552599941 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/50mm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

98 552599943 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/80mm KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

99 55260023 Příruba zaslepovací X DN80mm KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

100 55260024 Příruba zaslepovací X DN100mm KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]
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Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

101 5526009702 Koleno přír.s patkou N DN80mm KUS 3,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

3 = 3,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

102 5526009703 Koleno přír.s patkou N DN100mm KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Tvárná litina. Povrchová ochrna odpovídá ČSN EN 14 901, uvnitř a vně těžká protikorozní ochrana práškovým
epoxidem tl. min 250 mikrom dle požadavků GSK. Hrdlové spoje tvarovek viz. potrubí výkop, přírubové spoje
podle ČSN EN 1092-2.

120 5526009771 kroužek těs.pro vod.potr.EPDM100 KUS 33,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

33 = 33,000 [A]

Specifikace pro spoj BRS

112 55346960vd Sloupek orientační,  1800 mm pozinkovaný KUS 5,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

5 = 5,000 [A]

Specifikace
vč. bet patky, ochr. protikorozního nátěru a barevného nátěru modrá/bílá, orientační tabule velká, vč. kompletní
montáže

115 59691002.A Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm T 22,066 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

10,03*2,2 = 22,066 [A]

113 673909991034 Fólie výstražná šířka 34 cm modrá síťovina M 51,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

51 = 51,000 [A]

Specifikace balení á 100 m

M21 Elektromontáže 0,00

78 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně M 55,000 0,00 0,00

včetně dodávky vodiče CY 6 - identifikační vodič

Cenová soustava RTS II / 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - PŘELOŽKA VODOVODU

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

55 = 55,000 [A]

M23 Montáže potrubí 0,00

79 230035029R00 Montáž přírubových spojů do PN 100, DN 80 KUS 1,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1 = 1,000 [A]

80 230035030R00 Montáž přírubových spojů do PN 100, DN 100 KUS 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

2 = 2,000 [A]

S Přesuny sutí 0,00

82 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km T 1,055 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1,0548 = 1,055 [A]

83 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km T 1,055 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1,0548 = 1,055 [A]

81 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky T 1,548 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2024

1,548 = 1,548 [A]

84 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti T 1,055 0,00 0,00

Cenová soustava RTS II / 2015

1,0548 = 1,055 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 6

Datum: 18.02.2025 Čas: 9:283.1.1.1  (24.3.26.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36520 - MOST EV.Č. 29932-2 PILNÍKOV_neoceněný

Objekt: SO 901 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Rozpočet: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

16 02940-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Příprava výstavby - Projednání dopravně inženýrského opatření s příslušnými orgány, zajištění vydání stanovení
přechodné úpravy a rozhodnutí o uzavírce.

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 73,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska):
A15, B1, B13, B20a-30, B24a, B24b, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, E3a, E7b, E13, Z2 - půjčené značení
(montáž s přestavěním).
= (4+3+1+1+1+1+3+2+8+20+13+6+2+5+3)ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

4+3+1+1+1+1+3+2+8+20+13+6+2+5+3 = 73,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 73,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení -Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan
k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska):
A15, B1, B13, B20a-30, B24a, B24b, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, E3a, E7b, E13, Z2 - půjčené značení
(demontáž).
= (4+3+1+1+1+1+3+2+8+20+13+6+2+5+3)ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

4+3+1+1+1+1+3+2+8+20+13+6+2+5+3 = 73,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
6 570,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska):
A15, B1, B13, B20a-30, B24a, B24b, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, E3a, E7b, E13, Z2 - půjčené značení
(nájem).
= (4+3+1+1+1+1+3+2+8+20+13+6+2+5+3)ks*90dnů

Cenová soustava 2024_OTSKP

(4+3+1+1+1+1+3+2+8+20+13+6+2+5+3)*90 = 6 570,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 0,00 0,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení (montáž s přemístěním)
= 4ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
Položka nezahrnuje:
- x

8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 0,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení (demontáž)
= 4ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
360,000 0,00 0,00

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce
(stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené
značení (nájem)
= 4ks*90dnů

Cenová soustava 2024_OTSKP

4*90 = 360,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor - půjčené značení (montáž s
přestavěním).
= 1ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
Položka nezahrnuje:
- x

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor - půjčené značení (demontáž).
= 1ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
KSDE

N
90,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor - půjčené značení (nájem).
= 1ks*90dnů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

1*90 = 90,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení (montáž s
přestavěním).
= 2ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
Položka nezahrnuje:
- x

14 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení
(demontáž).
= 2ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
180,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení (nájem).
= 2ks*90dnů

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*90 = 180,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

4 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 17,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové konstrukce
(základová deska): Z4a - půjčené značení (montáž s přestavěním)
= 17ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

17 = 17,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

5 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 17,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové konstrukce
(základová deska): Z4a - půjčené značení (demontáž).
= 17ks

Cenová soustava 2024_OTSKP

17 = 17,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

6 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 530,000 0,00 0,00

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové konstrukce
(základová deska): Z4a - půjčené značení (nájem).
= 17ks*90dnů

Cenová soustava 2024_OTSKP

17*90 = 1 530,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.


